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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne, prowadzonym na
zasadach okreslonych w ustawie PZP na zadanie pn.: ,,Budowa drég taczacych ul. Ligonia i Szpitalnej
wraz z uzbrojeniem terenéw przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. Zieleni
miejskiej w Strzelcach Opolskich”.
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Czes¢ | SIWZ — informacje wstepne

1. Numer referencyjny

Zainteresowani postepowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni
powotywac sie na ten nastepujacy znak: ZP.271.1.4.2019.

2. Znaczenie niektorych uzytych w dokumentach terminéw

@

(11)

(13)

(14)
(15)

(16)

Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z péin. zm.);

KC — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025 z pdzn.
zm.);

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2018 Nr 1202
i pézn. zm.);

Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U z 2016 r. poz. 1570);

Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 108 z pdézn.
zm.);

Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 992
i podzn. zm.);

Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug
(Dz. U. 22018 r poz. 2174 z p6Zn. zm.);

Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci — Ustawa z dnia z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016
r. poz. 359);

Prawo pocztowe — ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2188 i pdzn. zm.);

Ustawa o swiadczeniu ustug drogq elektroniczng — ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu — Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r poz. 2177).

Rozporzqdzenie w sprawie dokumentow — rozporzqgdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zgdac zamawiajgcy do
wykonawcéw w postepowaniach o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);

RODO - rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

Wykonawca — wykonawca w rozumieniu ustawy PZP;

Zamawiajgcy — Gmina Strzelce Opolskie;

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (zwana réwniez SIWZ) — dokument na
podstawie, ktorego przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego
postepowania, sporzqdzony zgodnie z przepisami ustawy PZP;
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17 Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegdlnych
branz,  specyfikacje techniczne, przedmiary robdt, projekty tymczasowej i docelowej
organizacji ruchu, opinia geotechniczna oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.

18)  Specyfikacja techniczna — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, o ktérych mowa
w art. 31 ustawy PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

19 Normy — odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

1) Polskich Norm przenoszqcych normy europejskie;

2) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce
normy europejskie;

3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania
wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt. 12 rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn.
zm.),

4) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne
w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie zart. 13 i art. 14
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia
25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,
2009/23/WE i2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z14.11.2012,
str. 12),

5) norm miedzynarodowych,

6) specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez
instytucje normalizacyjnqg, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych
w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczerstwa,

7) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

29 CPV — Wspdlnym Stowniku Zamdéwier Publicznych (ang. Common Procurement Vocabulary —
CPV) — jest to ujednolicony system klasyfikacyjny dla zamdwien publicznych, ktéry standaryzuje
oznaczenia uzywane przez zamawiajgcych do opisania przedmiotu zamdwienia publicznego;

ZP.271.1.4.2019 - Czes¢ | SIWZ — informacje wstepne


https://sip.lex.pl/#/dokument/68255240#art%2813%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/68255240#art%2814%29

Czes¢ Il SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia

4.2.

4.3.
4.3.1.

Nomenklatura wg Wspdlnego stownika zaméwiers CPV2°)

Tabela 2

Gtéwny przedmiot

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i

45.23.00.00-8 . L . . .
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Przedmiot dodatkowy

45.23.31.00-0 | Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45.23.32.22-1 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45.23.32.20-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég

45.33.00.00-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do

45.23.13.00-8 s
odprowadzania $ciekow

45.23.14.00-9 |Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45.31.00.00-3 | Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.61.10-9 |Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Opis i zakres zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa drég tgczacych ul. Ligonia i Szpitalng wraz z uzbrojeniem
terendw przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (sie¢ wodociggowa, kanalizacja
sanitarna). Zamowienie w szczegdlnosci obejmuje budowe drég dojazdowych do planowanej
zabudowy mieszkaniowej wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, sciezkg pieszo-rowerowa
oraz budowe systemu wodociggowego i kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami do granic posesji.

Zakres zamowienia w szczegdlnosci obejmuje budowe iprzebudowe drogi o szeroko$s¢ 5m
i dtugos¢ ok.1200m , budowe chodnikéw o dtugosci ok.825 m, Sciezka pieszo-rowerowej
o dtugosci ok. 400 mb oraz wykonanie kanalizacji deszczowej fi 200 + 400 mm o dtugosci
ok. 1 100 m i o$wietlenia ulicznego (aluminiowe stupy anodowane: 37 szt., oprawy LED: 37 szt.) jak
rowniez budowe sieci wodociggowej fi 32 + 160 dtugosci ok. 1 550 m, sieci kanalizacji sanitarnej
fi90 + 500 dtugosci ok: 1100 m (grawitacyjna i ciSnieniowa) i jednej przepompowni $ciekdw
sanitarnych $r. 1500 mm.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdéwienia

Zakres zamodwienia w szczegdlnosci obejmuje budowe drég taczacych ul. Ligonia i Szpitalng
wraz z uzbrojeniem terendéw przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie
tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich (sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna). W ramach
czesci drogowej powstang drogi dojazdowe do planowanej zabudowy mieszkaniowej wraz
z chodnikami, miejscami postojowymi, $ciezkg pieszo-rowerowg, systemem kanalizacji deszczowej
oraz os$wietleniem ulicznym oraz oznakowaniem pionowym i poziomym.
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Ulica Ligonia oraz zlokalizowana w niej infrastruktura teletechniczna zostanie natomiast
przebudowana celem usuniecia kolizji poszczegdlnych instalacji oraz dostosowania i powigzania
funkcjonalnego z systemem nowych drdg.
W ramach czesci instalacyjnej w pasie drogowym nowych drdg wybudowany zostanie system
wodociggowy oraz kanalizacja sanitarna z odgatezieniami do granic poszczegdlnych posesji.
W istniejgcym odcinku ul. Ligonia infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna zostanie
przebudowana celem modernizacji oraz usuniecia kolizji poszczegdlnych instalacji.
Zadanie obejmowac bedzie budowe drég tgczacych ul. Ligonia i Szpitalng (cze$¢ drogowa)
wraz z uzbrojeniem w wodociag i kanalizacje (cze$¢ instalacyjna) terendw przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich.
4.3.2. Cze$¢ drogowa zadania.
Planuje sie budowe jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S szerokosci 5,0 m. Wzdtuz
jezdni przewiduje sie Sciek szerokosci 30 cm z kostki betonowej gr. 8 cm. Jezdnia ograniczona bedzie
kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22x100. Planuje sie pobocza szerokosci
1,0 m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0-31,5 mm
gr. 10 cm.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa granitowego lub bazaltowego (C90/3
0-31,5mmgr.8cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa granitowego lub bazaltowego C90/3 0 - 63 mm
gr.12cm,
e warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dowozu
o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,
e grunt niewysadzinowy,
e zageszczone podfoze gruntowe.
Inwestycja obejmuje miejsca postojowe réwnolegte o wymiarach 2,5 m x 6,0 m o nawierzchni z ptyt
azurowych o wymiarach 10x40x60 cm.
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:
e ptlyty azurowe gr. 10 cm,
e podsypka bazaltowa 0-3 mm gr. 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa granitowego lub bazaltowego C90/3
0-31,5mmgr.8cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa granitowego lub bazaltowego C90/3 0- 63 mm
gr.12cm,
e warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dowozu
o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,
e grunt niewysadzinowy,
e zageszczone podfoze gruntowe.
Konstrukcja nawierzchni zjazdow, opaski:
e kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 8 cm,
e podsypka bazaltowa 0-3 mm gr. 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 granitowego lub bazaltowego
0-31,5mmgr.8cm,
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e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 granitowego lub bazaltowego 0 - 63 mm
gr.12cm,
e warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dowozu
o0 Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,
e grunt niewysadzinowy,
e zageszczone podfoze gruntowe.
Konstrukcja nawierzchni poboczy:
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie lub ttuczen kamienny 0-31,5 mm —gr. 10 cm,
e grunt niewysadzinowy,
e zageszczone podtoze gruntowe.
Wzdtuz jezdni na terenie zabudowy mieszkaniowej przewiduje sie chodnik szerokosci 2,0 m
o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm ograniczonej obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30x100 utozonym na tawie betonowej z oporem.
Ponadto wzdtuz jezdni na wysokosci ogrodkdow dziatkowych przewiduje sie sciezke pieszo—rowerowg
o szerokosci 3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej bezfazowej gr. 8 cm
ograniczonejobrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 utozonym na tawie betonowej z oporem.
Konstrukcja nawierzchni chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej:
e Sciezka pieszo-rowerowa z kostki betonowej drobnowymiarowej bezfazowa gr. 8 cm,
e chodnik z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm,
e podsypka bazaltowa 0-3 mm gr. 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa granitowego lub bazaltowego (C90/3
0-31,5mmgr.10cm,
e warstwa ulepszonego podtfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dowozu
o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm,
e grunt niewysadzinowy,
e zageszczone podfoze gruntowe.
Zestawienie zbiorcze czesci drogowej:
e powierzchnia jezdni asfaltowej: 6885 m?,
e powierzchnia z ptyt azurowych (miejsca postojowe): 1677 m?,
e powierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (chodnik, $ciezka pieszo-rowerowa): 3158 m?,
e powierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (zjazdy, opaski): 120 m?,
e zieleri: 2800 m?.
Ponadto czesé drogowa obejmowac bedzie:
e dwa przepusty o dtugos$ci 20 m z rur zelbetowych @ 1000. Rury nalezy utozyé na podsypce
z pospotki 0 - 20 mm gr. 20 cm. Wilot i wylot przepustu nalezy wykonac¢ o skosie 1:1,5
z obtozeniem kostka granitowag 8/10 cm na betonie C8/10 gr. 12 cm. Po obu stronach
przepustu nalezy oczysci¢ i wyprofilowad istniejgcy row na tagcznej dtugosci 73 m.
e kanalizacje deszczowg z uktadem wpustow studzienek i przykanalikow - dla potrzeb
odprowadzenia wéd opadowych przewiduje sie nowg sie¢ kanalizacji deszczowej obejmujgca
w szczegdlnosci budowe nowych kanatdw deszczowych, wpustdw deszczowych,
przykanalikéw odprowadzajgcych wody opadowe z wpustéw do kanatéw deszczowych
a takze budowe studzienek rewizyjnych. Witaczenie projektowanych kanatéw nastgpi do
rowu A-3. Kanalizacje deszczowa grawitacyjng projektuje sie z rur PE/PP SN 8 $rednicy 200,
300 i 400 mm. Przykanaliki z rur PE/PP $rednicy 150 mm.
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Zakres kanalizacji deszczowej obejmuje w szczegdlnosci:

— kanat z rur PE/PP o $rednicy 200mm 25,5 m

— kanat z rur PE/PP o $rednicy 300mm 720,0 m

— kanat z rur PE/PP o $rednicy 400mm 406,0 m

— przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PE/PP o $rednicy 150 mm 187,5m

— studzienki rewizyjne ¢ 1000 mm betonowe 40 szt

— studzienki Sciekowe betonowe z wpustami ulicznymi 47 szt

e oswietlenie uliczne obejmujace:

— budowe linii kablowej oswietlenia typu YAKXS 4x35mm2.

— montaz aluminiowych stupéw anodowanych oswietleniowych wraz z wysiegnikami
jednoramiennymi: 37 szt.

— montaz opraw LED o mocy min. 28W zabezpieczonych wktadkg bezpiecznikowg Bi-Wts
4A: 37 szt.

e oznakowanie poziome i pionowe, w tym elektroniczny znak ostrzegawczy o zmiennej tresci
wraz z energetyczng linig zasilajaca.

e rozbidrke ruin budynku oraz rozbidérke 4 odcinkéw muru z kamienia wapiennego o tacznej
dtugosci 50 m.

e niezbedne wycinki drzew i krzewdw oraz zieleni.

Szczegdtowy zakres rzeczowy czesci zawarty jest w dokumentac;ji projektowej w branzy drogowej
i elektrycznej a takze teletechnicznej stanowigcej zatgcznik do SWIZ.
Uwaga: ujety w dokumentacji technicznej samodzielny odcinek s$ciezki pieszo-rowerowej
zlokalizowany poza pasem drogowym projektowanych drég jest wytaczony z zakresu zamdwienia
i nie podlega realizacji. Dotyczy to réwniez sieci oswietlenia ulicznego wzdtuz przedmiotowego
odcinka (2 latarnie uliczne wraz z zasilaniem) — korekta ta zostata uwzgledniona w podanych
w pkt 3) b) i 3 c). ilosciach stupow i opraw.

4.3.3. C(Czes$cinstalacyjna zadania
Zamoéwienie obejmowac bedzie rozbudowe systemu zaopatrzenia w wode - sieci wodociggowej
oraz odprowadzenia $ciekdw sanitarnych dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe pomiedzy
ulicami Ligonia i Szpitalna w Strzelcach Opolskich.
W ramach czesci instalacyjnej w pasie drogowym nowych drég wybudowany zostanie system
wodociggowy oraz kanalizacja sanitarna z odgatezieniami do granic poszczegdlnych posesji.
W istniejgcym odcinku ul. Ligonia infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna zostanie
przebudowana celem modernizacji oraz usuniecia kolizji poszczegdlnych instalacji.
Zaméwienie zaktada budowe:

e systemu sieci wodociggowej z rur PE. Przewody wodociggowe przewidziano do umieszczenia
umieszczono w pasie drogowym projektowanych i istniejagcych drég. Wtiaczenie do
istniejgcego wodociggu nastgpi w ul. Ligonia do przewodu $r. 250 mm oraz w ul. Szpitalnej
do przewodu $r. 300 mm. Rurociggi planuje sie z rur PE100 SDR11 s$rednicy 160, 90 i 32 mm
o potaczeniach zgrzewanych. Srednica przewodu ustalona zostata przy uwzglednieniu
potrzeb pozarowych. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa przy rozbudowie istniejgcego
wodociggu powinna mie¢ sSrednice DN 80 mm dla rurociggdéw stalowych lub réwnowazna
przy zastosowaniu innych materiatéw. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg zasuwy, hydranty
nadziemne oraz zawory odpowietrzajgco-napowietrzajace;
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systemu kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno-pompowym. Kolektory kanalizacji
sanitarnej przewidziano w pasie drogowym projektowanych i istniejgcych drég. Kolektory
odprowadzac¢ bedg scieki do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Powstancéw
Slaskich. Teren inwestycji przecina istniejacy kanat ér. 400 mm. Na odcinku kolizyjnym
przewiduje sie jego przebudowe po trasie projektowanych drég. Kanalizacje przewiduje sie
z rur litych PVC-U SN8 kanalizacyjnych ¢ 500 dla odcinka przebudowywanego oraz 200 mm
na pozostatych odcinkach, tgczonych na kielich z uszczelka gumowa. Uzbrojenie sieci
kanalizacyjnej stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z tworzywa sztucznego
o srednicy @ 425 mm. Na koncowkach i w weztach sieci przewidziano studzienki rewizyjne
betonowe @ 1200. Odcinki kanatéw sanitarnych wykonane zostang w wykopach otwartych
o $cianach pionowych ubezpieczonych. Przewdd ttoczny Sciekdw sanitarnych przewiduje sie
z rur PEHD100 SDR11 $r.90 mm taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub mufy
elektrooporowe. Przewidziano podziemng przepompownie sieciowg wraz z zasilaniem
energetycznym, prefabrykowang jako studnia monolityczna z polimerobetonu, jako wyrdb
kompletny — obudowe, technologie i sterowanie, z wentylacjg przepompowni. W ramach
dostawy kompletnej przepompowni nalezy wykonac¢ rozruch przepompowni i ustawienie
wszelkich parametrow sterowania ijego wtaczenie w ogdlny system monitoringu
Uzytkownika przepompowni oraz utozy¢ kable zasilajgce i sterujgce w gotowym wykopie.
W przepompowni wewnatrz komory zbiornika zaprojektowano 2 pompy zatapialne
pracujgce w uktadzie 1+1 (praca naprzemienna). Nalezy rowniez wykonac linie energetyczng
w celu zasilania przepompowni.

Zakres rzeczowy sieci wodociggowej:

przewody z rur PE SDR11 $r. 160 mm: 1 391,5 m,
przewody z rur PE SDR11 $r. 90 mm: 12,0 m,

przewody z rur PE SDR11 $r. 32 mm: 148,5 m,

hydranty nadziemne DN80 mm (z zasuwami DN80): 7 szt.,
zasuwy zeliwne DN150 mm: 11 szt.,

zasuwy zeliwne DN80 mm: 1 szt.,

zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy DN50 mm: 1 szt.

Zakres rzeczowy sieci kanalizacji sanitarne;j:

przewody z rur PVC SN8 $r. 500 mm: 66,5 m,

przewody z rur PVC SN8 $r. 200 mm: 722,5 m,

przewody z rur PVC SN8 $r. 160 mm: 152,5 m,

przewdd ttoczny $ciekdw sanitarnych z rur PE SDR11 $r. 90 mm: 152,5 m,
studzienki betonowe $r. 1200 mm: 9 szt.,

studzienki z tworzyw $r. 425 mm: 33 szt.,

studnia rozprezna z PE $r. 1000 m z biofiltrem podwtazowym: 1 szt.,
przepompownia Sciekdw sanitarnych sr. 1500 mm: 1 szt.

Szczegdtowy zakres rzeczowy czesci zawarty jest w dokumentacji projektowej w branzy sanitarne;j

i elektrycznej stanowigcej zatgcznik do SWIZ.

4.3.4. Zakres zamdwienia obejmuje rowniez:

uzyskania nowych decyzji i uzgodnien lub zmiany decyzji i uzgodnien zdezaktualizowanych
wtasciwych do wykonania zamierzonych robdét budowlanych, o ile zajdzie taka koniecznosé,
w szczegdlnosci zmiany projektdw tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robét;
wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz statej organizacji ruchu;
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

e wykonanie petnej obstugi geodezyjnej (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne w tym
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);

e wykonanie wymaganych prawem i okreslonych w SIWZ (w tym w specyfikacji technicznej):
badan, préb i pomiaréw, w tym réwniez inspekcji wykonane;j sieci kanalizacyjnej za pomoca
kamery video z wykresem inklinacji spadku wraz z nagraniem inspekcji na nosniku
elektronicznym;

e wykonanie robét towarzyszacych, w szczegdlnosci zwigzanych z przetozeniem infrastruktury
technicznej (linie telefoniczne, sieci energetyczne, sieci gazowe, oswietlenia itp.) oraz
przekazanie ich wtascicielom tej infrastruktury;

e  wywoz i zagospodarowanie wszelkich odpadéw powstatych podczas realizacji zadania;

e  sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej
zmian powstatych w trakcie realizacji zadania), w tym rdéwniez dokumentacji
z przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomoca kamery video;

e  zapewnienie kierownika budowy.

Wymogi dotyczace sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotowe zadanie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg tak, aby spetniato
swoja funkcje i zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ19),

Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane, przeznaczone do wbudowania muszg posiadac
stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawaé sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji projektowej znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, wykonawca moze réwniez zastosowaé produkt réwnowazny,
o parametrach nie gorszych. Zatem nalezy uznaé, ze takiemu okresleniu towarzyszy wyraz
,lub réwnowazny”, zgodnie z wymogiem art. 29 ust. 3 ustawy PZP™,

Do wykonania podbuddw zaprojektowano uzycie kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie, jednakze nie dopuszcza sie stosowania kruszywa wapiennego z uwagi na
wystepujgce warunki gruntowe i wodne (preferowane jest kruszywo bazaltowe).

Wykonawca dokona urzadzenia placu budowy (woda, energia itp.) we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy
i oznakuje, miejsca wykonywania robaét, jak réwniez zabezpieczy miejsca sktadowania materiatéw.

Wykonawca zobowigzany bedzie przyjg¢ na siebie obowigzki wytwdrcy odpadédw w rozumieniu
ustawy o odpadach i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnosc¢ i koszt wszelkie odpady powstate
podczas realizacji zadania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ (w tym finansowg) za wszelkie uszkodzenia
spowodowane podczas wykonywania robot, w tym réwniez za uszkodzenia sieci badz? instalacji
znajdujacych sie na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie, na wniosek Zamawiajgcego, do niezwtocznego przedfozenia
wszelkich informacji dotyczacych realizacji przedmiotowego zamdwienia, ktére Zamawiajgcy
zobowigzany bedzie przekazaé Instytucji Zarzadzajgcej Programem, w zwigzku z zawartg umowa.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia informacji o wysokosciach kosztéw
przyjetych w ofercie, zaliczonych przez Instytucje Zarzadzajaca jako koszty ,niekwalifikowane”.
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6.2

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.

6.3.

6.4.

6.5.
6.5.1.

6.5.2.

Ogodlne zasady wykonania robdt, wymagania dotyczgce materiatow oraz kontrola jakosci

Szczegdtowe zapisy dotyczace ogdlnych zasad wykonania robdt, wymagan dotyczgce materiatow
oraz kontroli jakoéci zostaty zawarte w specyfikacji technicznej™®, przy czym wykonawca
zobowigzany bedzie przy wykonywaniu robdt uwzgledni¢ réwniez ponizej okreslone wymogi
i zasady.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku dziatania
w zakresie:

organizacji robdét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
ruchowg producentoéw;

zgodnoséci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna"*® i poleceniami inspektora
nadzoru;

jakosci zastosowanych materiatéw;

wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, w tym réwniez przed dostepem oséb trzecich;
ochrony $rodowiska w czasie wykonania robét oraz ochrony przeciwpozarowej;

ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich;

warunkdéw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony i utrzymania robot;

stosowania sie do prawa i innych przepiséw;

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg i zabezpieczenia jezdni
od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej*® lub przekazanymi na piémie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ(®, kontrakcie, dokumentacji projektowe;j®
w tym specyfikacji technicznej*®, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Wymagania dotyczace materiatow.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetniaé
wymagania przepisow, a wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiadaé¢ wtasciwe atesty odpowiednich jednostek
i instytucji zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.
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6.5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z wszelkich zrodet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia
i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen).

6.5.4. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, rozbiérka i niezaptaceniem.

6.5.5. Wykonawca zapewni takie warunki sktadowana materiatéw do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé i byty
dostepne do kontroli inspektora nadzoru.

6.5.6. Miejsca czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

6.6. Zasady kontroli jakosci robot

6.6.1. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdw oraz robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia gwarantujaca,
ze zamOwienie bedzie wykonane zgodnie zwymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej® iSIWZ*®, Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sa
okre$lone w SIWZ® w specyfikacji technicznej®®, w normach, wytycznych iwarunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

6.6.2. Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e  stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych®®);

e  sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, SIWZz®),

6.6.3. Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.6.4. Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
niezwtocznie. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6.5. Jezeli Inspektor nadzoru bedzie posiadat watpliwosci lub podejrzenia, ze jakos¢ wykonanych robét
lub jako$¢ zastosowanych materiatéw odbiega od wymagan jakosciowych okre$lonych w SIWZz(®)
(w tym dokumentacji projektowej*®, specyfikacji technicznej*® lub normach®® czy wytycznych
branzowych), poinformuje o tym Kierownika budowy/robdt lub bezposrednio przedstawiciela
wykonawecy, zgdajgc ewentualnie wykonania badan lub ponownych badan.
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6.6.6.

6.7.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.8.

6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

6.9.

Jezeli ztozone przez wykonawce wyjasnienia nie rozwiejg powstatych watpliwosci lub wykonawca
nie przeprowadzi badan lub ponownych badan Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Niemniej, jezeli przeprowadzone badania
potwierdzg niewtasciwg jakos$é robdt lub niewtasciwg jako$é zastosowanych materiatéw,
to catkowity koszt badania zostanie przeniesiony na wykonawce.

Ochrona  przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw  ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomié inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej*®, w przypadku braku ustalert w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. llo$¢ i wydajnos$¢ sprzetu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej®, specyfikacji technicznej*®, wskazaniami Zamawiajgcego, w przewidzianym

terminie realizacji zamdwienia.

Opis czesci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowej.
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8. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim musza
odpowiadaé¢ oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiajacy
dopuszcza ich sktadanie

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

9. Wymagania o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP

9.1, Zamawiajgcy, stosownie do wymogoéw art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby, przy realizacji
zamodwienia, wszystkie czynnosci zwigzane z
e wykonywaniem prac ziemnych,
e wykonywaniem prac instalacyjnych — sanitarnych i elektrycznych,
e obstugg maszyny budowlanych (operatorzy i pomocnicy)

o wykonywaniem prac porzadkowych,

byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy®,
z uwzglednieniem przyjetego sposobu realizacji.

9.2, W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 9.1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 73dania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych
wymogow i dokonywania ich oceny,

e 7gdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogoéw, o ktérych mowa,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

9.3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamdéwienia, wykonawca zobowigzany
bedzie przedtozy¢ w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu,
o ktéorym mowa w pkt. 9.1, stosowny dokumentu, w szczegdlnosci:

9.3.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (o$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

9.3.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego
wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony (kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikdw, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji);
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9.3.3.

9.3.4.

9.4.

9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.

10.3.

10.4.

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).

W umowie o zamdwienie publiczne zostang okreslone kary umowne za nieprzestrzeganie
wymogoéw okreslonych w niniejszym rozdziale.

Wymogi okres$lone w niniejszym rozdziale dotyczg rdéwniez wszystkich podwykonawcdw,
zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty
zawarte stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie
spetnienie wymogu, o ktérym mowa w niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
Inspekcje Pracy.

Informacje dotyczace mozliwosci powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom

Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 ustawy PZP®") wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci
robot budowlanych, dostaw lub ustug, stanowigcych przedmiot zamdwienia, podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom na warunkach i zasadach okreslonych w przepisach art. 143b
ustawy PZP"Y, SIWZ® i umowie.

Zamawiajgcy moze odmowi¢ udzielenia zgody na zlecenie czesci prac podwykonawcy,
w szczegodlnosci, jezeli:

umowa lub projekt umowy z podwykonawcg bedzie sprzeczny ztreécig: umowy, SIWZ19),
lub ztozonej oferty;

zakres zamowienia, ktérego wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, wykracza
poza zakres okreslony w ztozonym wraz z ofertg Wykazie czesci zamowienia, ktérych realizacje
Wykonawca zamierza powierzy¢ innym podmiotom (nie zostat przewidziany w ofercie do zlecenie
podwykonawcom);

termin ptatnosci w umowie podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni;

zamierza sie powierzy¢ podwykonawcy zakres prac kluczowych,

podwykonawca podlega wykluczeniu z postepowania.

Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie zleconej czesci ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw iich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikdw.

Zaden z wskazanych przez Wykonawce podwykonawcéw nie moze podlegaé wykluczeniu
z postepowania na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w SIWZ1® (w szczegdlnosci
w pkt. 19.4).
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11. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu

11.1. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, w szczegdlnosci zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

11.1.1. projekt umowy o podwykonawstwo celem akceptacji lub zgloszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP'Y poéwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem zawartg umowe
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5
ustawy PZPW,

11.2. Zamawiajacy wymaga, aby:

11.2.1. przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci przedmiotowego zamdwienia;

11.2.2. okre$lona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz wartosc¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty wykonawcy;

11.2.3. okre$lony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy zakresu byt nie dtuzszy niz okreslono to w harmonogramie
realizacyjnym;

11.2.4. okres$lona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu
robot przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego;

11.2.5. okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robdt
budowlanych;

11.2.6. w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej,
wskazana zostata réwniez rownowartos¢ w pienigdzu;

11.2.7. okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczace powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy byty odpowiednio zgodne z zasadami okre$lonymi w SIWZ1® umowie
o zamoOwienie publiczne oraz zgodne z przepisami ustawy PZP®) mowa o podwykonawstwo nie
zawierata postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce (lub dalszego
podwykonawce) zaptaty od wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia wykonawcy (lub odpowiednio
od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy);

11.2.8. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki to wynika z zawartej umowy o zamdwienie publiczne i musi odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w SIWZ'® (w tym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej*®)) oraz standardom deklarowanym w ofercie wykonawcy;

11.2.9. podwykonawca lub dalszy podwykonawca:

e posiadat wiedze i doswiadczenie odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy o zamdwienie
publiczne;

e dysponowat personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci zamodwienia oraz proporcjonalnie odpowiadajgcymi  wymaganiom stawianym
wykonawcy w zakresie kwalifikacji lub zakresu;
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11.2.10. tre$¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamdwienie publiczne

11.3.

11.4.

11.5.

12,
12.1.

12.2.

13.
13.1.

13.2.

13.3.
13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.
13.3.4.

(umowy wykonawczej).

Podwykonawca i dalszy podwykonawca nie moze podlegac wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek
przestanki okreslonej w ogtoszeniu o zaméwieniu i SIWZ®. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem
art. 36ba ustawy PZP"Y, wymagaé bedzie przedtozenia przed zawarciem umowy podwykonawczej,
oswiadczenia i dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzi podstawa wykluczenia, wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia czesci zamdéwienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedfozenia projektu umowy podwykonawczej,
dokona jej akceptaciji lub jezeli nie zostaty spetnione okre$lone w SIWZ*® warunki dotyczgce uméw
o podwykonawstwo, sktada sprzeciw, w formie pisemne;.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba ze jej tgczna wartos¢ jest mniejsza
niz okreslono to w projekcie umowy.

Zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy PZP'Y, termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie podwykonawczej warunek ten nie jest spetniony, Zamawiajgcy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Warunki gwarancyjne

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ na catos¢ wykonanego przedmiotu zamowienia gwarancji
jakosci, na opisanych ponizej warunkach.

Okres gwarancji — zgodnie ze ztozong oferty, przy czym minimalny okres to 36 miesigce.

Zakres gwarancji obejmuje:

Gwarancja jakosci obejmowac musi zaréwno jakosé wykonanych robét jak i jako$¢ zastosowanych
materiatow, surowcéw i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w gwarancyjnych
przegladach okresowych oraz odbiorze ostatecznym.

Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego zadania.

W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je
usung¢ na wtasny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po konsultacjach
z wykonawca.
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13.3.5. Za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezing
w wysokosci okreslonej w projekcie umowy.

13.3.6. Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad na swéj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztéw.

13.4. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego zamédwienia przekaze Zamawiajgcemu
gwarancje, zgodne z wszystkimi warunkami okreslonymi w niniejszym rozdziale.

14. Czynnosci zwigzane z odbiorem zamoéwienia

Odbiory przedmiotu zamdéwienia przebiega¢ beda w sposéb i na zasadach okreslonych w niniejszej
SIWZ®, a w szczegdlnosci opisanych w ponizszych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:
1) Umowa o zamdwienie publiczne (projekt — cze$¢ IV SIWZ(19);

2) Opis przedmiotu zamdwienia (czesé Il SIWZ19);

3) Specyfikacje techniczne*®,

15. Dokumentacja, ktdra zostanie przekazana wykonawcy na czas realizacji zamoéwienia

Zamawiajgcy przekaze na wniosek wybranego w postepowaniu wykonawcy dokumentacje

16)

projektowa*® w tym specyfikacje techniczne®.

Po zakonczeniu robdt otrzymane dokumenty zostang zwrdcone Zamawiajgcemu.
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Czesc lll SIWZ - Instrukcja dla wykonawcow

16.
le.1.

l6.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.

16.7.

17.
17.1.

17.2.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.3.1.
18.3.2.

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Strzelce Opoilskie.

Adres Zamawiajgcego: pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie.
Godziny urzedowania: od poniedziatku do piagtku: od 722 do 153,

Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88.

Regon: 531413277; NIP: 7561858899.

Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Strona internetowa: http://bip.strzelceopolskie.pl lub http://www.strzelceopolskie.pl.

Tryb udzielenia zamdwienia, rodzaj zamowienia

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy PZPW (dziat I, rozdz. 3 oddz. 1).

Rodzaj zamdéwienia: robota budowlana.

Termin wykonania zamdwienia

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym,
przy czym wykonanie catosSci zamowienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w terminie
nie dtuzszym niz do 8 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy. Dopuszcza sie mozliwosé
przesuniecia terminu, o ktérym mowa w szczegdlnosci, gdy wystgpig niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét, a konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie wynika z harmonogramu realizacyjnego.

Harmonogram realizacyjny, zostanie sporzadzony, przez zawarciem umowy, przez wybranego
w postepowaniu wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Harmonogram ten bedzie zawierat
w szczegdlnosci terminy realizacji najistotniejszych elementdéw zadania.

Wzdr harmonogramu stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji. Wykonawca moze wprowadzi¢

zmiany, przy czym:

nie dopuszcza sie mozliwosci zwiekszenia ilosci ptatnosci,

w ramach czesci instalacyjnej odbiorowi (fakturowaniu) czesciowemu mogg podlegaé odcinki:

e sieci wodociggowej: pod warunkiem wykonania danego odcinka pomiedzy projektowanymi
zasuwami DN150 (zasuwy biorg udziat w odbiorze) oraz ze wszystkimi projektowanymi
przytgczami oraz catg zaprojektowang armaturg (hydranty, zasuwy, zawory odpowietrzajgce
itp.) facznie z wykonaniem zasypki wykopu na warunkach okreslonych w Specyfikacjach
Technicznych,
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e sieci kanalizacji grawitacyjnej: pod warunkiem wykonania danego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej pomiedzy projektowanymi studniami kanalizacyjnymi @ 1200 (studnie
biorg udziat w odbiorze) oraz ze wszystkimi przytgczami zaprojektowanymi na danym odcinku
facznie z wykonaniem zasypki wykopu na warunkach okreslonych w Specyfikacjach
Technicznych.

18.3.3. na podstawie powyzszego oraz ze wzgledu na uwarunkowania projektowe odbiorom czesciowym
podlegad bedg czesci okreslone w pkt. 29.2.1 - 29.2.5 SIWZ,

18.3.4. w ramach czesci instalacyjnej w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ uwolnienie dziatek
316/9, 316/7i316/8 od czynnej sieci kanalizacyjnej oraz dziatek 316/11, 316/12, 316/10 od czynnej
sieci wodociggowej (roboty te wchodzg w zakres prac instalacyjnych w petli planowanych ulic)
poprzez wykonanie odpowiednich obejs¢ wyznaczong w dokumentacji technicznej trasg w pasie
drogowym projektowanych drég,

18.3.5. w ramach czesci drogowej odbiorowi (fakturowaniu) czesciowemu mogg podlega¢ odcinki
w zakresie robét konstrukcyjnych oraz nawierzchni betonowych (kostka betonowa, ptyty azurowe):
wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu odcinkdw pomiedzy punktami
charakterystycznymi obrazujgcymi kilometraz projektowanych drég (KPR, hektometry 1 + 12, KPR).
Dopuszcza sie przy tym maksymalnie 4 odbiory (dobdr odcinkéw podlegajgcych odbiorowi w gestii
wykonawcy). Przez roboty konstrukcyjne rozumie sie zwigzane z budowg drég z chodnikami,
miejscami postojowymi i Sciezkg pieszo-rowerowag roboty przygotowawcze (w tym wycinka zieleni),
rozbiérkowe (w tym rozbidrki ogrodzen i ruiny budynku), korytowanie, wymiane gruntu,
podbudowy, krawezniki, obrzeza, kanalizacja deszczowa, utozenie kabli oswietleniowych itp.

18.3.6. w zakresie robdt nawierzchniowych dla nawierzchni bitumicznej odbiory nastgpig dla odcinkéw
okreslonych w pkt. 29.2.7 - 29.2.11 SIWZ (dopuszcza sie przy tym jednorazowy odbidr wiecej niz
jednego odcinka),

18.3.7. przewidziany do przebudowy istniejgcy odcinek ul. Ligonia nalezy wykonaé¢ kompleksowo (roboty
nawierzchniowe bezposrednio po robotach konstrukcyjnych a te bezposrednio po robotach
instalacyjnych - sieci wod-kan z przytgczami i armatura).

19. Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5
ustawy Pzp®

19.1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

19.1.1. spetniajg warunki udziatu w postepowaniu;

19.1.2. nie podlegajg wykluczeniu.

19.2. Zamawiajacy okreslit warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:
19.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
19.2.2. zdolnosci technicznej lub zawodowej.

19.3. Sposéb oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
19.3.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca spetni przedmiotowy warunek, o ile ztozy oswiadczenie, ze znajdujg sie w sytuacji
ekonomicznej ifinansowej zapewniajgcej prawidtowe wykonanie zaméwienia oraz wykaze ze
posiada zdolnos¢ finansowa lub kredytowg w kwocie nie mniejszej niz 1 000 000 zt.
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19.3.2.

19.4.

19.5.

19.6.

20.

20.1.

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

20.2.

Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa. Wykonawca spetni przedmiotowy warunek oile ztozy
oswiadczenie ze posiada zdolnosé techniczng i zawodowg zapewniajacg prawidtowe wykonanie
zamoéwienia oraz wykaze ze:

e w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat (zakornczyt)
jedna robote budowlang, obejmujgcg w swoim zakresie wykonanie podbudowy pod droge,
o powierzchni min. 4 000 m2,

e w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat (zakorczyt)
jedna robote budowlang, obejmujgcg w swoim zakresie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o
tacznej dtugosci co najmniej 0,5 km oraz jedng robote budowlang, obejmujgca swoim
zakresem budowe sieci wodociggowej o tgcznej dtugosci co najmniej 0,5 km,

e dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 pkt3 b
ustawy Prawo budowlane oraz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 pkt4b ustawy Prawo
budowlane.

Wykluczenie wykonawcy. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce,
w stosunku do ktdrego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12
— 23 ustawy PZP,

Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP"Y, z uwzglednieniem innych
przepiséw ustawy PZPY, w szczegdlnodci art. 24 ust. 8, 9i 10 tej ustawy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP PZP", przewiduje mozliwo$¢ w pierwszej kolejnosci
dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajagcych spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawca zobowigzany jest wraz z ofertg przedtozy¢ aktualne na dzien sktadania ofert pisemne
oswiadczenie, zawierajgce:

wstepne informacje potwierdzajgce spetnienie przez wykonawce warunkéw udziatu, okreslonych
w pkt. 19.2 SIWZ®) (szczegétowo w pkt. 19.3) oraz ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postepowania na podstawie okolicznosci, o ktérych w pkt. 19.4 SIWZ®).

informacje o podmiotach na zasoby ktérych wykonawca powotuje sie, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
w zakresie w jakim powotujg sie na ich zasoby,

informacje o podwykonawcach, ktéorym wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamodwienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia,
w zakresie w jakim powotujg sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie, wstepne oswiadczenie, o ktorym mowa
w pkt. 20.1 SIWZ"*® zobowigzani sg ztozy¢ wszyscy partnerzy.
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20.3. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaza¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZPY. W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zaméwienie obowigzek dotyczy
wszystkich partneréw. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
Zze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia.

20.4. Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamodwienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krétszym
niz 5 dni, nastepujacych, aktualnych na dziedn =ztozenia, oswiadczen Iub dokumentéw,
potwierdzajgce spetnienie warunkdéw udziatu:

20.4.1. informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgca wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$é¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

20.4.2. wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukornczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnione;j
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow — inne
dokumenty;

20.4.3. wykaz 0sdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami..

20.5. Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamowienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krétszym
niz 5dni, nastepujacych, aktualnych na dzied ztozenia, oswiadczen Iub dokumentdw,
potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia:

20.6. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie, powotywania sie wykonawcy na potencjat
innego podmiotu lub planowania powierzenia przez wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany bedzie na wezwanie Zamawiajgcego przedtozy¢ dokumenty, o ktérych
mowa w pkt. 20.5 SIWZ*® dotyczace odpowiednio: wszystkich wystepujacych wspdlnie partnerdw,
podmiotéw na potencjat ktérych wykonawca powotuje sie oraz podwykonawcow.

20.7. Wymagane dokumenty muszg by¢ ztozone w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce (osobe lub osoby - jezeli wymagane jest
wspotdziatanie, upowaznione do reprezentowania wykonawce). Uznaje sie, ze ztozony na kopii
podpis osoby majgcej prawo reprezentowa¢ wykonawce jest poswiadczeniem zgodnosci
z oryginatem.
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20.8.

20.9.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

22.

22.1.

22.2.

Przedtozone dokumenty muszg zawiera¢ wymagane informacje tak, aby mozna byto jednoznacznie
ocenié, czy wykonawca spetnia warunki uczestnictwa w postepowaniu.

Zamawiajgcy, zamiescit w VI cze$ci dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego
wykorzystania. Wykonawca moze, na wtasng odpowiedzialnosé¢ wykorzystac przygotowane przez
Zamawiajgcego formularze, badz przedtozy¢ inne druki, zawierajace wszystkie wymagane
informacje, tak aby mozliwa byta ocena spetnienia warunkdéw uczestnictwa.

Informacje dla wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o zamdwienie publiczne

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdéwienia publicznego, zgodnie z przepisem
i na zasadach okre$lonych w art. 23 ustawy PZP™.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie 0 zamodwienie, w szczegdlnosci ustanawiajg petnomocnika do
ich reprezentowania w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Przedmiotowe petnomocnictwo powinno zostac przedtozone wraz z ofertg.

Zamawiajgcy, w przypadku ztozenia przez wykonawcow oferty wspdlnej, warunki udziatu,
okredlone w punkcie 19.3 niniejszej SIWZ'®, beda analizowane fgcznie tzn.Zamawiajacy
przeprowadzajgc ocene spetnienia tych warunkéw bedzie brat pod uwage sume przedstawionych
w ofercie danych dotyczacych poszczegdlnych partneréw.

Zaden z wystepujgcych wspdlnie wykonawcéw nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie
jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt.19.4.

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy Ilub tych podmiotéw muszg zostac
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

Oferta ztozona przez spotke cywilng bedzie traktowana jak oferta ztozona przez wspdlnikow
tworzacych te spotke.

Informacje dla wykonawcow, ktérzy zamierzajq przy realizacji zamowienia polegac¢ na potencjale
innych podmiotéw

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamodwienia polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, na zasadach okreslony w przepisach art. 22 a ustawy PZP%.

W przypadku, powotywania sie wykonawcy na zasoby innego podmiotu, nalezy przedtozy¢
zobowigzanie tego podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP™" (w oryginale) lub inne
dokumenty badz dowody, przy czym tres¢ zobowigzani lub innych dokumentéow powinna
w szczegolnosci: bezspornie i jednoznacznie wskazywaé na zakres zobowigzania podmiotu
trzeciego, okreslac, czego konkretnie dotyczy oraz w jaki sposdb bedzie wykonane i jakiego okresu
czasu dotyczy. Przedmiotowe zobowigzanie powinno zosta¢ przedtozone wraz z oferta.
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22.3.  Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty o ktérych mowa w § 9 ust. 1 rozporzadzenia
w sprawie dokumentéw, to jest dokumenty okreslajgce w szczegdlnosci:

e zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

e sposOb wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zaméwienia publicznego;

e zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

e czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

22.4. Zgodnie z zapisem art. 22a ust. 4 ustawy PZPY, w odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na
zdolnosciach innych podmiotéw, jezeli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci s wymagane.

22.5. W przypadku, powotywania sie na zasoby innego podmiotu, wykonawca zobowigzany jest
zamiesci¢ w oswiadczeniu o braku podstaw do wykluczenia i spetnieniu warunkéw udziatu réwniez
informacje o tych podmiotach oraz przedtozy¢ zobowigzanie tego podmiotu, o ktérym mowa
w art. 22a ust. 2 ustawy PZP\,

22.6. Zaden z podmiotéw, na zasoby ktérych powotuje sie wykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu
na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt.19.4.

23. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen idokumentéw, a takie dane osoby upowainionej do porozumiewania sie
z wykonawcami

23.1. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobiscie, za
posrednictwem postanca lub przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
o sSwiadczeniu ustug drogg elektroniczng, z uwzglednieniem ponizej okreslonych wymogoéw
dotyczacych formy.

23.2.  Wykonawca moze zgodnie z wtasnym wyborem, w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty

e whnioski o wyjaénienie tresci SIWZ, o ktérych mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP™Y,

e informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez Zamawiajgcego lub
zaniechania czynnosci do ktérej Zamawiajgcy byt zobowigzany, o ktérych mowa w art. 181
ust. 1 ustawy PZP®),

e wyjasnienia dotyczgce ztozonych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 26
ust. 4 ustawy PZP®),

e wyjasnienia treéci ztozonej oferty, o ktérej mowa w art. 87 ust 1 ustawy PZPW,
lub dotyczacych wyliczenia ceny, ktérych mowa w art. 90 ust. 1 ustawy PZP®),

przekazac za posrednictwem postanica, osobiscie, operatora pocztowego lub przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, przy czym w przypadku przestanie dokumentu drogg elektroniczng
dopuszcza sie dokumenty elektroniczne w jednym z nastepujgcych formatow:

26 SIWZ — Instrukcja dla wykonawcow(ZP.271.1.4.2019)



23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

24.
24.1.

o dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzny — ,,.txt” (ISO/IEC 10646); ,,.rtf’, ,.doc” i ,.xls”
(wewnetrzny standard Microsoft Corp.), ,,.docx” i ,,.xIsx” (ISO/IEC 29500) oraz ,,.pdf” (ISO
32000-1);

e dokument zawierajacy grafike ,,.jpg” (ISO/IEC 10918-1, ISO/IEC10918-2, SO/IEC10918-3,
SO/IEC10918-4), ,,.png” (ISO/IEC 15948);

oraz powyzsze formaty skompresowane ,,.zip” (.ZIP File Format Specification Versoin 6.3.2), ,,.72".

Oferte, petnomocnictwa oraz oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa rozporzadzeniu
w sprawie dokumentdéw, sktada sie pod rygorem niewazinos$ci w formie pisemnej
(za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobiscie, za
posrednictwem postanica).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentdow, sktadane przez
Wykonawce i inne podmioty, na zdolnosciach ktérych polega wykonawca (na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy PZPY) oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozyé w oryginale, natomiast
dokumenty, o ktérych mowa we wskazanym rozporzadzeniu sktadane przez Wykonawce i inne
podmioty, na zdolnosciach ktérych polega wykonawca (na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP"Y oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

Zobowigzanie oraz inne dokumenty dowodzace, ze wykonawca bedzie rzeczywiscie dysponowat
zasobami udostepnionymi przez podmiot trzeci, nalezy ztozy¢ w oryginale.

Jezeli Zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres, numer faksu, adres poczty internetowej Zamawiajacego oraz godziny urzedowania zostat
podane w pierwszym punkcie Il czesci SIWZ™® (Instrukcja dla wykonawcéw).

Osoba upowazniona do porozumiewania sie z wykonawcami:

Tabela 3
Imie i nazwisko Hubert Waloszek
Stanowisko stuzbowe: kierownik referatu Zamowien Publicznych
Numer telefonu 77/404-93-38
Adres internetowy (e-mail) przetargi@strzelceopolskie.pl
Numer pokoju p. 28 (w siedzibie Zamawiajgcego)
Godzi ktérych udziel
aocziny, wxtorych Uozielane 53 codziennie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 82 do 15%
informacje dotyczace przetargu

Wymagania dotyczgce wadium

Sktadajacy oferte wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, przed uptywem terminu sktadania
ofert, wadium w wysokosci 50 000 zt
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24.2.  Wadium nalezy wnieéé¢ w formie okreslonej w art. 45 ust. 6 ustawy PZP"Y, tzn. w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci®.

24.3.  Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek Zamawiajgcego nr 71 8907 1089 2002
0090 6878 0002 w Banku Spoétdzielczym w Lesnicy Oddziat Strzelce Opolskie.

24.4.  Wadium wniesione w formie innej niz pieniezna (oryginat dokumentu), musi zosta¢ zdeponowane
w Urzedzie Miejskim, Strzelce Opolskie, pl. Mysliwca 1, Referat Zamdwien Publicznych (pokéj nr 30)
lub ztozone w ofercie.

24.5. W przypadku ztozenia przez Wykonawce wadium w formie gwarancji i/lub poreczenia, stosowny

dokument powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz dokument ten

w szczegdlnosci:

1) musi jednoznacznie wskazywa¢ zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty gwarancji lub poreczenia na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, zawierajgce oswiadczenie, iz zaistniata co najmniej jedna okolicznos¢
wymieniona w przepisach art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP\Y,

2) zawiera¢ termin waznosci gwarancji lub poreczenia, ktdry nie moze uptywacé wczesniej niz
termin zwigzania ofertg,

24.6. Zamawiajacy zwrdci wadium wszystkim wykonawcom lub zatrzyma na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy PZP™), w szczegdlnosci art. 46.

25. Termin zwigzania oferta

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez 30 dni, liczagc od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

26. Opis sposob przygotowania oferty

26.1. Oferta musi zawieraé ponizej wymienione elementy:
26.1.1. nazwe i adres sktadajgcego oferte partnera wiodgcego, reprezentujgcego wystepujacych wspdlnie
wykonawcow.
26.1.2. ryczaltowe wynagrodzenie brutto za wykonanie catego zamodwienia, o zakresie okreslonym
w pkt. 4 SIWZ oraz w dokumentacji projektowej;
26.1.3. oferowany okres gwarancji (udzielony na zasadach okreélonych w niniejszej SIWZ*®, przy czym:
e minimalny okres gwarancji to 36 miesigce;
e najwyzej zostanie oceniona w kryterium ,Gwarancja” oferta z okresem gwarancji
48 miesiecznym i wiecej;
26.1.4. oéwiadczenie, ze: wykonawca wykona zaméwienie w terminie okreslonym w SIWz*®);
26.1.5. oSwiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkdw informacyjnych wynikajgcych z RODO
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26.1.6.

26.1.7.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

27.
27.1.

27.2.

27.3.

upowaznienie osoby lub oséb, ktére podpisaty oferte do reprezentowania danego podmiotu,
o ile nie wynika to z innych przedtozonych dokumentoéw;

o$wiadczenie, w zwigzku z zapisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP™"), 0 powstaniu u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, do ktérego prowadzi
wybdr oferty oraz wyszczegdlnienie nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania i wartos¢ bez kwoty podatku.

Nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego oswiadczenia bedzie oznaczato, ze u Zamawiajgcego
nie powstaje obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug.

Do oferty nalezy, zgodnie z przepisem art. 36b ust. 1 ustawy PZP'Y, zatgczy¢ réwniez, wykaz czesci
zamowienia, ktérych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, zawierajacy:
wyspecyfikowane czesci zamodwienia, ktdrych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom (nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego wykazu bedzie oznaczato, ze
wykonawca nie planuje podwykonawstwa),

Oferta, wszystkie oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub
przedstawicieli wykonawcy.

Ubiegajgcy sie o zamoéwienie wykonawca winien w ofercie zamiesci¢ wszystkie informacje zgdane
przez Zamawiajacego, tak aby mozliwa byta ocena oferty na podstawie przyjetych kryteridw.

Oferta musi mieé forme pisemng, zapewniajacg petng czytelnos$é jej tresci i musi byé sporzgdzona
w jezyku polskim. Wszystkie ztozone w ofercie dokumenty sporzadzone w jezyku innym niz polski
muszg zostaé przettumaczone na jezyk polski.

Zmiana lub korekta okreslonego w ofercie ryczattowego wynagrodzenia brutto (formularzu
ofertowym) musi zosta¢ parafowana przez osobe/osoby, ktére podpisaty oferte.

Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszg zosta¢ ztozone w zamknietej, nieuszkodzonej
kopercie, zaadresowanej na Zamawiajgcego (adres podany w pkt. 16 SIWZ*®)) oraz oznaczonej
,Oferta na zadanie pn. Budowa drdg fgczqcych ul. Ligonia i Szpitalnej wraz z uzbrojeniem terenéw
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. Zieleni miejskiej w Strzelcach
Opolskich (ZP.271.1.4.2019) — nie otwierac przed rozpoczeciem przetargu”. Zamawiajgcy proponuje
wykonawcom, ztozenie oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami
w dwdch kopertach: wewnetrznej i zewnetrznej, opisanych zgodnie z zapisami jak powyzej.

Zamawiajgcy, zamiescit w VI czesci dokumentacji przetargowej wzér oferty. Wykonawca moze na
wtasng odpowiedzialnos$é wykorzystaé przygotowane przez Zamawiajgcego formularze, badz ztozy¢
oferte na innych drukach, zawierajacych wszystkie wymagane informacje. Formularze mozna
pobrac ze strony internetowej Zamawiajgcego (http://bip.strzelceopolskie.pl).

Miejsce i termin skfadania oraz otwarcia ofert

Oferte na wykonanie przedmiotowego zamdwienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
i oSwiadczeniami nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1,
w pokoju nr 1 (kancelaria)

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 20 lutego 2019 r. o godzinie 10%.

Wszystkie oferty ztozone po terminie zostang zwrécone, na zasadach okre$lonych w ustawie PZP™.
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27.4. Wykonawca moze, tylko przed uptywem terminu sktadania ofert, wprowadzi¢ zmiany lub wycofac
ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o0 wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

27.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by¢ przygotowane, opieczetowane
i oznaczone tak jak oferta z dodatkowym dopiskiem ,Zmiana” lub ,, Wycofanie”.

27.6. Otwarcie ofert nastgpi w dniu uptywu terminu sktadnia ofert o godzinie 102 w siedzibie
Zamawiajgcego.

27.7. Oferenci mogg by¢ obecni na pierwszej jawnej czesci przetargu ,sesja otwarcia ofert”.

27.8. Koperty oznaczone okresleniem ,Wycofana” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.
Koperta wewnetrzna nie bedzie otwarta.

28. Opis sposobu obliczenia ceny

28.1. Wynagrodzenie ryczattowe (brutto) za wykonanie zamdwienia o zakresie okreslonym w pkt. 4
SIWZ® i dokumentacji projektowej*®, nalezy okresli¢ uwzgledniajac wszelkie koszty zwigzane
z realizacja zadania, wynikajagce wprost z zapiséw SIWZ® (w szczegélnosci z dokumentacji
projektowej), jak réwniez tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. Zaoferowana cena jest
niezmienna w czasie realizacji umowy, to jest wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru i
kosztdw robdt niezbednych do wykonania przedmiotowego zamdwienia poza przypadkami
okreslonymi w projekcie umowie.

28.2. Wynagrodzenie brutto uwzglednia wszelkie podatki w tym podatek VAT. Stawke podatku VAT
nalezy okresli¢ na podstawie przepisdow ustawy o podatku VAT.

28.3. Przedmiar robdt jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych®
i to nie on determinuje zakres prac objetych przedmiotem zamdéwienia. Zawarte w przedmiarze
robot zestawienia majg zobrazowaé¢ skale roboty budowlanej i pomdc wykonawcom
w oszacowaniu kosztdw realizacji zamdwienia, wobec czego przedmiarowi robdt nalezy przypisac
charakter dokumentu pomocniczego.

29. Zasady i warunki ptatnosci

29.1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury koncowe;.

29.2. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotowego zamodwienia bedzie realizowane w czesciach,
zgodnie z harmonogramem realizacyjnym w nastepujgcych czesSciach:

29.2.1. odcinek sieci wodociggowej od wtgczenia do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Szpitalnej do
wezta zasuw W10 (tgcznie z odpowiednig zasuwg);

29.2.2. t3cznie sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna w petli planowanych ulic pomiedzy ujetymi w PZT branzy
drogowej punktami E i F oraz Ci B;

29.2.3. odcinek sieci wodociggowej od wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Opolskiej do wezta
zasuw W6 (facznie z odpowiednig zasuwy);
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29.2.4.

29.2.5.
29.2.6.

29.2.7.

29.2.8.
29.2.9.

29.2.10.
29.2.11.

29.2.12.

29.2.13.
29.2.14.

29.3.

29.4.

30.

31.

31.1.
31.1.1.

31.1.2.

31.1.3.

tacznie sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna (cisSnieniowa i grawitacyjna) w odcinkach:

e siec kanalizacji cisnieniowej od pompowni P1 do wiaczenia w istniejaca sie¢ kanalizacyjna

w ul. Powstancow Sl.;
e sie¢ kanalizacji grawitacyjnej od studni S1.9 do pompowni P1 oraz od studni S2
do pompowni P1;

e sie¢ wodociggowa od wezta zasuw W4 do wezta W1 (tgcznie z odpowiednimi zasuwami);
pompownia P1 i pozostate roboty w ramach czesci instalacyjnej
roboty konstrukcyjne z podziatem na maksymalnie 4 czesci uzgodnione w harmonogramie o ktérym
mowa w pkt. 18.1;
roboty nawierzchniowe w zakresie nawierzchni betonowych z podziatem na maksymalnie 4 czesci
uzgodnione w harmonogramie o ktérym mowa w pkt. 18.1;
roboty nawierzchniowe w zakresie nawierzchni bitumicznych odcinka KPR — hektometr 8;
roboty nawierzchniowe w zakresie nawierzchni bitumicznych hektometrow 2 - 8
(wraz z hektometrami posrednimi);
roboty nawierzchniowe w zakresie nawierzchni bitumicznych odcinek pkt C — hektometr 1;
roboty nawierzchniowe w zakresie nawierzchni bitumicznych odcinek Hektometr 1 — PPR;
oswietlenie drogowe oraz znak drogowy zmiennej tresci wraz z podtgczeniem do sieci
energetycznej;
oznakowanie poziome i pionowe wykonanych drdg;
pozostate roboty w ramach czesci drogowe;.

Po dokonaniu odbioru czesciowego jak i catego zadania zostanie sporzadzony odpowiednio:
protokét odbioru czesciowego (danej czesci zadania) oraz odbioru koricowego. Odbidr ostatniej
czesci zamowienia bedzie jednoczesnie odbiorem korcowym.

Termin ptatnosci zostat okreslony w projekcie umowy (cze$¢ IV SIWZ19),

Informacje dotyczagce walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenie miedzy
zamawiajgcym a wykonawcy, jezeli zamawiajgcy przewiduje rozliczenie w walutach obcych

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a przysztym wykonawcg zamdwienia odbywac sie bedzie
w ztotych polskich (PLN). Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczen w innych walutach.

Opis kryteriow wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert

Ocena ofert pod wzgledem zaistnienia przestanek do ich odrzucenia (badanie ofert).

Zamawiajgcy przeprowadzi badanie ofert i odrzuci oferte w przypadkach okreslonych
w art. 89 ust. 1 ustawy PZP®),

Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy PZP'Y, moze o ile zaistnieje taka potrzeba,
w toku badania ofert zgda¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonej oferty.
Przedmiotowe wyjasnienia wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ pisemnie lub przesta¢ faksem
badz drogg internetowa, na adres wskazany w pkt. 16 SIWZ'® oraz oznaczyé ,Wyjasnienia
dotyczqgce ztozonej oferty na zadanie pn. Budowa drdg tgczgcych ul. Ligonia iSzpitalnej
wraz z uzbrojeniem terendw przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie
tzw. Zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich (ZP.271.1.4.2019) — pilne”.

W przypadku podejrzen zaoferowania w ofercie razgco niskiej ceny Zamawiajacy przeprowadzi
procedure sprawdzajaca, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy PZP™,
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31.2. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy PZPY, poprawi w tekscie oferty oczywiste
omyfki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe oraz inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty
z SIWZ*9, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

31.3. Ocena ofert — wybdr najkorzystniejszej oferty.
31.3.1. Zamawiajacy oceni oferty nie podlegajgce odrzuceniu oraz ztozone przez wykonawcéw nie
wykluczonych z postepowania, w oparciu o nastepujgce kryteria:

Tabela 4
Lp. Kryterium Znaczenie [%]
1 Cena 60 %
2 Okres gwarancji 40 %

W przypadku wykluczenia z postepowania wykonawcy, w szczegdlnosci wykonawcy ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, Zamawiajacy przeprowadza ponowng ocene ofert, pomijajgc oferte
wykonawcy wykluczonego.

31.3.2. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéw za cene oferty:

Wzéor 1
Cmin
C;

Pi —ilos¢ przydzielonych punktéw w kryterium ,,cen”,

P; = 100

gdzie:

ci—cena (brutto) oferowana przez danego wykonawce,
Cmin — NAjnizsza z oferowanych cen (brutto).

Maksymalna ilos¢ mozliwych do uzyskania punktéw w tym kryterium to 100, a uwzgledniajac
wage tego kryterium 60 pkt.
31.3.3. Sposéb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéw kryterium , Okres gwarancji” Gi

Ocenie podlegaé bedzie zaoferowany przez danego wykonawce okres udzielonej gwarancji, na
warunkach okre$lonych w niniejszej SIWZ®), o zakresie okreslonym w pkt. 14 SIWZ. Minimalny
okres gwarancji to 36 miesiecy, to jest oferty z okresem krdtszym zostang odrzucone.

Zamawiajgcy przydzieli punkty w tym kryterium, zgodnie z nastepujaca formuta:
Wzor 2

25

gdzie: G; —ilo$¢ punktéw otrzymanych za oferowany okres gwarancji,
gi — gwarancja okreslona w ocenianej ofercie [w miesigcach] g; € (36; 48).

Maksymalng ilo$¢ punktéw w tym kryterium (100 pkt., a uwzgledniajgc wage tego kryterium 40 pkt)
otrzyma oferta, w ktorej zadeklarowano udzielenie gwarancji na okres 48 miesiecy i diuzszy.
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31.3.4. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra uzyskata najwiekszg ilos¢ punktow

(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZP®Y),

31.3.5. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéw.

31.4.

32.

32.1.

32.2.

32.3.

Wzdr 3 ocena koricowa
Oi :0,6Pl+0,46l
gdzie:

Oi—taczna ilos¢ otrzymanych punktéw,
Pi—ilos¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,Cena”,
Gi—ilos¢ otrzymanych punktéw w kryterium , Okres gwarancji”,
Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyskata najwiekszg ilo$¢ punktow

(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZP).

Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

Umowa z wybranym wykonawcg zostanie podpisana w siedzibie Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawce.
Na wniosek wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana, istnieje mozliwos¢ zawarcia umowy
w sposéb korespondencyjny. W takiej sytuacji Zamawiajacy przesSle wykonawcy droga
elektroniczng tekst umowy, ktéry jednostronnie podpisany przez wykonawce, musi dotrze¢ do
Zamawiajgcego, najpdzniej na jeden dzien przez wyznaczonym terminem zawarcia umowy.

Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie, o ile stosowne dokumenty lub
informacje nie zostaty ztozone wraz z ofertg, najpdzniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji
o wyborze oferty, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
e informacje, kto bedzie reprezentowat wykonawce przy zawarciu umowy (imie, nazwisko
i funkcje),
e informacje z nazwag banku i numerem rachunku, na ktéry zostanie przekazane
wynagrodzenia za wykonanie zamédwienia,
e  kosztorys ofertowy, sporzgdzony zgodnie z zapisami pkt. 32.3,
e harmonogram realizacyjny, sporzadzony zgodnie z zapisami pkt. 18.2,
e umowe regulujgcg wspodtprace wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzgdzi¢ na podstawie przedmiaru (podanych w przedmiarze podstaw
do ustalenia cen) z uwzglednieniem wszystkich dodatkowych robét i kosztéw niezbednych do
wykonania zadania, a nie ujetych w przedmiarze, w formie uproszczonej (w poszczegdlnych
pozycjach: ilos¢ ustalonych jednostek przedmiarowych, cena jednostkowa brutto, bez VAT oraz ich
iloczyn). Dodatkowo mozna przedtozy¢ kosztorys szczegdtowy.

Catkowita warto$¢ kosztorysu ofertowego brutto musi byé¢ zgodna ze ztozong ceng ofertowg
(z doktadnoscig do 1 ztotego). W przypadku zastosowania opustéw, wykonawca moze wskazaé,
ktdrej pozycji dany opust dotyczy (w przeciwnym razie uznaje sie, ze zmniejsza on proporcjonalnie
wszystkie pozycje kosztorysu).
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Zawarte w kosztorysie informacje nie mogg by¢ podstawg do zastosowania wyrobdow lub
materiatdw o parametrach gorszych niz okreslono to w dokumentacji przetargowej (wskazane w
nim materiaty, urzadzenia lub surowce nie stanowig oferty).

Kosztorys ofertowy oraz harmonogram realizacyjny bedg wzajemnie korespondowac ze sobg pod
katem przyjetego w harmonogramie podziatu zadania na poszczegdlne etapy oraz ujetej
w postepowaniu przetargowym i umowie wykonawczej procedury odbiorowej oraz sposobu
fakturowania. Oznacza to, ze opracowujgc kosztorys ofertowy Wykonawca samodzielnie dokonuje
agregowania jego poszczegdlnych pozycji w oparciu o swdj wtasny plan realizacji zadania.
W konsekwencji harmonogram realizacyjny bedzie odzwierciedleniem zagregowanych pozycji
kosztorysowych zaplanowanych do realizacji w poszczegdlnych przedziatach czasowych.

32.4. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 32.2 mozna przedtozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim
w referacie Zamowien Publicznych (pok. Nr 28), przesta¢ pocztg lub drogg elektroniczng na adres
Zamawiajgcego z dopiskiem: Budowa drdg tqczqcych ul. Ligonia i Szpitalnej wraz z uzbrojeniem
terendw przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. Zieleni miejskiej
w Strzelcach Opolskich (ZP.271.1.4.2019) — informacje do umowy.

32.5. Woybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie przed zawarciem umowy wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

32.6. Jezeli wykonawca zamierza ztozy¢ zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna to zobowigzany jest
przesta¢ Zamawiajgcemu, za pomoca faksu najpdzniej w trzecim dniu liczac od dnia otrzymania
informacji o wyborze oferty, projekt dokumentu, celem uzgodnienia. Zamawiajacy, o ile bedzie
to konieczne, w ciggu dwdch dni przekaze faksem wszelkie uwagi do tresci przestanego dokumentu.

32.7. Wybrany wykonawca musi uwzgledni¢, ze nieprzedtozenie w terminie projektu gwarancji
i nieprzyjecia przez Zamawiajgcego gwarancji w dniu podpisania umowy moze rodzi¢ konsekwencje
okreslone w pkt. 32.8, niniejszej instrukcji.

32.8. Jezeli wybrany wykonawca nie przystagpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy lub nie
whiesie wymaganego zabezpieczenia (pkt 32.5) Zamawiajacy, zgodnie przepisem art. 94 ust. 3
ustawy PZP® moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

33. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

33.1. Zamawiajgcy wymagaé bedzie od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) w wysokosci 5 % kwoty brutto
oferowanej za wykonanie przedmiotu zaméwienia (okreslona z doktadnoscig do 10 ztotych).

33.2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

33.3. Zabezpieczenie moze byé wniesione wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach,
okre$lonej w art. 148 ust. 1 ustawy PZP"Y, tj.
e pienigdzu,
e poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
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33.4.

33.5.

33.6.

33.7.

33.8.

34.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

e gwarancjach bankowych;
e gwarancjach ubezpieczeniowych;
e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zamawiajgcy okresla, ze 30% zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nalezy przela¢é na konto Zamawiajgcego:
nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spétdzielczym w Lesnicy O/Strzelce Op.

Wybrany w przetargu wykonawca, zobowigzany jest wnies$é lub wptaci¢ zabezpieczenie przed
podpisaniem umowy (zabezpieczenie wptacone w gotéwce musi znajdowaé sie na koncie
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy).

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieniezna musi by¢ sporzadzone zgodnie

z obowigzujgcym prawem oraz spetniac¢ ponizsze warunki:

e gwarancja lub poreczenie musi zawiera¢ nastepujacg klauzule (lub podobng) — ,Gwarant
(Poreczyciel) nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie wyptaci beneficjantowi
(zamawiajgcemu) gwarantowang kwote na pierwsze pisemne zgdanie wzywajgce do wypftaty,
zawierajgce o$wiadczenie, ze zgdana kwota jest nalezna Zamawiajgcemu”,

e gwarancja lub poreczenie moze zawierac tylko i wytgcznie warunki formalne (techniczne)
dotyczace sposobu realizacji zobowigzania,

e termin waznosci gwarancji lub poreczenie musi uwzglednia¢ termin zakorniczenia zadania
i terminy zwigzane z czynnos$ciami odbioru przedmiotu zamodwienia okreslone w projekcie.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach okreélonych w art. 151 ustawy PZPY,

Istotne postanowienia, ktore zostang zawarte w tresci umowy

W czesci IV SIWZ zamieszczony zostat projekt umowy.

Przedstawione ponizej postanowienia, zwigzane ze ztozong ofertg, zostang wprowadzone do tresci
umowy, ktdra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a wybranym w niniejszym postepowaniu
wykonawca.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. , Budowa drég taczacych ul. Ligonia i Szpitalnej
wraz z uzbrojeniem terendéw przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie
tzw. Zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich”.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy oraz dokona zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
w terminie okreslonym w niniejszej SIWZ.

Wynagrodzenie za wykonanie zamoéwienia, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej (w tym dokumentacji technicznej), jak réwniez
tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujace potrzebe zwiekszenia rozmiaru
i kosztéw prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy
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34.6. Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza urzedowg zmiang
stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany VAT odpowiedniej zmianie ulegnie nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie brutto.

34.7. W przypadku powstania zobowigzan, wykonawcy wobec zamawiajgcego, wynikajgcych
z nieterminowego realizowania zamdwienia, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia kwote naleznej
mu kary, przed dokonaniem przelewu wynagrodzenia.

34.8. Woysokosci kar za niedotrzymanie termindw oraz za odstgpienie od umowy zostaty okreslone
w projekcie umowy.

34.9. Stronom umowy przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy, w przypadku
nierealizowania przez ktdragkolwiek ze Stron, postanowien zawartej umowy.

34.10. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci zamdwienia gwarancji jakosci na

warunkach opisanych w SIWZz%®:

34.11. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy dla Zamawiajgcego Sad
Powszechny.

35. Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowien zawartej umowy

Dopuszczalne zmiany postanowier umowy oraz okreslenie warunkéw zmian.

35.1. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wymienionych w umowie przedstawicieli stron, przy czym osoba
zastepujgca musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ.

35.2. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany okresSlonego w umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto,
w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT.

35.3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu roboét, ktérych wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom.

35.4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakorczenia robdt, o okres trwania przyczyn
koniecznosci jego przedtuzenia, w nastepujgcych sytuacjach, oile bedg one miaty rzeczywisty
wptyw na ten termin:

35.4.1. jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,

35.4.2. gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét,
w szczegblnosci z powodu technologii wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

35.4.3. gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
zaméwienia albo udzielenia zaméwienn dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
zamodwienia, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

35.4.4. wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktdre nie sy nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,
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35.4.5.

35.4.6.

35.4.7.

35.5.

35.5.1.

35.5.2.

35.5.3.

35.5.4.

35.5.5.

36.
36.1.

36.2.

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwos$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez wykonawce, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza — rozumiana
jako zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, wtym rdéwniez wyjatkowo
niesprzyjajace warunki pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, ktérego
zaistnienia jak i skutkéw nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci)

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu izakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robdét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowad
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy

Srodki odwotawcze przystugujace oferentom

Wykonawcom, oraz innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamdéwienia
doznat lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy,
przystuguja $rodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI — Srodki ochrony prawne;.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym, wytgcznie wobec czynnosci, o ktérych mowa w art. 180
ust. 2 ustawy PZP®,
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36.3. Dodatkowo odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

36.4. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie przystuguje odwotanie.

36.5. Odwotanie wnosi sie w termie wynikajgcym z zapiséw art. 182 ustawy PZPY.

36.6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

36.7. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej
operatora publicznego jest rGwnowazne z jej wniesieniem.

36.8. Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajacych.
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP"Y.

37. Wysokos¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

38. Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérymi zamawiajgcy zawrze umowe ramow3

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

39. Informacje dotyczace przewidywanej aukcji elektronicznej

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektronicznej.

40. Inne istotne postanowienia

40.1. Zaleca sie, aby przedstawiciel wykonawcy dokonat ogledzin miejsca planowanych robét.

40.2. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy PZP™Y) moze zwrdcié sie do Zamawiajacego
z wnioskiem o wyjasnienie treéci SIWZ*®, na zasadach opisanych w ustawie PZP"Y. Przedmiotowy
whiosek nalezy ztozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w referacie Zamowien
publicznych (pokdj nr 28) lub przesta¢ pocztg, faksem badZ drogg elektroniczng na adres
Zamawiajacego, (pkt. 16 SIWZ*®), z dopiskiem , Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ*® na zadanie
pn. ,,Budowa drég tgczgcych ul. Ligonia i Szpitalnej wraz z uzbrojeniem terendw przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. Zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich”
(ZP.271.1.4.2019) — Pilne”

40.3. Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 RODO, informuje sie, ze:
40.3.1. administratorem danych osobowych jest: Gmina Strzelce Opolskie (p. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce

Opolskie);
40.3.2. inspektorem ochrony danych w Gminie Strzelce Opolskie jest Pani Karolina Konieczny (adres e-mail:
abi@strzelceopolskie.pl, telefon: 77/404-93-73);
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40.3.3.

40.3.4.

40.3.5.

40.3.6.

40.3.7.

40.3.8.

40.3.9.

40.3.10.

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego;

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 5 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia;

obowigzek podania danych osobowych w postepowaniu jest wymogiem ustawowym okreslonym

w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada nastepujgce uprawnienia:

e na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do swoich danych osobowych, zgromadzonych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzong procedurg;

e na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw;

e na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktédrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkédw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

nie przystuguje osobom, o ktérych dane Zamawiajacy pozyskat:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Czes$¢ IV SIWZ - Projekt Umowy

Umowa nr 1/4/ZP/2019

zawarta W dnil .eeeeeeeeeeeeeeeeeeenn. w Strzelcach Opolskich pomiedzy Gming Strzelce Opolskie (Regon: 531413277,
NIP: 7561858899), zwang w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez: Burmistrza Strzelec
Opolskich Tadeusza Goca,

a

........................................................................ ZSIEAZIDG W ety

wpisanej do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonych przez S3d REJONOWY W ....coocueiriiiiiiiiniiiiniiee e pod
numerem KRS .......c.coecunnn ,(NIP: ... ; Regon: ............ , Kapitat zaktadowy: ..............ouve........ zt),

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

L) e — Cztonek Zarzadu,

2] et — Cztonek Zarzadu,

(zwana dalej ,Umowq”).

Wykonawca i Zamawiajgcy w dalszej tresci Umowy zwani sg réwniez tacznie ,Stronami” lub ,,Stronami Umowy”, badz
kazdy z osobna ,Strong” lub ,Strong Umowy”.

W wyniku przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP postepowania, na zadanie pn. Budowa drog tgczqcych
ul. Ligonia i Szpitalnej wraz z uzbrojeniem terenow przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie
tzw. Zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich i oznaczonego (ZP.271.1.4.2019), oraz na podstawie SIWZ i wybranej
oferty, zawarto umowe (zwang dalej Umowag) o ponizej okreslonej tresci.

§ 1. [Znaczenie niektorych uzytych w Umowie termindéw]

Uzyte w niniejszej Umowie pojecia oznaczajg:

W Ustawa PZP - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z pbéin. zm.);

2 Kodeks Cywilny — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025 z pézn. zm.);

¥ Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2018 Nr 1202 i pézn. zm.);

@ Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016
r. poz. 1570);

) Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 108 z pdzn. zm.);

®  Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 992 i pdzn. zm.);

) Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 r poz. 2174
z pbdin. zm.);

®  Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz. U. z 2018 r poz. 2177).

©  Sjta wyzisza —wydarzenie lub okolicznoéé o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy
nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byc¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

10)  SIWZ lub Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia — dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego na podstawie ktdrego zostata zawarta niniejsza Umowy.
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(11)

(12)

(13)

Specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, o ktérej mowa w art. 31 ustawy

PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013

r. poz. 1129).

Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz, specyfikacja

techniczna, przedmiar robdt oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.

Normy — odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie;

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie;

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz
uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz.
UEL3162z14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i
statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

§ 2. [Przedmiot Umowy]

Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,Budowa drég taczacych ul. Ligonia i Szpitalnej
wraz z uzbrojeniem terendéw przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. Zieleni miejskiej
w Strzelcach Opolskich”.

Zakres zamowienia publicznego (Umowy), zostat opisany w SIWZ i dokumentacji projektowej i obejmuje

w szczegolnosci: budowe drég taczacych ul. Ligonia i Szpitalng wraz z uzbrojeniem terendw przeznaczonych

pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich (sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna).

W ramach czesci drogowej powstang drogi dojazdowe do planowanej zabudowy mieszkaniowej wraz

z chodnikami, miejscami postojowymi, S$ciezkg pieszo-rowerowg, systemem kanalizacji deszczowej,

oswietleniem ulicznym oraz oznakowaniem pionowym i poziomym. Ulica Ligonia oraz zlokalizowana w niej

infrastruktura teletechniczna zostanie natomiast przebudowana celem usuniecia kolizji poszczegdlnych
instalacji oraz dostosowania i powigzania funkcjonalnego z systemem nowych drdg.

W ramach czesci instalacyjnej w pasie drogowym nowych drég wybudowany zostanie system wodociggowy

oraz kanalizacja sanitarna z odgatezieniami do granic poszczegdlnych posesji. W istniejgcym odcinku ul. Ligonia

infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna zostanie przebudowana celem modernizacji oraz usuniecia kolizji
poszczegdlnych instalacji.

Zakres zamowienia obejmuje rowniez:

1) uzyskanie nowych decyzji i uzgodnien lub zmiany decyzji i uzgodnien zdezaktualizowanych wtasciwych do
wykonania zamierzonych robét budowlanych, o ile zajdzie taka konieczno$¢, w szczegdlnosci zmiany
projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robdt;

2)  wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz statej organizacji ruchu;

3) wykonanie petnej obstugi geodezyjnej (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne w tym wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);
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§ 3.

4)  wykonanie wymaganych prawem i okreslonych w SIWZ (w tym w specyfikacji technicznej): badan, préb
i pomiaréw, w tym réwniez inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomocg kamery video z wykresem
inklinacji spadku wraz z nagraniem inspekcji na nosniku elektronicznym;

5) wykonanie robot towarzyszacych, w szczegdlnosci zwigzanych z przetozeniem infrastruktury technicznej
(linie telefoniczne, sieci energetyczne, sieci gazowe, oswietlenia itp.) oraz przekazanie ich wtascicielom
tej infrastruktury;

6) wywoz i zagospodarowanie wszelkich odpadow powstatych podczas realizacji zadania;

7) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej zmian
powstatych w trakcie realizacji zadania), w tym réwniez dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji
wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomoca kamery video;

8) zapewnienie kierownika budowy.

[Wymagania i warunki realizacji Umowy]

Przedmiot Umowy nalezy wykonac tak, aby spetniat swojg funkcje, zgodnie wymogami okreslonymi

w nastepujgcych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:

1) specyfikacjg istotnych warunkdéw zamowienia, na postawie ktérej przeprowadzono procedure wyboru
wykonawcy,

2) dokumentacje projektows,

3) specyfikacja techniczng,

4) ztoiong oferty,

oraz zgodnie ze wskazanymi tam normami (dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne), zasadami wiedzy

technicznej, sztuki budowlanej jak i dobra praktyka.

Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng czes¢ Umowy.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w szczegélnosci w taki sposob, aby zminimalizowac utrudnienia korzystania

przez zainteresowane osoby z pobliskich terendw.

Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane i urzagdzenia przeznaczone do wbudowania muszg posiadac

stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawac sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. W szczegdlnosci:

1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry,

2) wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiadaé witasciwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji
zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow

z wszelkich zrédet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen),

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane

i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem),

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne

do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty

dostepne do kontroli inspektora nadzoru (miejsca czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce),

Wykonawca zobowigzany jest przed zabudowaniem, okaza¢ na stosowane materiaty, surowce i produkty

wymagane prawem: atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dostarczyc

Inspektorowi Nadzoru i uzyskaé jego zgode.
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10.

11.

12.

13.

14.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w SIWZ, w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia

Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku

dziatania w zakresie:

1) organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja techniczno-ruchowg producentéw;

2) zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng jak i poleceniami Inspektora nadzoru,

3) jakosci zastosowanych materiatow,

4) wilasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem oséb trzecich,

5) ochrony srodowiska w czasie wykonania robat,

6) ochrony przeciwpozarowej,

7) ochrony witasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

8) warunkow bezpieczenstwo i higieny pracy,

9) ochrony i utrzymania robét,

10) stosowania sie do prawa i innych przepiséw,

11) warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg,

12) zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementdw robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie

wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

1) Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do przepisow prawa i innych przepiséw i wytycznych, ktdre sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét;

2) Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
stosowne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

ustalonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie

przewidzianym zleceniem.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy, bgdZz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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§4.

[Termin wykonania Umowy]

§ 5.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, przy czym
wykonanie catosci zamdwienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w terminie nie dtuzszym niz do 8
miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco czuwaé¢ nad zgodnoscig realizacji robdt z Harmonogramem
realizacyjnym oraz, o ile bedzie to niezbedne, wystapi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o jego zmiane.
Uaktualniony Harmonogram realizacyjny obowigzuje po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Dopuszcza sie mozliwos¢ przesuniecia terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadkach
i na zasadach okreslonych w § 17 Umowy.

[Wynagrodzenie i zasady ptatnosci]

Ryczattowe wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu Umowy wynosi: —
............................. zb (STOWNIE: vttt ZTOEYCH i ..../100), zgodnie
z ofertg ztozong w postepowaniu o zamdwienie publiczne. Wynagrodzenie to zawiera wszelkie podatki w tym
podatek od towardw i ustug VAT.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw art. 632

Kodeksu Cywilnego i zawiera wszelkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, wynikajace

wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez dokumentacji projektowej), jak rowniez tam nie ujete,

a niezbedne do wykonania zadania. W szczegdlnosci wynagrodzenie to zawiera koszty: uzgodnien,

zapewnienia kierownika budowy ikierownikéw robdt, wykonania wszystkich wymaganych badan, prob

i pomiaréw, robdt przygotowawczych, robot tymczasowych, porzadkowych, odtworzeniowych oraz koszty

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej jak rowniez koszty wszystkich innych prac i robdt, bez ktérych

realizacja przedmiotu Umowy nie bytaby mozliwa. Wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru oraz kosztéw
prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie obowigzujgce w Polsce podatki, w tym

podatek od towardw i ustug VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy i jest

niezmienne w okresie realizacji Umowy, poza przypadkiem ustawowej zmiany wysokosci stawek podatku VAT.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg zmiang wysokosci

stawek podatku VAT, przy czym w przypadku ustawowej zmiany VAT odpowiedniej zmianie ulegnie nalezne

Wykonawcy wynagrodzenie brutto. Ze stosownym wnioskiem o zmiane umowy wystgpi zainteresowana

Strona.

Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur czesciowych oraz

faktury koricowej.

Dane do faktury:

1) nabywca: Gmina Strzelce Opolskie, plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.

2) NIP:7561858899.

3) adresatem, odbiorcg faktury — Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce
Opolskie (wymaga sie, aby zastato to odnotowane na fakturze, na przyktad pod pozycjg , Adresat”,
,Odbiorca faktury” lub ,,Adres korespondencyjny” badz tez w uwagach lub w jakimkolwiek innym miejscu).

Podstawg wystawienia faktury czesciowej lub koricowej bedzie protokét odbioru, odpowiednio: czesciowego

lub koncowego, o ktorych mowa w § 13 ust. 4i 5 Umowy.

Wykonawca, najpdzniej wraz z fakturg cze$ciowa lub korncowg, zobowigzany jest przedtozy¢ protokét odbioru,

oraz w przypadku wystgpienia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw:

1) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca:

a) zapfacit w terminie nalezne wynagrodzenie wynikajace z zawartych umoéow podwykonawczych,

b) zaptacit nalezne wynagrodzenie wynikajace z zawartych uméw podwykonawczych z opdznieniem,
wraz z wskazaniem okresu opdznienia,

¢) nie zaptacit naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z zawartych uméw podwykonawczych,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

albo/i

2) w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne — o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

jak rowniez odpowiednio nastepujace dokumenty dotyczace pkt. 1:

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie rachunkow lub faktur VAT wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci,

albo/i

4) sporzadzone nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczenia podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
podwykonawcéw,
albo/i

5) cesje swoich wierzytelnoSci wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan wynikajgcych

z zapisu ust. 10, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wyjasnien

niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 3 dni, liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku.

W przypadku niedotrzymania terminu ztozenia wyjasnien przedtuzeniu ulega termin pfatnosci o odpowiednig

ilos¢ dni.

Nalezno$s¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy

..................................................................... w terminie do 14 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajgcego faktuyr, wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy, przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa w ust. 13, potraci

z wynagrodzenia Wykonawcy:

1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajgcych z § 18 ust. 1 Umowy,

2) réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sadowego,

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego wraz

z dowodami zasadnosci.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi Wykonawce

o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych mowa w ust. 16,

zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru robot budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich

wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiern umowy o

podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
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18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 17, podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19.  Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie
i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

20.  Naleznos$¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 19, bedzie
regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczgc od
dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.

21. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 6. [Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy]

1. Robotami bedzie kierowat: .........ccccoviiieeiiiiii e (Kierownik budowy), posiadajgcy uprawnienia
DUAOWIANE .evviiiiieiiiiiieiieeereeeeetrerrerrrereeererererereserereseresreesssrrssssssrarsrsrararsrsressrerrren ;
a) adres poczty elektronicznej —
b) telefon — .o, ;
2. Wykonawca powota kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych telekomunikacyjnych (art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b Prawa budowlanego),

3. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest: .........cccceuenene.
a) adres poczty elektronicznej — .....cceeeievecivecveniineeennns ,
b) telefon — ..o ;
4. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej umowy, w szczegdlnosci nadzorujgcymi realizacje
udzielonego zamodwienia, s3:
1) dla czesSci drogOWE]: .....ocvueuverieeere ettt et eaerens (adres poczty elektroniczngj — ......cccceeeeeveeeeveeervereceenenne. ,
telefon — . );
2) dla czesci instalacyjnej: e (adres poczty elektronicznej -
........................................ ytelefon — )
5. Kierownik budowy, dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane w tym zgodnie art. 21 a ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sporzadzi lub zapewni sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§ 7. [Dokumentacja projektowa]

Wykonawca oswiadcza, ze jest w posiadaniu i zapoznat sie z dokumentacjg projektowg w sposdb rzetelny,
zweryfikowat jej kompletnos¢ i prawidtowosé, co pozwala zrealizowac roboty stanowigce przedmiot Umowy zgodnie
z tg dokumentacjg ale rowniez zasadami sztuki budowlanej i dobrg praktyka za ryczattowe wynagrodzenie okreslone
w przyjetej ofercie.
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§ 8. [Wymagania dotyczqce zatrudnienia oséb na umowe o prace]

1. Zamawiajacy, stosownie do wymogow art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby czynnosci zwigzane z:

1) wykonywaniem prac ziemnych, drogowych,

2) wykonywaniem prac instalacyjnych — sanitarnych i elektrycznych,

3) obstugg maszyny budowlanych (operatorzy i pomocnicy)

4) wykonywaniem prac porzadkowych,

byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreélony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy®®, z uwzglednieniem

przyjetego sposoby realizacji robot.

2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow, o ktérych
mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany bedzie
przedtozy¢, celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa
w ust. 1, stosowny dokumentu, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony (kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw,
przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).

4, Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotycza rowniez wszystkich podwykonawcéw, zatrudnionych przy
realizacji zamdwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule,
umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajacego, kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktérym mowa w
niniejszym rozdziale.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§ 9. [Przekazanie placu budowy]

1. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni, liczgc od dnia podpisania
umowy.
2. Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa z uwzglednieniem odpowiednich zapisow

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej:
1) zorganizuje plac budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;
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2) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujgc skutki finansowe
z tego tytutu;

3) zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robot oraz miejsca sktadowania materiatéow;

4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robot;

5) bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku,

6) zapewni ochrone przeciwpozarows i bedzie przestrzegat i spetniat wymagania ochrony srodowiska;

7) przywrdci, odtworzy wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania robdt;

8) usunie po zakonczeniu prac z terenu budowy wszelkie zbedne materiaty i odpady oraz pozostawic teren

budowy w stanie nadajacym sie do uzytkowania.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robét.
Wykonawcy we wtasnym zakresie zapewni sobie dostep do sieci wodociggowej i elektroenergetyczne;j.

§ 10. [Odpowiedzialnosc za plac budowy]

1.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym finansowg, za wszelkie uszkodzenia, powstate z jego winy
w trakcie prowadzenia przedmiotowych robot, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociggédw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie
znakdéw geodezyjnych znajdujacych sie na terenie budowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwdrcy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnosc i koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ Wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

§ 1 1 « [Dokumenty budowy]

1.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robdt do kompletowania niezbednej dokumentacji, zgodnie

z przepisami prawa budowlanego jak réwniez dokumentacji fotograficznej obrazujacej poszczegdlne etapu

realizacyjne.

Dokumentacje robét stanowig w szczegdlnosci:

1) dokument upowazniajgcy do rozpoczecia robét budowlanych (zgtoszenie robét i inne),

2) dokumentacje projektowg oraz jej modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robét),

3) planBIOZ,
)

4) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego,
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5)  rysunki zamienne, zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

6) pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

7) wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
8) protokoty préb i badan,

9) dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,

10) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

11) dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakonczeniu budowy (wg zgtoszenia): protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.,

12) projekt powykonawczy,

13) dokumenty rozliczenia finansowego robot brutto,

14) inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym).

§ 12. [Podwykonawcy i podmioty trzecie)

1. Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okreslonym w ztozonej oferty, zleci¢ podwykonawcom wykonanie
nastepujacych czesci robét budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy:
1) e s ,
2) e s e s ,

na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, SIWZ oraz w ustawie PZP (w szczegdlnosci w art. 143b) oraz

Kodeksie Cywilnym (w szczegblnosci w art. 6471).

lub

Wykonawca nie przewidywat na etapie ztozenia oferty zlecenia podwykonawcom wykonanie czesci robot

budowlanych, ustug i dostaw, stanowiqgcych przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany

Umowy w tym zakresie, z uwzglednieniem wymogow SIWZ.

2. Okreslony w ust. 1 zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot umowy, wykonanie
ktorych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy moze zostac rozszerzony.

3. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane, w terminie
7 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5 ustawy PZP.

4. Zamawiajacy wymaga, aby:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowag;

2) okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie byta wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu byt zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie realizacyjnym (nie dtuzszy),

4) okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu robodt
przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru),

5) okreslony w umowie podwykonawczej termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robét budowlanych,

6) w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej, wymaga sie
aby wskazana zostata réwniez réwnowarto$¢ w pienigdzu;

7) okreSlone w umowie podwykonawczej zasady dotyczgce powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy musi by¢ odpowiednio zgodna z zadami okreslonymi w przepisach ustawy PZP i Umowie
dotyczacymi podwykonawcéw;
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8) umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki to wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy;

10) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiadat wiedzy i doswiadczenia odpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja
Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

11) tres¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamdwienie publiczne

12) podwykonawca nie podlegat wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek przestanki okreslonej w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ oraz zostato przedtozone Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie, o ile nie zostato
ztozone na etapie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

13)umowa podwykonawcza zawierata stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi Zamawiajgcego,
kontrolowanie spetnienie wymogéw dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace

5. Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, dokona
jej akceptacji lub zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w szczegdlnosci jezeli nie zostaty spetnione wymogi
okreslone w ust. 4 Umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, chyba Ze jej tgczna wartosé jest mniejsza niz 25 000 ztotych.

7. Jezeli okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych ustug lub dostaw Zamawiajacy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem
wystagpienia o zapfate kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzier opdznienia.

8. Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunac takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.

9. Podwykonawca moze zawrze¢ umowe na wykonanie czeSci powierzonego mu zakresu robdt z dalszym
podwykonawcy, przy czym w takim przypadku majg zastosowanie wszystkie okreslona w Umowie zasady, w
szczegblnosci w niniejszym paragrafie, dotyczgce powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci zakresu
Umowy podwykonawcy, w szczegdlnosci uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego projektu umowy i umowy.

10.  Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdw, dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim
samym stopniu, jakby to byto dziatanie uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikdéw.

11.  Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu // potencjale technicznym // osobach zdolnych do
wykonania zamdwienia // zdolnosciach finansowych, ............... [nazwa podmiotu trzeciego]............. na
nastepujgcych zasadach:

L) ettt b ea e eheaes et et ea et ke Aes e aeee s oA ea b s eheAee st eea s s eAe s beseaens et et ann st etennbenerens

B) e ettt a b ettt et eh s o4 aes e et e et eba ses s oA es s eaeea s eheAea et e b een st et eea st eaens et et enann s
zgodnie ze ztozong oferta.
[Jezeli wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw]
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§ 13. [Zasady sprawdzen i kontroli na etapie realizacji oraz odbiory robdt]

1. Ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior czesciowy
3) odbidr koricowy;
4) odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.
2. Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty, w szczegdlnosci:
1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;
2) jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;
3) prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
4) poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosc przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w sieciach
i instalacjach.

3. Zasady i warunki na jakich przebiega¢ bedg odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

2)  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

3)  Odbidr robdt dokonuje inspektora nadzoru.

4) Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem pocztg elektroniczng inspektora nadzoru i koordynatora.

5) Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru.

6) Nieprzystgpienie przez inspektora nadzoru do odbioru zgtoszonego zakresu robét, upowaznia wykonawce
do odbioru jednostronnego i kontynuacji prac.

7) Jezeli wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o zakonczeniu robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego przeprowadzenie
odbioru, bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

8) Jakos$¢ iilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie wymaganych
dokumentéw np. kompletu wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

4, Zasady i warunki na jakich przebiegac¢ bedzie odbiér czesciowy.

1) Odbiory czesciowe odbedzie w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego zgtoszenia o wykonaniu
robodt, zwane dalej ,, Wnioskiem o odbidr czesciowy”.

2)  Zatgcznikami do Wniosku o odbidr czesciowy beda wszelkie dokumenty zwigzane z wykonanym zakresem
robdt w szczegdlnosci odpowiednio do wykonanego zakresu czesciowego:

a) protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) karty materiatowe — atesty wbudowanych materiatow,

c) protokoty badan i sprawdzen,

d) dokumentacje z przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomocg kamery video
z wykresem inklinacji spadku wraz z nagraniem inspekcji na nosniku elektronicznym;

e) dokumentacja zdjeciowa aktualnego stanu realizacji inwestycji (w formie elektronicznej);

f)  protokoty odbioru i przekazania robdt towarzyszacych witascicielom infrastruktury terenu,

g) potwierdzenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu do stanu pierwotnego
terenéw zajmowanych na czas prowadzenia robét

h) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z podwykonawcami w tym protokoty odbioréow robdt
wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

i) inne dokumenty);

3) Inspektor nadzoru, w terminie 5 dni od otrzymania, dokona sprawdzenia Wniosku o odbidr czesciowy

oraz dokona jego akceptacji lub zgtosi zastrzezenia.
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4) Inspektor nadzoru sktada zastrzezenia w szczegdlnosci, jezeli w jego ocenie jakos¢ wykonania danej czesci
robot, wykazanej we Wniosku o odbidr czesciowy jest niezadawalajgca lub nie dotgczono istotnych
dokumentdéw dotyczacych danego zakresu robot,

5) Kierownik budowy zobowigzany jest skorygowaé¢ Wniosek o odbidr czesciowy lub uzupetnié zataczniki,
uwzgledniajac zastrzezenia Inspektora nadzoru i ponownie przedtozyé poprawiony Wniosek, celem jego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6) Zatwierdzony przez Inspektora nadzoru wniosek o odbiér czesciowy stanowi podstawe do podpisania
przez Kierownika budowy/kierownika robdt, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego,
o ktorym mowa w § 6 ust. 4 Umowy, Protokotu odbioru czesciowego, stanowigcego podstawe do
wystawienia faktury czesciowe;j.

7)  Protokotu odbioru czesciowego sporzadza sie w dwdch egzemplarzach, dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

8)  taczna wartos¢ ptatnosci czeSciowej nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci ryczattowego wynagrodzenia za
wykonanie Umowy, okreslonego w niniejszej Umowie.

9) Odbiér czesci robdt protokotem czesciowym nie ogranicza prawa do zakwestionowania przez
Zamawiajacego podczas odbioru koricowego prawidtowosci, jakosci lub kompletnosci wykonania tych
robét.

5. Zasady i warunki na jakich przebiegac¢ bedzie odbidr koncowy.

1) Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢é do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

2) Wykonawca po zakornczeniu catosci robdt, stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie powiadomi
Zamawiajacego oraz dodatkowo pocztg elektroniczng Inspektora nadzoru i Koordynatora o osiggnieciu
gotowosci do przeprowadzenia czynnosci koncowego przekazania catego przedmiotu Umowy (zwane
dalej zgtoszeniem odbioru koncowego lub zgtoszeniem), przy czym moze to zrobic tylko i wytgcznie po
uzyskaniu wpisu Inspektora nadzoru do dziennika budowy potwierdzajgcego wykonanie catego zakresu
Umowy.

3) Do zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé operat odbioru koricowego zawierajacy wszelkie
wymagane dokumenty, w tym pozwalajgce na ocene kompletnosci i prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci odpowiednio:

a) dziennik budowy;

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (w dwdch egzemplarzach);

c) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, kierownika robdt i Inspektora nadzoru (w dwdch
egzemplarzach — oryginat i kopia);

d) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne $wiadectwa jakosci na wykorzystane w
przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzadzenia,

e) protokoty odbioréw technicznych,

f) protokoty z przeprowadzenia prébnych i sprawdzen oraz protokot przekazania drewna ze sScinki,

g) rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci netto (bez
podatku VAT) i brutto;

h) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z projektem budowlanym
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

4)  Niewykonanie catego zakresu Umowy, brak potwierdzenia zakoriczeniu robdt w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru oraz przedtozenie niekompletnego zgtoszenie, to jest nie zawierajgcego wszystkich
wymaganych dokumentdéw, spowoduje nie przyjecie przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w
pkt. 2 z wszystkimi konsekwencjami wynikajagcymi z tego faktu, facznie z rozpoczeciem naliczana kar
umownych, jezeli nastapi przekroczenie okreslonego terminu.

5) Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przystgpia do odbioru koricowego w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, jednak nie pdiniej niz w 14 dniu po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kompletnego
zgtoszenia, o ktérym mowa w niniejszym ust. 5 pkt 2)

6) Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru, wskazujgc
jednoczesnie osoby upowaznione przez Zamawiajacego do dokonania czynnosci odbioru (zwane dalej
Komisja odbiorowg).
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7) Odbioru koncowego robét dokona Komisja odbiorowa w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy, w tym
Kierownika budowy, kierownika robot dokonujgc ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentodw,
wynikow badan i pomiardw, ogledzin oraz zgodnosci wykonania robét ze SIWZ, dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego robét Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

8) Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, usterki,
badz nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie przez Wykonawce do
odbioru konicowego wszystkich wymaganych dokumentéw) to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy odbioru.

9) Jezeli braki stwierdzone przez Komisje odbiorowg nadaja sie do usuniecia, Wykonawca winien przystapic¢
do ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego a
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru (na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

10) W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakéw, nie umozliwit Wykonawcy dotrzymania terminu
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na
ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 14 dni.

11) Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajace sie do usuniecia lecz
umozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajacemu przystuguje prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

12) Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajgce sie do usuniecia
i uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zamawiajgcemu w
takim przypadku przystugiwaé bedg kary umowne zgodnie odpowiednim zapisem w § 18 ust. 1 Umowy
oraz ewentualnie odszkodowanie uzupetniajace, zgodnie § 19 Umowy.

13) Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koricowego, zostanie sporzadzony i podpisany odpowiedni
protokét odbioru koncowego.

§ 14. [Odstgpienie od Umowy]

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajacemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2)  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 10 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3)  z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje
opdzniony z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robdét,

4) bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktérykolwiek termin okreslony w harmonogramie realizacyjnym
o czas dtuzszy niz 14 dni,

5) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami;

7) wrazie koniecznosci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

54 SIWZ — Projekt umowy (ZP.271.1.7.2018)



Zgodnie z przepisem art. 154 ustawy PZP), w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa, Wykonawca moze zada¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy po pozyskaniu wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) opdinienie Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza
30 dni;

2) opdinienie Zamawiajgcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystapieniu do odbioru przekracza
21 dni;

3) naskutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30 dni.

Stronom bedzie przystugiwato uprawnione do natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy

suma kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez

te Strone.

§ 15. [Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy]

1.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzagdzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko, przy czym
w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwtocznego, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy,
usuniecia z placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce witasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Zamawiajacy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych,

o ktéorym mowa w ust. 2, powiadomic¢ o nim Wykonawce i przystgpi¢ do odbioru, jednak nie pdzniej niz 14 dni

od otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w ust. 2.

Z odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych Strony sporzgdzg protokdt roboét przerwanych i robdt

zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Po dokonaniu do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych i podpisaniu przez Strony stosownego

protokotu Zamawiajgcy przejmuje od Wykonawcy pod swoéj dozér plac budowy.
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§ 16. [Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy]

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu
na dzien odstapienia.
2. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane

przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

3. Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujete w podpisanym przez Strony
protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.
4, Podstawe rozliczenia robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych i wystawienia przez Wykonawce faktury

VAT lub rachunku, bedzie protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych, o ktorym
mowa w § 15 ust. 5 Umowy, inwentaryzacja o ktérej mowa w ust. 1, wykaz materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen przekazanych Zamawiajgcemu oraz protokét rozliczenia przerwanej inwestycji, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy
Zamawiajacego, pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 17. [Zmiana Umowy]

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wymienionych w Umowie przedstawicieli stron, w szczegdlnosci Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Kierownikdw Robét, przy czym osoba zastepujgca musi spetniac
warunki okreslone w SIWZ

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto, w przypadku
urzedowej zmiany stawki podatku VAT
3. Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robdt, ktérych wykonanie zostanie

powierzone podwykonawcom.

4, Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn koniecznosci jego
przedtuzenia, oile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na dotrzymanie tego termin, w nastepujgcych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu beda nastepstwem okolicznosci, za ktére

odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania
placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdét niezbednych do wykonania
Umowy albo udzielenia zamdéwienn dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4)  wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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10.

11.

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

7) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez Wykonawce, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem Umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza).

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego®,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakorczenia robo6t na podstawie ust. 4,

ust. 5 lub na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Koordynatorowi

wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany oraz innymi stosownymi informacjami, w szczegdlnosci precyzyjne wyliczenie czasu,

o jaki nalezatoby przesuna¢ termin zakoriczenia zadania, propozycjami zmian, itp.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdiniej niz w

terminie 15 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé sie o0 danym zdarzeniu

lub okolicznosciach.

Zamawiajacy zobowigzany jest rozpatrze¢ ztozony wniosek w terminie 15 dni od otrzymania lub innym

wspolnie uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotowac stosowne zmiany Umowy.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazujagc Wykonawcy stosowne

uzasadnienie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w

formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§ 18. [Kary umowne, odstgpienie od Umowy]

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakonczenia robdt izgtoszenia gotowosci do
przekazania wykonanego przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 4 ust.1 lub nie usuniecia przez
Wykonawce brakéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 5 pkt 8), w terminie wynikajgcym z zapiséw § 13 ust. 5
pkt 10),
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2)  w wysokosci ..... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom

3)  w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow,

4)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane w zakresie terminu zaptaty w wymaganym przez Zamawiajacego terminie;

5) w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek, jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetni wymogu
wynikajacego z zapisow § 8 ust. 1 i 4 Umowy, to jest okreslone czynnosci nie byty wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, pomimo ze przepisy art. 22 § 1 Kodeksu pracy wymagaty
tego.

6) w wysokosci .. zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 10 zt] w przypadku
odstapienia od Umowy ktorejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) w wysokosci ..... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 10 zt] w

przypadku odstgpienie od Umowy ktérejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajacy za wyjgtkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

2)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzied opdinienia w przystapieniu przez Zamawiajgcego do odbioréw koricowego robdt
zgtoszonego przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze zgdac od
Zamawiajacego z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia ofertowego
brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.

4, W przypadku odstgpienia od umowy ktdrejkolwiek ze Stron majg zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1
i ust. 2 oraz § 19 Umowy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleinej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 19. [Odszkodowania uzupetniajgce]

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wysokos¢ kar Umownych, kazda ze Stron Umowy moze zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. W szczegdlnosci
Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych srodkéw, w przypadku
nieotrzymania dotacji, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
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§ 20. [Gwarancja jakosci]

1.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci robdt budowlanych gwarancji jakosci na

warunkach opisanych w ust. 2-5.

Gwarancja obejmie jakos¢ wykonania oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw, surowcéw i wyroboéw, jak

rowniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przeglagdach okresowych i odbiorze ostatecznym

w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji wynosic .........cceeeevenne. miesiecy (zgodnie z ztozong oferta.

Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowic¢ w szczegélnosci ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru koricowego zadania,

2) Wykonawca nie bedzie mogt odmowic¢ usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow,

3) Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem na ogledziny,

4) termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego, po konsultacjach z
przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczegdlnych termin ten moze zostaé przez
Zamawiajgcego wydtuzony, na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywie tego terminu
i zawierajacy szczegdtowe uzasadnienie (wnioski ztozone po terminie nie bedy przez Zamawiajacego
rozpatrywane),

5) za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng w wysokosci
100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzier opdznienia.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym

kosztow.

Wykonawca najpodzniej w dniu odbioru koricowego zamodwienia przekaze Zamawiajgcemu Gwarancyjne,

zgodne z wszystkimi warunkami okreslone w niniejszym rozdziale.

Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji jakosci.

§ 21. [Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) stuzace
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy a takze pokrycia roszczen z
tytutu gwarancji jakosci, w wysokosCi «.ceeeeeeeeenneees zt (stownie: ztotych).

Rownowartos¢ 70 % zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni, liczgc od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego.

Strony ustalajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie ewentualnych
roszczen z tytutu gwarancji jakosci, i zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 22. [Postanowienia koricowe]

Zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jezeli
przepisy Ustawy Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inacze;j.

Wszelkie spory wynikajace z realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie witasciwy dla Zamawiajacego Sad
Powszechny.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy.

(Zamawiajgcy) (Wykonawca)
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Czes$¢ IV SIWZ - Zatqgczniki

Spis zatgcznikéw do SIWZ

Nr zatacznika

Zatacznik

1. Wzér harmonogramu realizacyjnego

2. Przedmiary robét

3. Projekt budowlany i wykonawcze dla poszczegdlnych branz

4, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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