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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne, prowadzonym na
zasadach okreslonych w ustawie PZP na zadanie pn.: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
—droga i infrastruktura — budowa ukfadu komunikacyjnego (etap 1)”.
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Czes¢ | SIWZ — informacje wstepne

1. Numer referencyjny

Zainteresowani postepowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni
powotywac sie na ten nastepujacy znak: ZP.271.1.12.2019.

2. Znaczenie niektorych uzytych w dokumentach terminéw

@

(11)

(13)

(14)
(15)

(16)

Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z péin. zm.);

KC — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 z pézn.
zm.);

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2019 Nr 1186
i pézn. zm.);

Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U z 2019 r. poz. 266);

Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2019 r. poz. 1040 z
pozn. zm.);

Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701
i podzn. zm.);

Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug
(Dz. U. 22018 r poz. 2174 z p6Zn. zm.);

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci — Ustawa z dnia z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2019
r. poz. 310);

Prawo pocztowe — ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2188 i pdzn. zm.);

Ustawa o swiadczeniu ustug drogq elektroniczng — ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu — Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r poz. 2177).

Rozporzqdzenie w sprawie dokumentow — rozporzqgdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zgdac zamawiajgcy do
wykonawcéw w postepowaniach o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);

RODO - rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

Wykonawca — wykonawca w rozumieniu ustawy PZP;

Zamawiajgcy — Gmina Strzelce Opolskie;

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (zwana réwniez SIWZ) — dokument na
podstawie, ktorego przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego
postepowania, sporzqdzony zgodnie z przepisami ustawy PZP;

ZP.271.1.10.2019 - Czes¢ | SIWZ — informacje wstepne



17 Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegdlnych
branz,  specyfikacje techniczne, przedmiary robdt, projekty tymczasowej i docelowej
organizacji ruchu, opinia geotechniczna oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.

18)  Specyfikacja techniczna — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, o ktérych mowa
w art. 31 ustawy PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

19 Normy — odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

1) Polskich Norm przenoszqcych normy europejskie;

2) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce
normy europejskie;

3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania
wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt. 12 rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn.
zm.),

4) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne
w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie zart. 13 i art. 14
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia
25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,
2009/23/WE i2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z14.11.2012,
str. 12),

5) norm miedzynarodowych,

6) specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez
instytucje normalizacyjnq, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych
w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczerstwa,

7) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

20 CPV — Wspdlnym Stowniku Zamdwieri Publicznych (ang. Common Procurement Vocabulary —
CPV) — jest to ujednolicony system klasyfikacyjny dla zamdwien publicznych, ktéry standaryzuje
oznaczenia uzywane przez zamawiajgcych do opisania przedmiotu zamowienia publicznego;
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Czes¢ Il SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia

4.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Nomenklatura wg Wspdlnego stownika zaméwiers CPV2°)

Tabela 2

Gtéwny przedmiot

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania

452 -
>233000-9 nawierzchni autostrad i drég

Przedmiot dodatkowy

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych i

45231000-5 .
linii energetycznych

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 W zakresie burzenia, roboty ziemne

Opis i zakres zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest budowa drogi wewnetrznej wraz z miejscami postojowymi,
chodnikami, kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem ulicznym

Zakres zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci: budowe jezdni drogi wewnetrznej o szerokosci 5 m,
dtugosci 112 m i powierzchni 580 m2; budowe zjazdu ul. Bocznicowej w planowang droge; budowe
39 miejsc postojowych wzdtuz planowanej drogi; budowe chodnikdéw z kostki betonowej o tgcznej
powierzchni 301,5 m2; wykonanie oswietlenia ulicznego oraz budowe kanalizacji deszczowej
wzdtuz planowanej drogi i wokét budynku

Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia. Zakres zamowienia opisany zostat w dokumentacji

projektowej i obejmuje ponizej opisane elementy.

Przygotowanie terenu pod budowe — wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg, zgodnie

z decyzjq Starosty Strzeleckiego, przy czym pozyskane drewno bedzie wtasnoscig inwestora.

Budowa zjazdu ul. Bocznicowej:

e nawierzchnia z betonu asfaltowego (KR1);

e wiaczenie do jezdni ul. Bocznicowej pod katem prostym tukami R=5 m;

e  szerokosc zjazdu 5 m;

e spadek podtuzny w kierunku przeciwnym do jezdni ul. Bocznicowej 4 %;

e wtiaczenie do drogi wewnetrznej pod katem 90° tukiem R=1m (poszerzenie do R=6m
wydzielong kraweznikiem wtopionym 15 x 30 m nawierzchnig z BA) i tukiem R = 2,5 m;

e spadek poprzeczny zgodnie ze spadkiem jezdni ul. Bocznicowe;.

Budowa jezdni drogi wewnetrznej:

e nawierzchnia z BA (KR1);

e  parametry jezdni jak dla klasy technicznej D;

e wiaczenie poszczegdlnych odcinkdéw jezdni pod katem prostym tfukamio R =6 m;

e wiaczenie sie poszczegdlnych odcinkéw drogi wewnetrznej pod katem prostym tukami
R=6m;

e szerokosc¢ jezdni 5 m;
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o catkowita dtugos¢ jezdni 112 m (wraz z zjazdami);
e spadki podtuzne 0,5 —4,0 5 wg. planu sytuacyjno-wysokosciowego;
e spadki poprzeczne na zewnatrz jezdni 2 %.

4.3.4. Budowa miejsc postojowych:

e facznie 39 miejsc postojowych w trzech zgrupowaniach po 16, 15 i 8 miejsc, w tym 37 miejsc
postojowych z ptyt azurowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 32 miejsca postojowe z kostki
betonowej barwionej strukturalnie na niebiesko, dla o0sdéb niepetnosprawnych
owym. 3,6 x5,0m;

e usytuowanie miejsc postojowych pod katem prostym do jezdni drogi wewnetrznej;

e spadek podtuzny 2 % w kierunku jezdni wewnetrznej;

e spadek poprzeczny zgodnie co do wartosci i kierunku ze spadkiem podtuznym jezdni drogi
wewnetrzne;.

4.3.5. Budowa chodnikow:

e nawierzchnia z kostki betonowej;

e szerokos¢ chodnikéw 1,5 m; 1,8 m oraz 2,0 m;

e spadki podtuzne zgodnie co do wartosci i kierunku ze spadkami podtuznymi drogi lub miejsc
postojowych;

e spadki poprzeczne 2 % w kierunku jezdni drogi wewnetrznej lub miejsc postojowych.

4.3.6. Budowa kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 300 o dfugosci L =222 m, w tym 14 m wykonane
metodg bezwykopowaq oraz o Srednicy DN 200 o dfugosci L = 97,2 m umozliwiajgcej odprowadzenie
wadd deszczowych z budynku zlokalizowanego na dziatce230/93;

4.3.7. Budowa odgatezien kanalizacji deszczowej o srednicy DN 250-200 o facznej dtugosci L = 82 m.

4.3.8. Budowa wpustéw deszczowych DN 500 w ilosci 7 sztuk.

4.3.9. Budowa instalacji oswietlenia ulicznego zewnetrznego sktadajgcego sie z 7 stupdéw oswietlenia
ulicznego zewnetrznego oraz linii elektroenergetycznej zasilajacej o facznej dtugosci 230 m.

4.3.10. Zakres zamdwienia obejmuje réwniez:

e wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz statej organizacji ruchu;

e wykonanie petnej obstugi geodezyjnej (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne
w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);

e wykonanie wymaganych prawem i okreslonych w SIWZ (w tym w specyfikacji technicznej):
badan, préb i pomiardéw,

e  wywoz i zagospodarowanie wszelkich odpadéw powstatych podczas realizacji zadania;

e  sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej
zmian powstatych w trakcie realizacji zadania), w tym réwniez dokumentacji
z przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomocg kamery video;

e  zapewnienie kierownika budowy.

5. Wymogi dotyczace sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia

5.1. Przedmiotowe zadanie nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg tak, aby spetniato
swoja funkcje i zgodnie z wymogami okre$lonymi w SIWZ19),

5.2. Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane, przeznaczone do wbudowania muszg posiadac
stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawaé sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
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5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji projektowej znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, wykonawca moze rdéwniez zastosowaé produkt rownowazny,
o parametrach nie gorszych. Zatem nalezy uznaé, ze takiemu okresleniu towarzyszy wyraz
,lub réwnowazny”, zgodnie z wymogiem art. 29 ust. 3 ustawy PZP™,

Do wykonania podbudéw zaprojektowano uzycie kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego
mechanicznie, przy czym nie dopuszcza sie mozliwosci zastosowania kruszywa wapiennego
i dolomitowego z uwagi na wystepujgce warunki gruntowe i wodne (preferowane jest kruszywo
bazaltowe).

Wykonawca dokona urzadzenia placu budowy (woda, energia itp.) we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami zabezpieczy
i oznakuje, miejsca wykonywania robét, jak réwniez zabezpieczy miejsca sktadowania materiatow.

Wykonawca zobowigzany bedzie przyjgé na siebie obowigzki wytwdorcy odpaddéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt wszelkie odpady powstate
podczas realizacji zadania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ (w tym finansowg) za wszelkie uszkodzenia
spowodowane podczas wykonywania robdt, w tym réwniez za uszkodzenia sieci badz instalacji
znajdujacych sie na terenie budowy.

Ogodlne zasady wykonania robdt, wymagania dotyczgce materiatow oraz kontrola jakosci

Szczegdtowe zapisy dotyczace ogdlnych zasad wykonania robdt, wymagan dotyczgce materiatow
oraz kontroli jakoéci zostaty zawarte w specyfikacji technicznej*®, przy czym wykonawca
zobowigzany bedzie przy wykonywaniu robdt uwzgledni¢ réwniez ponizej okreslone wymogi
i zasady.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku dziatania
w zakresie:

organizacji robdét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
ruchowg producentow;

zgodnoéci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng*® i poleceniami inspektora
nadzoru;

jakosci zastosowanych materiatéw;

wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, w tym réwniez przed dostepem oséb trzecich;
ochrony Srodowiska w czasie wykonania robdt oraz ochrony przeciwpozarowej;

ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich;

warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony i utrzymania robot;

stosowania sie do prawa i innych przepiséw;

warunkéw bezpieczerstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg i zabezpieczenia jezdni
od nastepstw zwigzanych z budowsa.
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6.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji
projektowej® lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

6.4. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ1®, kontrakcie, dokumentacji projektowe;j®
w tym specyfikacji technicznej*®), atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
zatrzymania robadt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6.5. Wymagania dotyczgce materiatéw.

6.5.1. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetniaé
wymagania przepisow, a wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

6.5.2. Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ witasciwe atesty odpowiednich jednostek
i instytucji zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.

6.5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z wszelkich zrédet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia
i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzagdzen).

6.5.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, rozbiorka i niezaptaceniem.

6.5.5. Wykonawca zapewni takie warunki sktadowana materiatéw do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosé i byty
dostepne do kontroli inspektora nadzoru.

6.5.6. Miejsca czasowego ich sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

6.6. Zasady kontroli jakosci roboét

6.6.1. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdéw oraz robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia gwarantujacg,
ze zamOwienie bedzie wykonane zgodnie zwymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej*® j SIWZ(*0),
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6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

6.7.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.8.

6.8.1.

6.8.2.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreélone w SIWZz1®),
w specyfikacji technicznej*®, w normach, wytycznych iwarunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych®®);

e  sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, SIWZ1®),

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji

technicznej, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez

inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

niezwtocznie. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Jezeli Inspektor nadzoru bedzie posiadat watpliwosci lub podejrzenia, ze jakos¢ wykonanych robot

lub jako$é¢ zastosowanych materiatéw odbiega od wymagan jakosciowych okre$lonych w SIWz(*®)

(w tym dokumentacji projektowej*®, specyfikacji technicznej*® lub normach®® czy wytycznych

branzowych), poinformuje o tym Kierownika budowy/robét lub bezposrednio przedstawiciela

wykonawecy, zgdajgc ewentualnie wykonania badan lub ponownych badan.

Jezeli ztozone przez wykonawce wyjasnienia nie rozwiejg powstatych watpliwosci lub wykonawca

nie przeprowadzi badan lub ponownych badan Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania

niezaleznie od wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Niemniej, jezeli przeprowadzone badania
potwierdzg niewtasciwg jakos$¢ robdt lub niewtasciwg jakos¢ zastosowanych materiatow,
to catkowity koszt badania zostanie przeniesiony na wykonawce.

Ochrona  przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw  ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.
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6.8.3. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

6.8.4. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

6.8.5. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

6.9. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej*®, w przypadku braku ustalert w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej®, specyfikacji technicznej*®, wskazaniami Zamawiajgcego, w przewidzianym
terminie realizacji zamdwienia.

7. Opis czesci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe;j.

8. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim musza
odpowiada¢ oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiajacy
dopuszcza ich sktadanie

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;j.

9. Wymagania o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP®¥)

9.1. Zamawiajgcy, stosownie do wymogow art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby, przy realizacji
zamowienia, wszystkie czynnosci zwigzane z
¢ wykonywaniem prac ziemnych,
e obstugg maszyn budowlanych (operatorzy i pomocnicy)
e wykonywaniem prac porzadkowych,

byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych
czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy®®,
z uwzglednieniem przyjetego sposobu realizacji.

9.2. Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, ale nie pdzniej niz przed
przystgpieniem do realizacji zamdwienia, zobowigzany bedzie przedtozy¢ Koordynatorowi liste
0sob, ktore bedy wykonywal czynnosci wymienione w punkcie 9.1 wraz z oswiadczeniem,
Ze wymienione osoby sg zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Lista
musi by¢ na biezgco aktualizowana.
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9.3.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.5.

9.6.

9.7.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 9.1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
e 73dania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych
wymogow i dokonywania ich oceny,
e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow, o ktérych mowa,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamdéwienia, wykonawca zobowigzany
bedzie przedtozy¢ w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu,
o ktérym mowa w pkt. 9.1, stosowny dokumentu, w szczegdlnosci:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (o$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego
wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony (kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji);

zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).

W umowie o zamdwienie publiczne zostang okreslone kary umowne za nieprzestrzeganie
wymogow okreslonych w niniejszym rozdziale.

Wymogi okre$lone w niniejszym rozdziale dotyczg rdéwniez wszystkich podwykonawcow,
zatrudnionych przy realizacji zaméwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty
zawarte stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie
spetnienie wymogu, o ktérym mowa w niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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10. Informacje dotyczace mozliwosci powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom

10.1. Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 ustawy PZP'Y wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci
robét budowlanych, dostaw lub ustug, stanowigcych przedmiot zamdwienia, podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom na warunkach i zasadach okreslonych w przepisach art. 143b
ustawy PZP"Y, SIWZ® i umowie.

10.2. Zamawiajacy moze odmowié udzielenia zgody na zlecenie czesci prac podwykonawcy,
w szczegodlnosci, jezeli:

10.2.1. umowa lub projekt umowy z podwykonawcy bedzie sprzeczny ztreécig: umowy, SIWZ19),
lub ztozonej oferty;

10.2.2. zakres zamoéwienia, ktérego wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, wykracza
poza zakres okreslony w ztozonym wraz z ofertg Wykazie czesci zamdwienia, ktorych realizacje
Wykonawca zamierza powierzy¢ innym podmiotom (nie zostat przewidziany w ofercie);

10.2.3. termin pfatnosci w umowie podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni;

10.2.4. podwykonawca podlega wykluczeniu z postepowania.

10.3. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie zleconej czesci ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikdow.

10.4. Zaden z wskazanych przez Wykonawce podwykonawcéw nie mozie podlegaé¢ wykluczeniu
z postepowania na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w SIWZ*®) (w tym w pkt. 19.4).

11. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu

11.1. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, w szczegdlnosci zobowigzany jest, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 1i 5
ustawy PZP"Y, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

e projekt umowy o podwykonawstwo celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen;
e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
od jej zawarcia.

11.2. Zamawiajgcy wymaga, aby:

11.2.1. przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci przedmiotowego zamdwienia;

11.2.2. okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajgca z oferty wykonawcy,
chyba ze wykonawca zaproponuje rozwigzanie, skuteczne zabezpieczajgce interesu Zamawiajgcego
zwigzany z solidarng odpowiedzialnosci wobec podwykonawcy;

11.2.3. okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy zakresu byt nie dtuiszy niz okreslono to w harmonogramie
realizacyjnym;

11.2.4. okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu
robot przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego;
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11.2.5.

11.2.6.

11.2.7.

11.2.8.

11.2.9.

11.2.10.

11.3.

11.4.

11.5.

12,
12.1.

okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robét;

w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej,

wskazana zostata réwniez rOwnowartosé w pienigdzu;

okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczace powierzenia wykonania czesci zakresu

podwykonawcy byty odpowiednio zgodne z zasadami okre$lonymi w SIWZ(®, umowie

o zamoOwienie publiczne oraz zgodne z przepisami ustawy PZP®) mowa o podwykonawstwo nie

zawierata postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce (lub dalszego

podwykonawce) zaptaty od wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonanie przedmiotu umowy

o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia wykonawcy (lub odpowiednio

od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy);

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim

poziomie jakosci, jaki to wynika z zawartej umowy o zamdwienie publiczne i musi odpowiadaé

stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w SIWZ'® (w tym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej'®) oraz standardom deklarowanym w ofercie wykonawcy;
podwykonawca lub dalszy podwykonawca:

e posiadat wiedze i doswiadczenie odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy o zamdwienie
publiczne;

e dysponowat personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci zamdwienia oraz proporcjonalnie odpowiadajgcymi  wymaganiom stawianym
wykonawcy w zakresie kwalifikacji lub zakresu;

tres¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamdwienie publiczne

(umowy wykonawczej).

Podwykonawca i dalszy podwykonawca nie moze podlegac wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek
przestanki okre$lonej w ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ®. Zamawiajgcy, zgodnie z przepisem
art. 36ba ustawy PZP"Y, wymaga¢ bedzie przedtozenia przed zawarciem umowy podwykonawczej,
oswiadczenia i dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzi podstawa wykluczenia, wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia czesci zamdéwienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia projektu umowy podwykonawczej,
dokona jej akceptacji lub jezeli nie zostaty spetnione okre$lone w SIWZ*® warunki dotyczagce uméw
o podwykonawstwo, sktada sprzeciw, w formie pisemnej.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

Wykonawca, podwykonaweca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba Ze jej faczna wartos¢ jest mniejsza
niz okreslono to w projekcie umowy.
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12.2. Zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy PZP'Y, termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie podwykonawczej warunek ten nie jest spetniony, Zamawiajgcy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Warunki gwarancyjne

13.1. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ na catos¢ wykonanego przedmiotu zamdwienia gwarancji
jakosci, na opisanych ponizej warunkach.

13.2. Okres gwarancji — zgodnie ze ztozong ofertg, przy czym minimalny okres zostat okreslony
w niniejszym dokumencie.

13.3. Zakres gwarancji.

13.3.1. Gwarancja jakosci obejmowad musi zaréwno jakos¢ wykonanych robét jak i jakos$¢ zastosowanych
materiatdw, surowcéw i urzadzen.

13.3.2. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w gwarancyjnych
przegladach okresowych oraz odbiorze ostatecznym.

13.3.3. Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego zadania.

13.3.4. W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je
usung¢ na wtasny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po konsultacjach
z wykonawca.

13.3.5. Za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezing
w wysokosci okreslonej w projekcie umowy.

13.3.6. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

13.4. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego zaméwienia przekaze Zamawiajgcemu
gwarancje, zgodne z wszystkimi warunkami okreslonymi w niniejszym rozdziale.

14. Czynnosci zwigzane z odbiorem zamdwienia

Odbiory przedmiotu zaméwienia przebiega¢ bedg w sposéb i na zasadach okreslonych w niniejszej
SIWZ*®), a w szczegblnosci opisanych w ponizszych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:
1) Umowa o zamdwienie publiczne (projekt — cze$¢ IV SIwz(19);

2) Opis przedmiotu zaméwienia (czesé Il SIWZ®);

3) Specyfikacje techniczne!*®,

15. Dokumentacja, ktdra zostanie przekazana wykonawcy na czas realizacji zamowienia

Zamawiajgcy przekaze na wniosek wybranego w postepowaniu wykonawcy dokumentacje

16)

projektowa*® w tym specyfikacje techniczne®.

Po zakonczeniu robot otrzymane dokumenty zostang zwrdcone Zamawiajgcemu.
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19.2.1.
19.2.2.

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Strzelce Opolskie.

Adres Zamawiajgcego: pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie.
Godziny urzedowania: od poniedziatku do piagtku: od 722 do 153,

Telefon: 77/404-93-00 do 06

Regon: 531413277; NIP: 7561858899.

Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Strona internetowa: http://bip.strzelceopolskie.pl lub http://www.strzelceopolskie.pl.

Tryb udzielenia zamdwienia, rodzaj zamowienia

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy PZP"Y (dziat I, rozdz. 3 oddz. 1).

Rodzaj zamoéwienia: robota budowlana.

Termin wykonania zamdwienia

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym,
przy czym wykonanie catosci zamowienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w terminie
nie dtuzszym niz do 3 miesigce, liczac od dnia zawarcia umowy. Dopuszcza sie mozliwosé
przesuniecia terminu, o ktérym mowa w szczegdlnosci, gdy wystgpig niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, a konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie wynika z harmonogramu realizacyjnego.

Harmonogram realizacyjny, zostanie sporzadzony przez wybranego w postepowaniu wykonawce
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Harmonogram ten bedzie zawierat w szczegdlnosci terminy
realizacji najistotniejszych elementéw zadania.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5
ustawy Pzp®

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

spetniajg warunki udziatu w postepowaniu;

nie podlegajg wykluczeniu.

Zamawiajgcy okreslit warunki udziatu w postepowaniu, dotyczgce:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

SIWZ — Instrukcja dla wykonawcéw (ZP.271.1.12.2019)
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19.3. Sposob oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
19.3.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca spetni przedmiotowy warunek, o ile ztozy oswiadczenie, ze znajdujg sie w sytuacji

ekonomicznej i finansowe] zapewniajgcej prawidtowe wykonanie zaméwienia.

19.3.2. Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa. Wykonawca spetni przedmiotowy warunek oile ztozy
oswiadczenie Zze posiada zdolno$é techniczng i zawodowg zapewniajacg prawidtowe wykonanie
zaméwienia oraz wykaze ze:

e w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat (zakonczyt)
jedng robote budowlang, obejmujgcg w swoim zakresie wykonanie podbudowy oraz
nawierzchni drogowych na drogach, chodnikach, placach, parkingach, o powierzchni
min. 500 m?,

e dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, oraz instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen kanalizacyjnych i elektrycznych, o ktérych mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 b,
4b i 4c ustawy Prawo budowlane

19.4. Wykluczenie wykonawcy. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawce,
w stosunku do ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12
— 23 ustawy PZP,

19.5. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP"Y, z uwzglednieniem innych
przepiséw ustawy PZPY, w szczegdlnosci art. 24 ust. 8, 9 i 10 tej ustawy.

19.6. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP", przewiduje mozliwoé¢ w pierwszej kolejnosci
dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

20. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie warunkoéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

20.1. Wykonawca zobowigzany jest wraz z ofertg przedtozy¢ aktualne na dzien sktadania ofert pisemne
oswiadczenie, zawierajgce:

20.1.1. wstepne informacje potwierdzajgce spetnienie przez wykonawce warunkdéw udziatu, okreslonych
w pkt. 19.2 SIWZ®) (szczegétowo w pkt. 19.3) oraz ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postepowania na podstawie okolicznosci, o ktérych w pkt. 19.4 SIWZ®),

20.1.2. informacje o podmiotach na zasoby ktdérych wykonawca powotuje sie, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
w zakresie w jakim powotujg sie na ich zasoby,

20.1.3. informacje o podwykonawcach, ktérym wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamodwienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia,
w zakresie w jakim powotujg sie na ich zasoby, warunkow udziatu w postepowaniu.

20.2. W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamodwienie, wstepne os$wiadczenie, o ktérym mowa
w pkt. 20.1 SIWZ*®) zobowigzani sg ztozyé wszyscy partnerzy.
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20.3.

20.4.

20.4.1.

20.4.2.

20.5.

20.6.

20.7.

21.
21.1.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe;j
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPY, przekaza¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP™Y). W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamoéwienie obowigzek dotyczy
wszystkich partneréw. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamodwienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krétszym
niz 5 dni, nastepujacych, aktualnych na dziedn =ztozenia, oswiadczen Iub dokumentéw,
potwierdzajgce spetnienie warunkdéw udziatu:

wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw narzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane z zatgczeniem
dowodéw okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji otym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé
tych dokumentéw — inne dokumenty;

wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegélnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia

niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane dokumenty muszg by¢ ztozone w formie oryginatéw lub kopii pos$wiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce (osobe lub osoby — jezeli wymagane jest
wspotdziatanie, upowaznione do reprezentowania wykonawce). Uznaje sie, ze ztozony na kopii
podpis osoby majgcej prawo reprezentowa¢ wykonawce jest poswiadczeniem zgodnosci
z oryginatem.

Przedtozone dokumenty muszg zawiera¢ wymagane informacje tak, aby mozna byto jednoznacznie
ocenié, czy wykonawca spetnia warunki uczestnictwa w postepowaniu.

Zamawiajgcy, zamiescit w VI cze$ci dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego
wykorzystania. Wykonawca moze, na wtasng odpowiedzialnos¢ wykorzystac przygotowane przez
Zamawiajgcego formularze, badz przedtozy¢é inne druki, zawierajace wszystkie wymagane
informacje, tak aby mozliwa byta ocena spetnienia warunkdéw uczestnictwa.

Informacje dla wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie publiczne

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdéwienia publicznego, zgodnie z przepisem
i na zasadach okre$lonych w art. 23 ustawy PZP'Y.
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21.2.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie, w szczegdlnosci ustanawiajg petnomocnika do
ich reprezentowania w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Przedmiotowe petnomocnictwo powinno zosta¢ przedtozone wraz z ofertg.

21.3. Zamawiajacy, w przypadku ztozenia przez wykonawcéw oferty wspdlnej, warunki udziatu,
okre$lone w punkcie 19.3 niniejszej SIWZ'®, beda analizowane fgcznie tzn.Zamawiajacy
przeprowadzajgc ocene spetnienia tych warunkéw bedzie brat pod uwage sume przedstawionych
w ofercie danych dotyczgcych poszczegdlnych partnerdw.

21.4. Zaden z wystepujacych wspdlnie wykonawcéw nie moze podlegaé wykluczeniu na podstawie
jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt.19.4.

21.5. W przypadku wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy Ilub tych podmiotéw muszg zostac
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

21.6. Oferta ztozona przez spétke cywilng bedzie traktowana jak oferta ztozona przez wspdlnikéw
tworzacych te spoétke.

22. Informacje dla wykonawcow, ktérzy zamierzajg przy realizacji zamdwienia polegac na potencjale
innych podmiotéw

22.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamdwienia polegaé
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, na zasadach okreslony w przepisach art. 22 a ustawy PZP®,

22.2. W przypadku, powotywania sie wykonawcy na zasoby innego podmiotu, nalezy przedtozy¢
zobowigzanie tego podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP™") (w oryginale) lub inne
dokumenty badz dowody, przy czym tres¢ zobowigzani lub innych dokumentéow powinna
w szczegblnosci: bezspornie i jednoznacznie wskazywaé na zakres zobowigzania podmiotu
trzeciego, okreslac, czego konkretnie dotyczy oraz w jaki sposdb bedzie wykonane i jakiego okresu
czasu dotyczy. Przedmiotowe zobowigzanie powinno zosta¢ przedtozone wraz z oferta.

22.3.  Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumenty o ktérych mowa w § 9 ust. 1 rozporzadzenia
w sprawie dokumentéw, to jest dokumenty okreslajgce w szczegdlnosci:

e zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;

e sposOb wykorzystania zasobdow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamodwienia publicznego;

e zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

e czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.
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22.4.

22.5.

22.6.

23.

23.1.

23.2.

Zgodnie z zapisem art. 22a ust. 4 ustawy PZP"Y, w odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé
na zdolnosciach innych podmiotéw, jezeli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktdrych te zdolnosci s3 wymagane.

W przypadku, powotywania sie na zasoby innego podmiotu, wykonawca zobowigzany jest
zamiesci¢ w o$wiadczeniu o braku podstaw do wykluczenia i spetnieniu warunkéw udziatu réwniez
informacje o tych podmiotach oraz przedfozy¢ zobowigzanie tego podmiotu, o ktérym mowa
w art. 22a ust. 2 ustawy PZPW,

Zaden z podmiotdéw, na zasoby ktdrych powotuje sie wykonawca nie moze podlegaé wykluczeniu
na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt.19.4.

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczenn idokumentéw, a takze dane osoby upowainionej do porozumiewania sie
z wykonawcami
W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem:

e operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego,

e osobiscie, za posrednictwem postanica, lub

e przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o $wiadczeniu ustug

drogg elektroniczng,

z uwzglednieniem ponizej okreslonych wymogéw dotyczacych formy.

Wykonawca moze zgodnie z wtasnym wyborem, a w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:

e whnioski o wyjasnienie tresci SIWZ, o ktérych mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP™),

e informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosSci podjetej przez Zamawiajgcego lub
zaniechania czynnosci do ktdrej Zamawiajgcy byt zobowigzany, o ktérych mowa w art. 181
ust. 1 ustawy PZPW,

e wyjasnienia dotyczace ztozonych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 26
ust. 4 ustawy PZPW,

e wyjasnienia tresci ztozonej oferty, o ktérej mowa w art. 87 ust 1 ustawy PZP', lub dotyczacych
wyliczenia ceny, ktérych mowa w art. 90 ust. 1 ustawy PZP®),

przekazac za posrednictwem postanca, osobiscie, operatora pocztowego lub przy uzyciu srodkow

komunikacji elektronicznej. W przypadku przestanie dokumentu drogg elektroniczng dokumenty

elektroniczne muszg by¢ sporzagdzone w jednym z nastepujgcych formatow:

e dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzny — ,,.txt” (ISO/IEC 10646); ,,.rtf’, ,.doc” i ,,.xls”
(wewnetrzny standard Microsoft Corp.), ,.docx” i ,.xlsx” (ISO/IEC 29500) oraz ,.pdf”
(1ISO 32000-1);

e dokument zawierajacy grafike ,.jpg” (ISO/IEC 10918-1, ISO/IEC10918-2, SO/IEC10918-3,
SO/IEC10918-4), ,,.png” (ISO/IEC 15948);

oraz powyzsze formaty skompresowane ,,.zip” (.ZIP File Format Specification Versoin 6.3.2), ,,.72".
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23.3. Oferte, petnomocnictwa oraz oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa rozporzadzeniu
w sprawie dokumentéw'?, skfada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej
(za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobiscie,
za posrednictwem postanica).

23.4. Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentéw*?, sktadane przez
wykonawce i inne podmioty, na zdolnosciach ktérych polega wykonawca (na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy PZPY) oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozyé w oryginale, natomiast
dokumenty, o ktérych mowa we wskazanym rozporzadzeniu sktadane przez wykonawce i inne
podmioty, na zdolnosciach ktérych polega wykonawca (nazasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP"Y oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozyé w oryginale lub kopii po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

23.5. Zobowigzanie oraz inne dokumenty dowodzace, ze wykonawca bedzie rzeczywiscie dysponowat
zasobami udostepnionymi przez podmiot trzeci, nalezy ztozy¢ w oryginale.

23.6. Jezeli Zamawiajacy lub wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o $wiadczeniu
ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

23.7. Adres pocztowy, adres poczty internetowej Zamawiajgcego oraz godziny urzedowania zostat
podane w pierwszym punkcie Il czesci SIWZ™® (Instrukcja dla wykonawcéw).

23.8. Osoba upowazniona do porozumiewania sie z wykonawcami:

Tabela 3
Imie i nazwisko Hubert Waloszek
Stanowisko stuzbowe: kierownik referatu Zamoéwien Publicznych
Numer telefonu 77/404-93-38
Adres internetowy (e-mail) przetargi@strzelceopolskie.pl
Numer pokoju p. 28 (w siedzibie Zamawiajacego)
Qodzmy, .W ktdrych udzielane s codziennie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8% do 152
informacje dotyczace przetargu

24. Wymagania dotyczgce wadium

Sktadajacy oferte wykonawca nie jest zobowigzany do wniesienia wadium.

25. Termin zwigzania oferta

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez 30 dni, liczac od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

26. Opis sposob przygotowania oferty

26.1. Oferta musi zawieraé ponizej wymienione elementy:
26.1.1. nazwe i adres sktadajgcego oferte partnera wiodgcego, reprezentujgcego wystepujgcych wspdlnie
wykonawcow.
26.1.2. ryczaitowe wynagrodzenie brutto za wykonanie:
e czesé pierwszej zadania — robdt kanalizacji deszczowej,
e czeS¢ druga zadania — pozostaty zakres robat;
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26.1.3.

26.1.4.
26.1.5.
26.1.6.

26.1.7.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

oferowany okres gwarancji (udzielony na zasadach okre$lonych w niniejszej SIWZ*®, przy czym:

e minimalny okres gwarancji to 36 miesiace;

e najwyzej zostanie oceniona w kryterium ,Gwarancja” oferta z okresem gwarancji

48 miesiecznym i wiecej;

o$wiadczenie, ze: wykonawca wykona zaméwienie w terminie okreslonym w SIWZ*®);
oswiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych z RODO
upowaznienie osoby lub oséb, ktére podpisaly oferte do reprezentowania danego podmiotu,
o ile nie wynika to z innych przedtozonych dokumentoéw;
o$wiadczenie, w zwigzku z zapisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP™Y), o powstaniu u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, do ktérego prowadzi
wybor oferty oraz wyszczegélnienie nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania i wartos¢ bez kwoty podatku.
Nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego oswiadczenia bedzie oznaczato, ze u Zamawiajgcego
nie powstaje obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug.

Do oferty nalezy, zgodnie z przepisem art. 36b ust. 1 ustawy PZP'Y, zatgczy¢ réwniez, wykaz czesci
zamowienia, ktorych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, zawierajgcy:
wyspecyfikowane czesci zamoéwienia, ktdrych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom (nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego wykazu bedzie oznaczato,
ze wykonawca nie planuje podwykonawstwa).

Oferta, wszystkie oSwiadczenia muszg by¢ podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub
przedstawicieli wykonawcy.

Ubiegajgcy sie o zamoéwienie wykonawca winien w ofercie zamiesci¢ wszystkie informacje zgdane
przez Zamawiajacego, tak aby mozliwa byta ocena oferty na podstawie przyjetych kryteridw.

Oferta musi mie¢ forme pisemng, zapewniajgcy petng czytelnosc jej tresci i musi by¢ sporzadzona
w jezyku polskim. Wszystkie ztozone w ofercie dokumenty sporzagdzone w jezyku innym niz polski
muszg zostaé przettumaczone na jezyk polski.

Zmiana lub korekta okreslonego w ofercie ryczattowego wynagrodzenia brutto (formularzu
ofertowym) musi zosta¢ parafowana przez osobe/osoby, ktére podpisaty oferte.

Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszg zosta¢ ztozone w zamknietej, nieuszkodzonej
kopercie, zaadresowanej na Zamawiajgcego (adres podany w pkt. 16 SIWZ*®) oraz oznaczonej
,Oferta na zadanie pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego — droga i infrastruktura —
budowa uktadu komunikacyjnego (etap 1) (ZP.271.1.12.2019) — nie otwierac przed rozpoczeciem
przetargu”. Zamawiajgcy proponuje wykonawcom, ztozenie oferty wraz z wszystkimi wymaganymi
oswiadczeniami i dokumentami w dwdch kopertach: wewnetrznej i zewnetrznej, opisanych
zgodnie z zapisami jak powyze;j.

Zamawiajgcy, zamiescit w VI czesci dokumentacji przetargowej wzér oferty. Wykonawca moze na
wtasng odpowiedzialnos$é wykorzystaé przygotowane przez Zamawiajgcego formularze, badz ztozy¢
oferte na innych drukach, zawierajacych wszystkie wymagane informacje. Formularze mozna
pobrac ze strony internetowej Zamawiajgcego (http://bip.strzelceopolskie.pl).
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27. Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert

27.1. Oferte na wykonanie przedmiotowego zamdwienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
i oSwiadczeniami nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1,
w pokoju nr 1 (kancelaria).

27.2. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 18 wrzeénia 2019 r. o godzinie 10°.
27.3.  Wszystkie oferty ztozone po terminie zostang zwrécone, na zasadach okre$lonych w ustawie PZP™,

27.4.  Wykonawca moze, tylko przed uptywem terminu sktadania ofert, wprowadzi¢ zmiany lub wycofac
ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o0 wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

27.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by¢ przygotowane, opieczetowane
i oznaczone tak jak oferta z dodatkowym dopiskiem ,,Zmiana” lub ,,Wycofanie”.

27.6. Otwarcie ofert nastgpi w dniu uptywu terminu sktadnia ofert o godzinie 102 w siedzibie
Zamawiajgcego.

27.7. Oferenci moga by¢ obecni na pierwszej jawnej czesci przetargu ,,sesja otwarcia ofert”.

27.8. Koperty oznaczone okresleniem ,Wycofana” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.

28. Opis sposobu obliczenia ceny

28.1. Wynagrodzenie ryczattowe (brutto) za wykonanie zamowienia o zakresie okreslonym w pkt. 4
SIWZ® i dokumentacji projektowej®, nalezy okresli¢ uwzgledniajgc wszelkie koszty zwigzane
zrealizacja zadania, wynikajagce wprost z zapiséw SIWZ*) (w szczegdlnosci z dokumentacii
projektowej), jak rowniez tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. Zaoferowana cena jest
niezmienna w czasie realizacji umowy, to jest wykonawca nie moze zgda¢ podwyziszenia
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujace potrzebe zwiekszenia rozmiaru
i kosztéw robdt niezbednych do wykonania przedmiotowego zamoéwienia poza przypadkami
okreslonymi w projekcie umowie. Wynagrodzenie nalezy okresli¢ dla kazdej z czesci okreslonej
w pkt. 29.1 SIWZ1®),

28.2. Wynagrodzenie brutto uwzglednia wszelkie podatki w tym podatek VAT. Stawke podatku VAT
nalezy okresli¢ na podstawie przepiséw ustawy o podatku VAT.

28.3. Przedmiar robdt jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych®
i to nie on determinuje zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze
robot zestawienia majg zobrazowa¢ skale roboty budowlanej i pomdc wykonawcom
w oszacowaniu kosztdw realizacji zamdwienia, wobec czego przedmiarowi robdt nalezy przypisac
charakter dokumentu pomocniczego.

29. Zasady i warunki ptatnosci

29.1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur czesciowej,
wystawionych za zrealizowanie poszczegdlnych czesci zamdwienia, to jest za wykonanie

29.1.1. czesci pierwszej zadania — robot kanalizacji deszczowej (przedmiar robot poz. 59 do 84 i 86 do 89),

29.1.2. czesci drugiej zadania — pozostaty zakres robot.

29.2. Termin ptatnosci: do 14 dni, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.
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29.3.

30.

31.

31.1.
31.1.1.

31.1.2.

31.1.3.

31.2.

31.3.
31.3.1.

Wykonawca, zgodnie z ustawg o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018
poz. 2191), mozie wysta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do zamawiajgcego
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Informacje dotyczagce walut obcych, w jakich moga byé¢ prowadzone rozliczenie miedzy
zamawiajgcym a wykonawcy, jezeli zamawiajgcy przewiduje rozliczenie w walutach obcych

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a przysztym wykonawcg zaméwienia odbywac sie bedzie
w ztotych polskich (PLN). Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczen w innych walutach.

Opis kryteriow wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert

Ocena ofert pod wzgledem zaistnienia przestanek do ich odrzucenia (badanie ofert).

Zamawiajgcy przeprowadzi badanie ofert i odrzuci oferte w przypadkach okreslonych
w art. 89 ust. 1 ustawy PZP®),

Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy PZPY, moze o ile zaistnieje taka potrzeba,
w toku badania ofert zgda¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty.
Przedmiotowe wyjasnienia wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ pisemnie lub przesta¢ drogg
elektroniczna, na adres wskazany w pkt. 16 SIWZ!® oraz oznaczy¢ ,,Wyjasnienia dotyczqce ztozonej
oferty na zadanie pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego — droga i infrastruktura —
budowa uktadu komunikacyjnego (etap 1) (ZP.271.1.12.2019) — pilne”.

W przypadku podejrzen zaoferowania w ofercie razgco niskiej ceny Zamawiajgcy przeprowadzi
procedure sprawdzajaca, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy PZP™,

Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy PZP™"), poprawi w tekscie oferty oczywiste
omyftki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty
z SIWZ*®) niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Ocena ofert — wybdr najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajgcy oceni oferty nie podlegajgce odrzuceniu oraz ztozone przez wykonawcow nie
wykluczonych z postepowania, w oparciu o nastepujace kryteria:

Tabela 4
Lp. Kryterium Znaczenie [%)
1 Cena 60 %
2 Okres gwarancji 40 %

W przypadku wykluczenia z postepowania wykonawcy, w szczegdlnosci wykonawcy ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, Zamawiajgcy przeprowadza ponowng ocene ofert, pomijajgc oferte
wykonawcy wykluczonego.
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31.3.2. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéw za cene oferty:

Wzor 1
Cmin
Ci
gdzie:

Pi —ilos¢ przydzielonych punktéw w kryterium ,,cen”,

P, = 100 -

ci — cena (brutto) oferowana przez danego wykonawce,
Cmin — NAjnizsza z oferowanych cen (brutto).

Maksymalna ilos¢ mozliwych do uzyskania punktéw w tym kryterium to 100, a uwzgledniajgc
wage tego kryterium 60 pkt.
31.3.3. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéw kryterium ,, Okres gwarancji” Gi

Ocenie podlegac¢ bedzie zaoferowany przez danego wykonawce okres udzielonej gwarancji, na
warunkach okreslonych w niniejszej SIWZ"®, o zakresie okreslonym w pkt. 14 SIWZ. Minimalny

okres gwarancji to 36 miesigce, to jest oferty z okresem krétszym zostang odrzucone.

Zamawiajgcy przydzieli punkty w tym kryterium, zgodnie z nastepujgcg formuta:
Wzor 2

25
G i—=\—=]"9i — 300
3
gdzie: G; —ilo$¢ punktéw otrzymanych za oferowany okres gwarancji,

gi — gwarancja okres$lona w ocenianej ofercie [w miesigcach] g; € (36; 48).

Maksymalng ilos¢ punktéw w tym kryterium (100 pkt., a uwzgledniajgc wage tego kryterium 40 pkt)
otrzyma oferta, w ktorej zadeklarowano udzielenie gwarancji na okres 48 miesiecy i diuzszy.
31.3.4. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyskata najwiekszg ilos¢ punktow
(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZPY),
31.3.5. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktow.

Wzdr 3 ocena koricowa
Oi =O,6Pl+0,4‘Gl
gdzie:

Oi—taczna ilos¢ otrzymanych punktéw,
Pi—ilos¢ otrzymanych punktéow w kryterium ,Cena”,
Gi—ilo$¢ otrzymanych punktéw w kryterium , Okres gwarancji”,

31.4. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktdra uzyskata najwiekszg ilo$¢ punktow

(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZP®Y),
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32.

32.1.

32.2.

32.3.

Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy

Umowa z wybranym wykonawcg zostanie podpisana w siedzibie Zamawiajacego, przy czym

Zamawiajgcy wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawce.

Na wniosek wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, istnieje mozliwos¢ zawarcia umowy:

e wsposéb korespondencyjny - w takiej sytuacji Zamawiajgcy przesle wykonawcy drogg
elektroniczng tekst umowy, ktdry jednostronnie podpisany przez wykonawce, musi dotrze¢ do
Zamawiajgcego, najpdzniej na jeden dzien przez wyznaczonym terminem zawarcia umowy;

e w formie elektronicznej — za pomoca kwalifikowanego podpisu elektronicznego .

Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie, o ile stosowne dokumenty lub
informacje nie zostaty ztozone wraz z ofertg, najpdzniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji
o wyborze oferty, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
e informacje, kto bedzie reprezentowat wykonawce przy zawarciu umowy (imie, nazwisko
i funkcje),
e informacje z nazwg banku i numerem rachunku, na ktdry zostanie przekazane
wynagrodzenia za wykonanie zamédwienia,
e  kosztorys ofertowy, sporzagdzony zgodnie z zapisami pkt. 32.3,
e umowe regulujgcg wspodtprace wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ na podstawie przedmiaru (podanych w przedmiarze podstaw
do ustalenia cen) z uwzglednieniem wszystkich dodatkowych robét i kosztéw niezbednych do
wykonania zadania, a nie ujetych w przedmiarze, w formie uproszczonej (w poszczegdlnych
pozycjach: ilos¢ ustalonych jednostek przedmiarowych, cena jednostkowa brutto, bez VAT oraz ich
iloczyn). Dodatkowo mozna przedtozy¢ kosztorys szczegotowy.

Catkowita warto$¢ kosztorysu ofertowego brutto musi byé zgodna ze ztozong ceng ofertowg
(z doktadnoscig do 1 ztotego). W przypadku zastosowania opustow, wykonawca moze wskazac,
ktoérej pozycji dany opust dotyczy (w przeciwnym razie uznaje sie, ze zmniejsza on proporcjonalnie
wszystkie pozycje kosztorysu).

Zawarte w kosztorysie informacje nie mogg by¢ podstawg do zastosowania wyrobdéw lub
materiatdw o parametrach gorszych niz okreslono to w dokumentacji przetargowej (wskazane
w nim materiaty, urzgdzenia lub surowce nie stanowia oferty).

Kosztorys ofertowy oraz harmonogram realizacyjny bedg wzajemnie korespondowac¢ ze sobg pod
katem przyjetego w harmonogramie podziatu zadania na poszczegdlne etapy oraz ujetej
w postepowaniu przetargowym i umowie wykonawczej procedury odbiorowej oraz sposobu
fakturowania. Oznacza to, ze opracowujgc kosztorys ofertowy Wykonawca samodzielnie dokonuje
agregowania jego poszczegdlnych pozycji w oparciu o swdj witasny plan realizacji zadania.
W konsekwencji harmonogram realizacyjny bedzie odzwierciedleniem zagregowanych pozycji
kosztorysowych zaplanowanych do realizacji w poszczegdlnych przedziatach czasowych.
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32.4. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 32.2 mozna przedtozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim
w referacie Zamowien Publicznych (pok. Nr 28), przesta¢ pocztg lub drogg elektroniczng na adres
Zamawiajgcego z dopiskiem: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego — droga
i infrastruktura — budowa uktadu komunikacyjnego (etap ) (ZP.271.1.12.2019) — informacje do
umowy.

32.5. Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie przed zawarciem umowy wnies$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

32.6. Jezeli wykonawca zamierza ztozy¢ zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna to zobowigzany jest
przesta¢ Zamawiajgcemu, za pomocg faksu najpdzniej w trzecim dniu liczac od dnia otrzymania
informacji o wyborze oferty, projekt dokumentu, celem uzgodnienia. Zamawiajgcy, o ile bedzie
to konieczne, w ciggu dwdch dni przekaze faksem wszelkie uwagi do tresci przestanego dokumentu.

32.7. Wybrany wykonawca musi uwzgledni¢, ze nieprzedtozenie w terminie projektu gwarancji
i nieprzyjecia przez Zamawiajgcego gwarancji w dniu podpisania umowy moze rodzi¢ konsekwencje
okreslone w pkt. 32.5, niniejszej instrukcji.

32.8. Jezeli wybrany wykonawca nie przystgpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy lub nie
whiesie wymaganego zabezpieczenia (pkt 32.5) Zamawiajacy, zgodnie przepisem art. 94 ust. 3
ustawy PZPM moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

33. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

33.1. Zamawiajgcy wymagaé bedzie od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) w wysokosci 10 % kwoty brutto
oferowanej za wykonanie przedmiotu zamdwienia (okreslona z doktadnoscig do 10 ztotych w dét).

33.2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

33.3. Zabezpieczenie moze byé wniesione wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach,

okre$lonej w art. 148 ust. 1 ustawy PZP"Y, tj.

e pieniadzu,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

e gwarancjach bankowych;

e gwarancjach ubezpieczeniowych;

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

33.4. Zamawiajacy okredla, ze 30% zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

33.5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nalezy przela¢c na konto Zamawiajgcego:
nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spétdzielczym w Lesnicy O/Strzelce Op.
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33.6.

33.7.

33.8.

34.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4,

34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

34.9.

Wybrany w przetargu wykonawca, zobowigzany jest wnie$¢ lub wptaci¢ zabezpieczenie przed
podpisaniem umowy (zabezpieczenie wptacone w gotéwce musi znajdowaé sie na koncie
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy).

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieniezna musi by¢ sporzadzone zgodnie

z obowigzujgcym prawem oraz spetnia¢ ponizsze warunki:

e gwarancja lub poreczenie musi zawieraé¢ nastepujacg klauzule (lub podobng) — ,Gwarant
(Poreczyciel) nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie wyptaci beneficjantowi
(zamawiajgcemu) gwarantowang kwote na pierwsze pisemne zgdanie wzywajgce do wyptaty,
zawierajgce o$wiadczenie, ze zgdana kwota jest nalezna Zamawiajgcemu”,

e gwarancja lub poreczenie moze zawiera¢ tylko i wylacznie warunki formalne (techniczne)
dotyczace sposobu realizacji zobowigzania,

e termin waznosci gwarancji lub poreczenie musi uwzglednia¢ termin zakonczenia zadania
i terminy zwigzane z czynnos$ciami odbioru przedmiotu zamodwienia okreslone w projekcie.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach okreélonych w art. 151 ustawy PZP,

Istotne postanowienia, ktore zostang zawarte w tresci umowy

W czesci IV SIWZ zamieszczony zostat projekt umowy.

Przedstawione ponizej postanowienia, zwigzane ze ztozong ofertg, zostang wprowadzone do tresci
umowy, ktdra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a wybranym wykonawca.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — droga i infrastruktura — budowa uktadu komunikacyjnego (etap 1)”.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy oraz dokona zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
w terminie okreslonym w niniejszej SIWZ.

Wynagrodzenie za wykonanie zamdwienia, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej (w tym dokumentacji technicznej), jak rowniez
tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujace potrzebe zwiekszenia rozmiaru
i kosztéw prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza urzedowg zmiang
stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany VAT odpowiedniej zmianie ulegnie nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie brutto.

W przypadku powstania zobowigzan, wykonawcy wobec zamawiajgcego, wynikajgcych
z nieterminowego realizowania zamdwienia, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia kwote naleznej
mu kary, przed dokonaniem przelewu wynagrodzenia.

Wysokosci kar za niedotrzymanie termindw oraz za odstgpienie od umowy zostaty okreslone
w projekcie umowy.

Stronom umowy przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy, w przypadku
nierealizowania przez ktdragkolwiek ze Stron, postanowien zawartej umowy.
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34.10. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci zamdwienia gwarancji jakosci na
warunkach opisanych w SIWZz*®)

34.11. Wszelkie spory wynikajace z realizacji umowy rozstrzygaé bedzie Sad wtasciwy dla Zamawiajacego.

35. Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowien zawartej umowy

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian.

35.1. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wymienionych w umowie przedstawicieli stron, przy czym osoba
zastepujgca musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ.

35.2. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany okreslonego w umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto,
w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT.

35.3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robodt, ktorych wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom.

35.4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakorczenia robdt, o okres trwania przyczyn
koniecznosci jego przedtuzenia, w nastepujacych sytuacjach, oile bedg one miaty rzeczywisty
wplyw na ten termin:

35.4.1. jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegblnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,

35.4.2. gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét,
w szczegdlnosci z powodu technologii wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac wtym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

35.4.3. gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
zamodwienia albo udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
zamdwienia, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

35.4.4. wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

35.4.5. gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

35.4.6. jezeli wystgpi brak mozliwos$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

35.4.7. wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez wykonawce, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza — rozumiana
jako zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, wtym rdwniez wyjgtkowo
niesprzyjajace warunki pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, ktérego
zaistnienia jak i skutkéw nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci).
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35.5.

35.5.1.

35.5.2.

35.5.3.

35.5.4.

35.5.5.

36.
36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.
36.6.

36.7.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu izakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy.

Srodki odwotawcze przystugujace oferentom

Wykonawcom, oraz innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamdwienia
doznat lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy,
przystuguja $rodki ochrony prawnej okreélone w dziale VI — Srodki ochrony prawne;j.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym, wytgcznie wobec czynnosci, o ktérych mowa w art. 180
ust. 2 ustawy PZP®,

Dodatkowo odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mdgt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie przystuguje odwotanie.

Odwotanie wnosi sie w termie wynikajacym z zapiséw art. 182 ustawy PZP%.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej
operatora publicznego jest rGwnowazne z jej wniesieniem.
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36.8. Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajgcych.
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien uzupetniajacych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP®,

37. Wysoko$¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

38. Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérymi zamawiajgcy zawrze umowe ramowaq

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

39. Informacje dotyczace przewidywanej aukcji elektronicznej

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektronicznej.

40. Inne istotne postanowienia

40.1. Zaleca sie, aby przedstawiciel wykonawcy dokonat ogledzin miejsca planowanych robét.

40.2. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy PZP®Y) moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego
z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ*®, na zasadach opisanych w ustawie PZP". Przedmiotowy
whniosek nalezy ztozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w referacie Zamdwien
publicznych (pokdj nr 28) lub przesta¢ poczty, faksem badz drogg elektroniczng na adres
Zamawiajacego, (pkt. 16 SIWZ(1®), z dopiskiem , Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ*® na zadanie
pn. ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego — droga i infrastruktura — budowa uktadu
komunikacyjnego (etap 1)” (ZP.271.1.12.2019) — Pilne”

40.3. Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 RODO, informuje sie, ze:

40.3.1. administratorem danych osobowych jest: Gmina Strzelce Opolskie (p. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce
Opolskie);

40.3.2. inspektorem ochrony danych w Gminie Strzelce Opolskie jest Pani Karolina Kozotup (adres e-mail:
abi@strzelceopolskie.pl, telefon: 77/404-93-73);

40.3.3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamodwienia publicznego;

40.3.4. odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

40.3.5. dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia;

40.3.6. obowigzek podania danych osobowych w postepowaniu jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

40.3.7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
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40.3.8.

40.3.9.

40.3.10.

Wykonawca posiada nastepujgce uprawnienia:

na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do swoich danych osobowych, zgromadzonych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzong procedurg;

na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowierr umowy w zakresie niezgodnym
z ustawa PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;

na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktédrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

nie przystuguje osobom, o ktérych dane Zamawiajacy pozyskat:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Czes$¢ IV SIWZ - Projekt Umowy

Umowa nr 1/9/ZP/2019

na zamowienie pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego — droga i infrastruktura — budowa uktadu
komunikacyjnego (etap I)"i oznaczone (ZP.271.1.12.2019),

zawarta W dniu ..eeeeecescneenenenn. w Strzelcach Opolskich pomiedzy Gming Strzelce Opolskie (Regon: 531413277,
NIP: 7561858899), zwana w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez: Burmistrza Strzelec
Opolskich Tadeusza Goca,

a
........................................................................ ZSIEAZIDG W wevieeeiiie ey

wpisanej do rejestru przedsiebiorcow prowadzonych przez Sgd REJONOWY W ....ccccvvvveevriieeiiieeeeiieeecieeeeeveeene pod
numerem KRS .......c.ccvveenne , (NIP: ............... ; Regon: ............ , Kapitat zaktadowy: .......................... zt),

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

L) e e — Cztonek Zarzadu,

2) e e — Cztonek Zarzadu,

(zwana dalej ,Umowq”).

Wykonawca i Zamawiajgcy w dalszej tresci Umowy zwani sg réwniez tacznie ,Stronami” lub ,,Stronami Umowy”, badz
kazdy z osobna ,,Strong” lub ,Strong Umowy”.

W wyniku przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP postepowania oraz na podstawie SIWZ i wybranej
oferty, zawarto umowe (zwang dalej Umowg) o ponizej okreslonej tresci.

§ 1. [Znaczenie niektorych uzytych w Umowie terminow)

Uzyte w niniejszej Umowie pojecia oznaczaja:

(1 Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z pbéin. zm.);

2 Kodeks Cywilny — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 z pdzn. zm.);

¥ Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2019 Nr 1186 i p4zn. zm.);

4 Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2019
r. poz. 266);

) Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2019 r. poz. 1040 z pézn. zm.);

®  Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701 i péin. zm.);

7 Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 r poz. 2174
z péin. zm.);

®  Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu — Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz. U. z 2018 r poz. 2177).

©®  sita wyisza —wydarzenie lub okoliczno$é¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy
nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

(10 §]WZ lub Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia — dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na podstawie ktdrego zostata zawarta niniejsza Umowy.

(11 specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, o ktérej mowa w art. 31 ustawy
PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013
r. poz. 1129).

12} pokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz, specyfikacja

techniczna, przedmiar robot oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.
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13) " Normy — odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie;

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie;

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

d) wspodlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz
uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz.
UEL3162z14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i
statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiot Umowy zostat opisany w SIWZ i dokumentacji projektowej oraz obejmuje budowe drogi
wewnetrznej wraz z miejscami postojowymi, chodnikami, kanalizacjg deszczowg i oswietleniem ulicznym, a
w szczegélnosci: budowe jezdni drogi wewnetrznej o szerokosci 5 m, dtugoéci 112 m i powierzchni 580 m?;
budowe zjazdu ul. Bocznicowej w planowang droge; budowe 39 miejsc postojowych wzdtuz planowanej drogi;
budowe chodnikéw z kostki betonowej o facznej powierzchni 301,5 m?; wykonanie o$wietlenia ulicznego oraz
budowe kanalizacji deszczowej wzdtuz planowanej drogi i wokét budynku.
2. Zakres zamowienia obejmuje rowniez:
1) Przygotowanie terenu pod budowe, w tym wycinke drzew;
2)  wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz statej organizacji ruchu;
3) wykonanie petnej obstugi geodezyjnej (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne w tym wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);
4)  wykonanie wymaganych prawem i okreslonych w SIWZ (w tym w specyfikacji technicznej): badan, préb
i pomiardw,
5) wywdz i zagospodarowanie wszelkich odpaddw powstatych podczas realizacji zadania;
6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej zmian
powstatych w trakcie realizacji zadania);
7) zapewnienie kierownika budowy.

§ 3. [Wymagania i warunki realizacji Umowy]

1. Przedmiot Umowy nalezy wykonaé tak, aby spetniat swojg funkcje oraz zgodnie z wymogami okreslonymi
w nastepujgcych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:
1) specyfikacjg istotnych warunkdéw zamowienia, na postawie ktérej przeprowadzono procedure wyboru
wykonawcy,
2) dokumentacje projektows,
3) specyfikacjg techniczng,
4) ztoziong oferty,
oraz zgodnie ze wskazanymi tam normami (dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne), zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej jak i dobra praktyka.
2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng czes¢ Umowy.
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10.

11.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w szczegdlnosci w taki sposob, aby zminimalizowac utrudnienia korzystania

przez zainteresowane osoby z pobliskich terendw.

Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé

stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawac sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. W szczegdlnosci:

1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania roboét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry,

2) wszystkie montowane urzadzenia musza posiadaé¢ wtasciwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji
zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z wszelkich Zzrédet jak rowniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen).

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane

i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem).

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne

do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i byty

dostepne do kontroli inspektora nadzoru (miejsca czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce).

Wykonawca zobowigzany jest przed zabudowaniem, okazaé na stosowane materiaty, surowce i produkty

wymagane prawem: atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dostarczyc

Inspektorowi Nadzoru i uzyskaé jego zgode.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementédw robot bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w SIWZ, w kontrakcie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw

i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia

Zamawiajacego beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku

dziatania w zakresie:

1) organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-ruchowa producentow;

2) zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng jak i poleceniami Inspektora nadzoru,

3) jakosci zastosowanych materiatéw,

4) wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, rowniez przed dostepem oséb trzecich,

5) ochrony srodowiska w czasie wykonania robaét,

6) ochrony przeciwpozarowej,

7) ochrony wiasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

8) warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy,

9) ochrony i utrzymania robét,

10) stosowania sie do prawa i innych przepiséw,

11) warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg,

12) zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementdw robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na pisSmie przez Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

§4.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robodt
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

1) Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do przepisdw prawa i innych przepiséw i wytycznych, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét;

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
stosowne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczne;.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

ustalonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie

przewidzianym zleceniem.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy, badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

[Termin wykonania Umowy]

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, przy czym
wykonanie catosci zamodwienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w terminie nie diuzszym niz
3 miesigce, liczac od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni, liczagc od dnia podpisania Umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu,
uzgodniony z Koordynatorem Harmonogram realizacyjny, o ktérym mowa w ust. 1, w dwdch egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze Stron.

Harmonogram realizacyjny musi uwzglednia¢ potencjat Wykonawcy w zakresie zasobdw ludzkich,
technicznych, materiatowych i finansowych.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco czuwaé nad zgodnoscig realizacji robdét z Harmonogramem
realizacyjnym oraz, o ile bedzie to niezbedne, wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o jego zmiane.
Uaktualniony Harmonogram realizacyjny obowigzuje po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Dopuszcza sie mozliwosé przesuniecia terminu zakoriczenia zadania, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadkach
i na zasadach okreslonych w § 17 Umowy.

[Wynagrodzenie i zasady ptatnosci]

Ryczattowe wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu Umowy wynosi: —
............................. 2t (SToWnie: oo esveeennn,. ZTOEYCH 0 ..../100), zgodnie
z ofertg ztozong w postepowaniu o zamdwienie publiczne. Wynagrodzenie to zawiera wszelkie podatki w tym
podatek od towardw i ustug VAT.

Na wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, sktada sie suma ryczattowej wartosci wykonania
poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy, podlegajgca odbiorowi i ptatnosci czesciowej, to jest:

1) czes¢ pierwszej zadania — robot kanalizacji desSzCZOWE] .......cveveeveeverceeeiveereeee e zt

2) czes¢ druga zadania — pozostaty zakres robot........cccceveveeiveiee e, zt

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw art. 632
Kodeksu Cywilnego i zawiera wszelkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, wynikajace
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez dokumentacji projektowej), jak rowniez tam nie ujete,
a niezbedne do wykonania zadania.

38
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10.

11.

W szczegdlnosci wynagrodzenie to zawiera koszty: uzgodnien, zapewnienia kierownika budowy i kierownikow

robot, wykonania wszystkich wymaganych badan, prob ipomiaréw, robdt przygotowawczych, robdt

tymczasowych, porzgdkowych, odtworzeniowych oraz koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej jak
rowniez koszty wszystkich innych prac i robdt, bez ktdrych realizacja przedmiotu Umowy nie bytaby mozliwa.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyiszenia tego wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci

powodujace potrzebe zwiekszenia rozmiaru oraz kosztédw prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu

Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie obowigzujgce w Polsce podatki, w tym

podatek od towardw i ustug VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy i jest

niezmienne w okresie realizacji Umowy, poza przypadkiem ustawowej zmiany wysokosci stawek podatku VAT.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg zmiang wysokosci

stawek podatku VAT, przy czym w przypadku ustawowej zmiany VAT odpowiedniej zmianie ulegnie nalezne

Wykonawcy wynagrodzenie brutto. Ze stosownym wnioskiem o zmiane umowy wystgpi zainteresowana

Strona.

Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur, za zrealizowanie

poszczegdlnych czesci zamodwienia.

Dane do faktury:

1) nabywca: Gmina Strzelce Opolskie, plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.

2) NIP:7561858899.

3) adresatem, odbiorcg faktury — Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce
Opolskie (wymaga sie, aby zastato to odnotowane na fakturze, na przyktad pod pozycjg ,Adresat”,
,Odbiorca faktury” lub ,Adres korespondencyjny” badz tez w uwagach lub w jakimkolwiek innym miejscu).

Podstawa wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru odpowiednio czesciowego lub kocowego, o ktérych

mowa w § 13 ust. 4i 5 Umowy.

Wykonawca, najpdiniej wraz z fakturg za wykonanie ostatniej czesci zamowienia (odbidr korncowy),

zobowigzany jest przedtozy¢ protokdt odbioru, oraz w przypadku wystgpienia podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw:

1) oswiadczenie, w ktdrym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca zaptacit w terminie nalezne wynagrodzenie wynikajace z zawartych
umoéw podwykonawczych oraz potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie rachunkéw lub faktur VAT
wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewow bankowych
potwierdzajacych ptatnosci, oraz

2) oswiadczenie, w ktdrym zostang wyszczegélnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca zaptacit nalezne wynagrodzenie wynikajgce z zawartych umoéw
podwykonawczych z opdznieniem wraz z wskazaniem okresu opdZznienia oraz potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem kopie rachunkéw lub faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci, oraz

3) oswiadczenie, w ktdrym zostang wyszczegélnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego i wymagalnego wynagrodzenia, wynikajacego
z zawartych umoéw podwykonawczych wraz informacjg o wymagalnym terminie zaptaty oraz cesje swoich
wierzytelno$ci wobec Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, przy
czym w takim przypadku przy obliczeniu kary umownej, o ktdrym mowa w § 18 ust. 1 pkt. 2 Umowy,
terminem faktycznym bedzie termin przekazania cesji, oraz

4) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawecy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia,
wynikajacego z zawartych umoéw podwykonawczych oraz cesje swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego na rzecz tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan wynikajacych

z zapisu ust. 11, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wyjasnien

niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 3 dni, liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku.

W przypadku niedotrzymania terminu ztozenia wyjasnien przedtuzeniu ulega termin ptatnosci o odpowiednia

ilos¢ dni.

Naleznos¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy

..................................................................... w terminie do 14 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajacego faktury, wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

Strony ustalajg, Ze Zamawiajacy, przed wykonaniem czynnosci, o ktoérej mowa wust.14, potraci

z wynagrodzenia Wykonawcy:

1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajgcych z § 18 ust. 1 Umowy,

2) réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego,

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego wraz

z dowodami zasadnosci.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi Wykonawce

o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych mowa w ust. 17,

zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru robét budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich

wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiert umowy o

podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18, podwazajacych zasadnosc

bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie

i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag wykazujacych niezasadnosc

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Naleznos¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 20, bedzie

regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od

dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.
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22.  Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 6. [Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy]

1. Robotami bedzie kierowat: ..........ccoovvveieiieiicee e (Kierownik budowy), posiadajgcy uprawnienia
oYU Lo [o30Y] =1 L= ;
a) adres poczty elektroniczn@j — .....coocevevveecece e, )
b) telefon — .o, ;
2. Kierownik budowy, dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane w tym zgodnie art. 21 a ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sporzadzi lub zapewni sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Robotami ), posiadajacy uprawnienia budowlane

a) adres poczty elektronicznej —

b) telefon — ..o ;
3. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest: ......c.cccceeeeenne
a) adres poczty elektroniczngj — .....ccocevevveeeece e, ,
b) telefon — .o, ;
4. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej umowy, w szczegdlnosci nadzorujgcymi realizacje
udzielonego zamowienia JESt: . (adres poczty elektronicznej -
........................................ ytelefon — )

§ 7. [Dokumentacja projektowa]

Wykonawca oswiadcza, ze jest w posiadaniu i zapoznat sie z dokumentacjg projektowg w sposdb rzetelny,
zweryfikowat jej kompletnosé i prawidtowosé, co pozwala zrealizowaé roboty stanowigce przedmiot Umowy zgodnie
z tg dokumentacjg ale réwniez zasadami sztuki budowlanej i dobrg praktyka za ryczattowe wynagrodzenie okreslone
w przyjetej ofercie.

§ 8. [Wymagania dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace]

1. Zamawiajacy, stosownie do wymogow art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby czynnosci zwigzane z:
1) wykonywaniem prac ziemnych, drogowych,
2) obstugg maszyn budowlanych (operatorzy i pomocnicy)
3) wykonywaniem prac porzadkowych,
byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, z uwzglednieniem
przyjetego sposoby realizacji robot.

2. Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, ale nie pdzniej niz przed przystgpieniem do
realizacji zamdwienia, zobowigzany bedzie przedtozy¢ Koordynatorowi liste osdb, ktére bedg wykonywad
czynnosci wymienione w ust. 1 wraz z oswiadczeniem, ze wymienione osoby sg zatrudnione w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Lista musi by¢ na biezgco aktualizowana.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do zadania:

1) oswiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow, o ktorych mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia
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4, Na kazde wezwanie Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany bedzie
przedtozy¢, celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa
w ust. 1, odpowiedni dokument, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajacego wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony (kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
tj. w szczegdlnosci bez adresdw zamieszkania, nr PESEL pracownikéw, przy czym imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).

5. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg rowniez wszystkich podwykonawcow, zatrudnionych przy
realizacji zamdwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule,
umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktérym mowa
W niniejszym rozdziale.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§ 9. [Przekazanie placu budowy]

1. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni, liczac od dnia otrzymania
zatwierdzonego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacyjnego, o ktéorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
2. Wykonawca zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej:
1) zorganizuje plac budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;
2) zabezpieczy budowe przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki finansowe
z tego tytutu;
3) zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robdt oraz miejsca sktadowania materiatow;
4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robot;
5) bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku,
6) zapewniochrone przeciwpozarows i bedzie przestrzegat i spetniat wymagania ochrony srodowiska;
7) przywrdci, odtworzy wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania robét;
8) usunie po zakonczeniu prac z terenu budowy wszelkie zbedne materiaty i odpady oraz pozostawic teren
budowy w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

3. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.
4, Wykonawcy we wtasnym zakresie zapewni sobie dostep do sieci wodociggowej i elektroenergetyczne;.

§ 10. [Odpowiedzialnos¢ za plac budowy]

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym finansowg, za wszelkie uszkodzenia, powstate z jego winy
w trakcie prowadzenia przedmiotowych robdt, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociggéw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie
znakdw geodezyjnych znajdujgcych sie na terenie budowy.
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Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwércy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnosc i koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoéf terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ Wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

§ 1 1 « [Dokumenty budowy]

1.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robdt do kompletowania niezbednej dokumentacji, zgodnie

z przepisami prawa budowlanego jak réwniez dokumentacji fotograficznej obrazujacej poszczegdlne etapu

realizacyjne.

Dokumentacje robét stanowig w szczegdlnosci:

1) dokument upowazniajgcy do rozpoczecia robot budowlanych (zgtoszenie robét i inne),

2) dokumentacje projektowg oraz jej modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robét),

3) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

4) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

5)  rysunki zamienne, zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

6) pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

7) wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

8) protokoty préb i badan,

9) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzgdzen,

10) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

11) dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakonczeniu budowy (wg zgtoszenia): protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.,

12) projekt powykonawczy,

13) dokumenty rozliczenia finansowego robét brutto,

14) inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym).

§ 12. [Podwykonawcy i podmioty trzecie]

1.

Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okreslonym w ztozonej ofercie, zleci¢ podwykonawcom wykonanie
nastepujgcych czesci robét budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy:
1) e s ,
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na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, SIWZ oraz w ustawie PZP (w szczegdlnosci w art. 143b) oraz

Kodeksie Cywilnym (w szczegdlnosci w art. 6471).

lub

Wykonawca nie przewidywat na etapie ztozenia oferty zlecenia podwykonawcom wykonanie czesci robot

budowlanych, ustug i dostaw, stanowiqgcych przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany

Umowy w tym zakresie, z uwzglednieniem wymogow SIWZ.

Okreslony w ust. 1 zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot umowy, wykonanie

ktérych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, moze zostac rozszerzony.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamoOwienia zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem zawarta umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane, w terminie
7 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5 ustawy PZP.

Zamawiajacy wymaga, aby:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robdét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg;

2) okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie byta wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu byt zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie realizacyjnym (nie dtuzszy),

4) okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu robot
przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru),

5) okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych robét budowlanych,

6) w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej, wymaga sie
aby wskazana zostata réwniez réwnowarto$¢ w pienigdzu;

7) okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczace powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy musi byé odpowiednio zgodna z zadami okreslonymi w przepisach ustawy PZP i Umowie
dotyczacymi podwykonawcéw;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki to wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy;

10) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiadat wiedzy i doswiadczenia odpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

11) tres¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamdwienie publiczne

12) podwykonawca nie podlegat wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek przestanki okreslonej w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ oraz zostato przedtozone Zamawiajagcemu stosowne oswiadczenie, o ile nie zostato
ztozone na etapie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

13)umowa podwykonawcza zawierata stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi Zamawiajacego,
kontrolowanie spetnienie wymogéw dotyczgcych zatrudnienia oséb na umowe o prace
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10.

11.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, dokona
jej akceptacji lub zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w szczegdlnosci jezeli nie zostaty spetnione wymogi
okreslone w ust. 4 Umowy.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, chyba ze jej tgczna wartosé jest mniejsza niz 25 000 ztotych.

Jezeli okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych ustug lub dostaw Zamawiajacy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem
wystapienia o zapfate kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.
Podwykonawca moze zawrze¢ umowe na wykonanie czesci powierzonego mu zakresu robdt z dalszym
podwykonawcy, przy czym w takim przypadku majg zastosowanie wszystkie okreslone w Umowie zasady,
w szczegolnosci w niniejszym paragrafie, dotyczgce powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci zakresu
Umowy podwykonawcy, w szczegdlnosci uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego umowy i jej projektu.
Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéow w takim
samym stopniu, jakby to byto dziatanie uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu // potencjale technicznym // osobach zdolnych do

wykonania zamdwienia // zdolnosciach finansowych, ............... [nazwa podmiotu trzeciego]............. na

nastepujgcych zasadach:
L) ettt ea e eheaes st ea e ek Aes s ReeR s ese e ea s ke Aes s es et eea e s Ae s s s ees et et een st erennsenerens
2) ettt sea et eae s s s ees sS4 aes et et eea et eR ees s eaeees et e A eea s eheeen et et sen s e eea s eaeenn et are sensen s

zgodnie ze ztozong oferta.

[Jezeli wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow].

§ 13. [Zasady sprawdzen i kontroli na etapie realizacji oraz odbiory robét]

1.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbior czesciowy

3) odbidr koricowy;

4) odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty, w szczegdlnosci:

1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

2)  jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;

3) prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

4) poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosc przesytowa i szczelnosé (préby cisnieniowe) w sieciach
i instalacjach.

Zasady i warunki na jakich przebiegac bedg odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu,

2)  odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét,

3)  odbidr robét dokonuje inspektora nadzoru,

4) gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem pocztg elektroniczng inspektora nadzoru i koordynatora,
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odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru,

nieprzystgpienie przez inspektora nadzoru do odbioru zgtoszonego zakresu robdt, upowaznia wykonawce
do odbioru jednostronnego i kontynuacji prac,

jezeli wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o zakoriczeniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajacego przeprowadzenie odbioru, bez
wzgledu na zwigzane z tym koszty,

jakos¢ iilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie wymaganych
dokumentéw np. kompletu wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Zasady i warunki na jakich przebiega¢ bedzie odbidr czesciowy.

1)

2)

5)

6)

7)
8)

Odbidr czesciowy odbedzie w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajgcego zgtoszenia o wykonaniu

roboét, zwane dalej ,, Wnioskiem o odbidr czesciowy”.

Zatgcznikami do Wniosku o odbiér czesciowy bedg wszelkie dokumenty zwigzane z wykonanym zakresem

robdt w szczegdlnosci odpowiednio do wykonanego zakresu czesciowego:

a) protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) karty materiatowe — atesty wbudowanych materiatow,

c) protokoty badan i sprawdzen,

d) dokumentacje z przeprowadzonej inspekcji wykonane;j sieci kanalizacyjnej za pomocg kamery video z
wykresem inklinacji spadku wraz z nagraniem inspekcji na nosniku elektronicznym;

e) dokumentacja zdjeciowa aktualnego stanu realizacji inwestycji (w formie elektronicznej);

f) protokoty odbioru i przekazania robét towarzyszacych wiascicielom infrastruktury terenu,

g) potwierdzenia wszystkich wtascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terendéw
zajmowanych na czas prowadzenia robot,

h) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z podwykonawcami w tym protokoty odbioréw robdt
wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

i) inne dokumenty;

Inspektor nadzoru, w terminie 5 dni od otrzymania, dokona sprawdzenia Wniosku o odbidér czesciowy

oraz dokona jego akceptacji lub zgtosi zastrzezenia.

Inspektor nadzoru sktada zastrzezenia w szczegélnosci, jezeli w jego ocenie jakos¢ wykonania danej czesci

robdt, wykazanej we Wniosku o odbidr czesciowy jest niezadawalajaca lub nie dotgczono istotnych

dokumentdw dotyczacych danego zakresu robot,

Kierownik budowy zobowigzany jest skorygowa¢ Wniosek o odbidr czesciowy lub uzupetnic¢ zatgczniki,

uwzgledniajac zastrzezenia Inspektora nadzoru i ponownie przedtozy¢ poprawiony Wniosek, celem jego

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzony przez Inspektora nadzoru wniosek o odbidr czesciowy stanowi podstawe do podpisania

przez Kierownika budowy/kierownika roboét, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego,

o ktorym mowa w § 6 ust. 4 Umowy, Protokotu odbioru czesciowego, stanowigcego podstawe do

wystawienia faktury czesciowe;j.

Protokét odbioru czeSciowego sporzadza sie w dwadch egzemplarzach, dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.

taczna wartos¢ ptatnosci czesciowej nie moze przekroczyé 90 % wartosci ryczattowego wynagrodzenia za

wykonanie Umowy, okreslonego w niniejszej Umowie.

Odbidr czesci robdt protokotem czesciowym nie ogranicza prawa do zakwestionowania przez

Zamawiajgcego podczas odbioru koricowego prawidtowosci, jakosci lub kompletnosci wykonania tych

robét.

Zasady i warunki na jakich przebiega¢ bedzie odbiér koricowy.

1)

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca po zakonczeniu catosci robodt, stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie powiadomi
Zamawiajgcego oraz dodatkowo pocztg elektroniczng Inspektora nadzoru i Koordynatora o osiggnieciu
gotowosci do przeprowadzenia czynnosci koricowego przekazania catego przedmiotu Umowy (zwane
dalej zgtoszeniem odbioru koncowego lub zgtoszeniem), przy czym moze to zrobic¢ tylko i wytgcznie po
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5)

6)

9)

10)

11)

12)

13)

uzyskaniu wpisu Inspektora nadzoru do dziennika budowy potwierdzajgcego wykonanie catego zakresu

Umowy.

Do zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ operat odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie

wymagane dokumenty, w tym pozwalajgce na ocene kompletnosci i prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci odpowiednio:

a) wewnetrzny dziennik budowy;

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (w dwdch egzemplarzach);

c) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, kierownika robdt i Inspektora nadzoru (w dwdch
egzemplarzach — oryginat i kopia);

d) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne swiadectwa jakosci na wykorzystane w
przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzadzenia,

e) protokoty odbioréw technicznych,

f) protokét z przeprowadzenia préb i sprawdzen oraz protokét przekazania drewna ze Scinki,

g) oswiadczenie kierownika budowy w trybie art. 57 ust. 1 pkt 2.

Niewykonanie catego zakresu Umowy, brak potwierdzenia zakorczeniu robét w dzienniku budowy przez

Inspektora nadzoru lub przedtozenie niekompletnego zgtoszenie (to jest nie zawierajgcego wszystkich

wymaganych dokumentdéw), spowoduje nie przyjecie przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa

w pkt. 2 z wszystkimi konsekwencjami wynikajgcymi z tego faktu, tacznie z rozpoczeciem naliczana kar

umownych, jezeli nastgpi przekroczenie okreslonego terminu.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przystgpig do odbioru koricowego w terminie okreslonym

przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w 14 dniu po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kompletnego

zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2.

Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru, wskazujac

jednoczesnie osoby upowaznione przez Zamawiajacego do dokonania czynnosci odbioru (zwane dalej

Komisjg odbiorowg).

Odbioru koncowego robét dokona Komisja odbiorowa w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy, w tym

Kierownika budowy, kierownika rob6t dokonujgc ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentdw,

wynikéw badan i pomiardw, ogledzin oraz zgodnosci wykonania roboét ze SIWZ, dokumentacja projektowa

i specyfikacjg techniczna. W toku odbioru koricowego robét Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg

ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, usterki,

badz nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie przez Wykonawce do

odbioru koncowego wszystkich wymaganych dokumentéw) to Zamawiajacemu przystuguje prawo
odmowy odbioru.

Jezeli braki stwierdzone przez Komisje odbiorowga nadajg sie do usuniecia, Wykonawca winien przystgpic

do ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego a

Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin odbioru (na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakéw, nie umozliwit Wykonawcy dotrzymania terminu

o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na

ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 14 dni.

Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajace sie do usuniecia lecz

umozliwiajace jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajgce sie do usuniecia

i uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zamawiajgcemu w

takim przypadku przystugiwaé bedg kary umowne zgodnie odpowiednim zapisem w § 18 ust. 1 Umowy

oraz ewentualnie odszkodowanie uzupetniajace, zgodnie § 19 Umowy.

Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koricowego, zostanie sporzadzony i podpisany odpowiedni

protokét odbioru koncowego.
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§ 14. [Odstgpienie od Umowy]

1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpié na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajacemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 10 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje
opdzniony z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robdét,

bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktorykolwiek termin okreslony w harmonogramie realizacyjnym
o czas dtuzszy niz 14 dni,

podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wiasnymi sitami;

w razie koniecznosci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zgodnie z przepisem art. 154 ustawy PZPY), w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa, Wykonawca moze zadaé wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy po pozyskaniu wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1)

2)

3)

opdzZnienie Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza
30 dni;
opdznienie Zamawiajgcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu do odbioru przekracza
21 dni;
na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30 dni.

Stronom bedzie przystugiwato uprawienie do natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy

suma kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
te Strone.

§ 15. [Obowiqzki Wykonawcy i Zamawiajqcego w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy]

1. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.
2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia iwifasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy,
2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
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3) niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko, przy czym
w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwtocznego, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy,
usuniecia z placu budowy zaplecza budowy przez niego dostarczonego lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru

robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Zamawiajacy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych,

o ktérym mowa w ust. 2, powiadomi¢ o nim Wykonawce i przystapi¢ do odbioru, jednak nie pézniej niz 14 dni

od otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w ust. 2.

Z odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych Strony sporzadzg protokdt robdét przerwanych i robdt

zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Po dokonaniu do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych i podpisaniu przez Strony stosownego

protokotu Zamawiajgcy przejmuje od Wykonawcy pod swdj dozér plac budowy.

§ 16. [Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy]

1.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujete w podpisanym przez Strony
protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.

Podstawe rozliczenia robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych i wystawienia przez Wykonawce faktury
VAT lub rachunku, bedzie protokét robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych, o ktérym
mowa w § 15 ust. 5 Umowy, inwentaryzacja o ktérej mowa w ust. 1, wykaz materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen przekazanych Zamawiajgcemu oraz protokét rozliczenia przerwanej inwestycji, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy
Zamawiajacego, pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 17. [Zmiana Umowy]

1.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wymienionych w Umowie przedstawicieli stron, w szczegdlnosci Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Kierownikdw Robét, przy czym osoba zastepujgca musi spetniaé
warunki okreslone w SIWZ

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto, w przypadku
urzedowej zmiany stawki podatku VAT

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany okreslonego w Umowie zakresu robdt, ktérych wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom.
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4, Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn koniecznosci jego
przedtuzenia, o ile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na dotrzymanie tego termin, w nastepujgcych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére

odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania
placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdblnosci z powodu technologii wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdét niezbednych do wykonania
Umowy albo udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

4)  wystgpienia opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych witasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

7) wystapienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez Wykonawce, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem Umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza).

5. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéow, ktére mogg skutkowaé w sSwietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

6. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakorczenia robét na podstawie ust. 4,
ust. 5 lub nainnej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Koordynatorowi
whniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany oraz innymi stosownymi informacjami, w szczegdlnosci precyzyjne wyliczenie czasu,
o jaki nalezatoby przesungé termin zakoriczenia zadania, propozycjami zmian, itp.

7. Whiosek, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 15 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.
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10.

11.

Zamawiajacy zobowigzany jest rozpatrze¢ ztozony wniosek w terminie 15 dni od otrzymania lub w terminie
innym wspdlnie uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotowac stosowne zmiany
Umowy.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazujagc Wykonawcy stosowne
uzasadnienie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2)  danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§ 18. [Kary umowne, odstgpienie od Umowy]

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w wysokosci ..... zt [0,04 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzied opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakoriczenia robodt izgtoszenia gotowosci do
przekazania wykonanego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 4 ust.1 lub nie usuniecia przez
Wykonawce brakoéw, o ktorych mowa w § 13 ust. 5 pkt 8, w terminie wynikajagcym z zapiséw § 13 ust. 5
pkt 10;

2)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem aterminem faktycznym,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom;

3)  w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow;

4)  w wysokosci ..... zt [0,04 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek:

a) nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane w zakresie terminu zaptaty w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie;

5)  w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek, jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetni wymogu
wynikajacego z zapiséw § 8 ust. 1 i 5 Umowy, to jest okreslone czynnosci nie byty wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, pomimo ze przepisy art. 22 § 1 Kodeksu pracy wymagaty
tego;

6) w wysokosci .. zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscia do 10 zt] w przypadku
odstapienia od Umowy ktorejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialnosé¢ Wykonawca,
przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokosci ..... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10 zf] w
przypadku odstgpienie od Umowy ktérejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy za wyjgtkiem sytuacji, o ktdrej mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych;
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2)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w przystgpieniu przez Zamawiajgcego do odbioréw koncowego robdt
zgtoszonego przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze zgda¢ od
Zamawiajacego z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia ofertowego
brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze Stron majg zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1
i ust. 2 oraz § 19 Umowy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleinej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 19. [Odszkodowania uzupetniajgce]

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysokos¢ kar Umownych, kazda ze Stron Umowy moze zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 20. [Gwarancja jakosci]

1. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci robét budowlanych gwarancji jakosci na

warunkach opisanych w ust. 2-5.

2. Gwarancja obejmie jakos$¢ wykonania oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw, surowcow i wyrobdw, jak
rowniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przegladach okresowych i odbiorze ostatecznym

w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. Okres udzielonej gwarancji Wynosi .........cccccoueeeuenes miesiecy (zgodnie z ztozong oferta.
4, Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowi¢ w szczegdélnosci, ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru koricowego zadania,

2) Wykonawca nie bedzie mégt odmowic¢ usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow,

3) Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem,

4) termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego, po konsultacjach z
przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczegdlnych termin ten moze zostaé przez
Zamawiajacego wydtuzony, na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywie tego terminu
i zawierajacy szczegdétowe uzasadnienie (wnioski ztozone po terminie nie bedg przez Zamawiajgcego
rozpatrywane),

5) za nieterminowe usuniecie wad Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng w wysokosci
100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzier opdznienia.

5. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru korncowego zamowienia przekaze Zamawiajgcemu Gwarancje, zgodne
z wszystkimi warunkami okreslone w niniejszym rozdziale.

7. Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest réwny okresowi zaoferowanej gwarancji jakosci.

§ 21. [Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) stuzace
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w WysokoSCi ....ceeeeeeeeennns zt
(STOWNIE: ettt eer et ere s e b se bbb s s s e senaeans ztotych).
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2. Rownowartos¢ 70 % zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

3. Strony ustalaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie ewentualnych
roszczen z tytutu gwarancji jakosci, i zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 22. [Postanowienia koricowe]

1. Zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jezeli
przepisy Ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;j.
3. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie witasciwy dla Zamawiajacego Sad
Powszechny.
4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy.
(Zamawiajqcy) (Wykonawca)
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Cze$¢ V SIWZ - Zatgczniki

Spis zatgcznikéw do SIWZ

Nr zatacznika

Zatacznik

1. Przedmiary robét
2. Dokumentacja projektowa
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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