Strzelce Opolskie, 5 marca 2025 roku

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

Przedmiot zamówienia	***Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań***
Znak sprawy	**ZP.271.3.3.2025**

Zamawiający, działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą PZP, dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu realizacji zadania, terminu związania ofertą oraz terminu składania i otwarcia ofert:

1) zmieniono zapis rozdziału 33.1 SWZ:

Zapis obecny	Zmiana
Termin wykonania zamówienia: **40 dni**, licząc od dnia zawarcia umowy.	Termin wykonania zamówienia: **30 dni**, licząc od dnia zawarcia umowy.

2) zmieniono zapis rozdziału 36.1 SWZ:

Zapis obecny	Zmiana
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **4 kwietnia 2025 r.**	Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **9 kwietnia 2025 r.**

3) zmieniono zapis rozdziału 43.12 SWZ:

Zapis obecny	Zmiana
Termin składania ofert upływa w dniu **7 marca 2025 r.** o godzinie 10^{00}.	Termin składania ofert upływa w dniu **11 marca 2025 r.** o godzinie 10^{00}.

4) zmieniono zapis rozdziału 44.1 SWZ:

Zapis obecny	Zmiana
Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 222 ustawy PZP, w siedzibie Zamawiającego o godz. 12^{00} w dniu upływu terminu składnia ofert (**7 marca 2025 r.**).	Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 222 ustawy PZP, w siedzibie Zamawiającego o godz. 12^{00} w dniu upływu terminu składnia ofert (**11 marca 2025 r.**).

5) zmieniono zapis § 4 ust. 1 projektu Umowy:

Zapis obecny	Zmiana
Wykonawca będzie realizował przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, przy czym wykonanie całości zamówienia i zgłoszenie gotowości przekazania nastąpi w czasie nie dłuższym niż **40 dni**, licząc od dnia zawarcia umowy, tj. ……	Wykonawca będzie realizował przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, przy czym wykonanie całości zamówienia i zgłoszenie gotowości przekazania nastąpi w czasie nie dłuższym niż **30 dni**, licząc od dnia zawarcia umowy, tj. ……

6) zmieniono zapis § 17 ust. 3 projektu Umowy:

Zapis obecny	Zmiana
Dopuszcza się, na wniosek Wykonawcy, możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania, o którym mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż do dnia **25 kwietnia 2025 roku** lub dłużej, po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody instytucji udzielającej dofinansowania.	Dopuszcza się, na wniosek Wykonawcy, możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania, o którym mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż do dnia **30 kwietnia 2025 roku** lub dłużej, po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody instytucji udzielającej dofinansowania.

W konsekwencji wprowadzonych zmian, zostaną odpowiednio zmienione następujące dokumenty:

- **Specyfikacja Warunków Zamówienia**
- **Ogłoszenie o zamówieniu**