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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne, prowadzonym na
zasadach okreslonych w ustawie PZP) na zadanie pn.: Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie —
rewitalizacja Placu Zeromskiego.
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Numer referencyjny

Zainteresowani postepowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni
powotywac sie na ten nastepujacy znak: ZP.271.1.9.2018.

Znaczenie niektdrych uzytych w dokumentach terminéw

Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z pbéin. zm.);

KC — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz. 459 z pézn. zm.);
Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U 2017 Nr 1332
i pozn. zm.);

Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U z2016r. poz. 1570);

Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666);
Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21
i podzn. zm.);

Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug
(Dz. U.z2016r Nr 710i pdézn. zm.);

Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci — Ustawa z dnia z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 359);
Prawo pocztowe — ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529
i pézn. zm.);

Ustawa o swiadczeniu usfug drogq elektroniczng- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug
drogq elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z pdzn. zm.);

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - Ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace(Dz. U. z 2017 r poz. 847).

Prawo restrukturyzacyjne — ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
22017 r. poz. 1219, z péin. zm.)

Prawo upadtosciowe — ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadfosciowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344
Z pozin. zm.);

Ustawa o podatkach i optatach lokalnych — ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach
lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z pézn. zm.)

Rozporzqdzenie w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej — rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

RODO - rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

Rozporzgdzenie w sprawie dokumentow — rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajow dokumentdow, jakich moze Zgdac¢ zamawiajgcy do
wykonawcow w postepowaniach o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);
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Program funkcjonalno-uzytkowy lub PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy, stuzqcy do ustalenia
planowanych kosztéow prac projektowych irobdt budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Wykonawca — wykonawca w rozumieniu ustawy PZP(%;

Zamawiajgcy — Gmina Strzelce Opolskie;

Normy — Polskie Normy przenoszqce normy europejskie lub normy innych parstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszqce te normy, a w przypadku ich braku w kolejnosci:

e europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt. 12 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),

e wspdlne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych okreslone zgodnie zart. 13 i art. 14 rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie
normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE,
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i2009/105/WE oraz uchylajgcego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.
Urz. UEL 316 214.11.2012, str. 12),

e normy miedzynarodowe,

e specyfikacje techniczne, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w
celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczeristwa,

e jnne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (zwana rowniez SIWZ) — dokument na podstawie,
ktoérego przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postepowania,
sporzgdzony zgodnie z przepisami ustawy PZP™;

Specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, o ktérej mowa
wart. 31 ustawy PZPY i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego, o ktdérej mowa w
Prawie budowlanej®.

ZRID — decyzja zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowej, o ktérej mowa w ustawie z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z p6zn. zm.).

CPV — Wspdlnym Stowniku Zamdwien Publicznych (ang. Common Procurement Vocabulary — CPV) —
jest to ujednolicony system klasyfikacyjny dla zamdwien publicznych, ktéry standaryzuje oznaczenia
uzywane przez zamawiajgcych do opisania przedmiotu zamdwienia publicznego;

Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz,
specyfikacje techniczne, przedmiary robot, projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
opinia geotechniczna oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.
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Czes¢ Il SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia
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Nomenklatura wg Wspélnego stownika zaméwiers CPV(%®)

Tabela 2

Gtéwny przedmiot

45.23.31.20-6 ‘ Roboty w zakresie budowy drog

Przedmiot dodatkowy

45.23.32.22-1 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45.31.61.10-9 | Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdédw do

45.23.13.00-8 1
odprowadzania Sciekéw

45.45.30.00-7 | Roboty remontowe i renowacyjne

45.11.27.10-5 | Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Opis i zakres zamodwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zamdéwienia w formule zaprojektuj i wybuduj, to jest
sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowej oraz wykonanie catego zakresu robdt
budowlanych, zwigzanych z projektem rewitalizacji Placu Zeromskiego w Strzelcach Opolskich.

Zakres zamoéwienia zostat opisany w PFU”) i obejmuje w szczegdlnoéci:
sporzadzenie dokumentacji projektowej w wymaganym zakresie, to jest sporzadzenie:

e projektow budowlanych wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen (zaleznie od
uwarunkowan i wymogoéw prawnych: zgtoszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe i/lub pozwolenie na budowe i/lub zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej),

e projektéw wykonawczych,

e specyfikacji technicznej'?®), kosztorysu realizacyjnego i przedmiaru robét,

e niezbednych analiz opracowan, pomiaréw i badan;

wykonanie remontu i wymiane nawierzchni placu (ok. 4 300 m?);

wykonanie remontu i wymiane nawierzchni otaczajacych plac ulic i chodnikéw (ok. 2 500 m?2);
budowa instalacji nawadniajgce;j zielen na placu;

wykonanie oswietlenia ulicznego i monitoringu;

budowla odwodnienia placu i ulic;

wykonanie elementéw matej architektury;

adaptacja i udostepnienie podziemi placu;

urzadzenie zieleni niskiej i Sredniej, z doprowadzeniem wodociggu w rejon zieleni do podlewania;
wykonanie instalacji audio-video na terenie przylegtym do placu i w kawiarni Cafe Kultura.

Przedmiot zamowienia musi zostac zaprojektowany oraz wykonany wedtug nastepujgcych zatozen:
wykreowanie wewnatrz placu wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej (m.in. przez przesuniecie
pomnika Stefana Zeromskiego w kierunku wschodnim), przeznaczonej na imprezy rozrywkowo-
kulturalne (koncerty, spektakle i teatry uliczne, kino plenerowe), imprezy miejskie (festyny dla
dzieci, jarmark bozonarodzeniowy, pchli targ, strzeleckie targi wiosenne) oraz miejsce sezonowej
sprzedazy warzyw i owocow;

SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia (ZP.271.1.9.2018)



4.3.2. wykreowanie ulicy pétnocnej jako drogi ruchu uspokojonego (pieszo-jezdnej) z wydzieleniem czesci
ulicy na potrzeby ogrédkdéw letnich kawiarni ,Cafe Kultura” oraz istniejgcej cukierni z mozliwoscig
czasowego wytaczenia z komunikacji (np. w weekendy);

4.3.3. nasycenie terenu wokét placu zielenig, przy jednoczesnym zachowaniu alei platanéw oraz
wyizolowaniu terenu rekreacyjnego od miejsc parkingowych;

4.3.4. nawigzanie w aranzacji placu do patrona — Stefana Zeromskiego, poprzez wykonanie przeszklonych
instalacji w formie szklanych doméw (,Przedwiosnie”), strugi wodnej (,Wierna rzeka”) oraz
wykonania ich iluminacji oraz iluminacji samego pomnika;

4.3.5. wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych - przewiduje sie pozostawienie starych miejsc
parkingowych oraz wykonanie nowych w ilosci 20-25 stanowisk, przy nowych parkingach
opcjonalnie przewiduje sie zawezenie jezdni, przy zachowaniu minimalnej szerokosci jezdni 5,5 m
(droga klasy lokalnej);

4.3.6. catkowita wymiana nawierzchni placu, w tym nawierzchni ulic przylegajgcych i chodnikéw wraz
zremontem odwodnienia (nawierzchnie ulic wokét placu i chodnikéw przewiduje sie wykonac
z kostki granitowej);

43.7. wymiana oswietlenia placu, przylegajacych ulic (o$wietlenie uliczne musi nawigzywac¢ formg
i konstrukcja do miejskiego oswietlenia wykonanego w ramach projektu ,Parkuj i jedZ”) oraz
wykonanie iluminacji wybranych elementéw zagospodarowania; wykonanie monitoringu;

4.3.8. remont i adaptacja podziemia pod placem na potrzeby np. wystawy dotyczacej historii miasta ze
szczegblnym uwzglednieniem historii placu Zeromskiego, udostepnianej czasowo;

4.3.9. rozmieszczenie elementéw informacyjnych oraz tablicy pamigtkowej upamietniajgcej
przeznaczenie budynku przy ul. Zeromskiego 5a jako dawnej synagogi.

4.4.  Zakres zamowienia zostat szczegétowo okreslony w nastepujgcych dokumentach, utozonych
wedtug hierarchii waznosci:

4.4.1. projekt umowy w sprawie zaméwienia publicznego

4.4.2. SIWZ? czeéé Il — Opis przedmiotu zamdwienia,

4.43. Program Funkcjonalno-Uzytkowy!*” — zatgcznik do SIWZ.

5. Wymogi dotyczace sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia

5.1. Przedmiotowe zamdwienie (model: ,zaprojektuj i wybuduj”) nalezy wykona¢ tak, aby spetniato
swojg funkcje, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ?? i PFUY”, jak réwniez zgodnie

j(21)

z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami‘“*’, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej

jak i dobrg praktyka.

5.2. Wymogi, zalecenia i uwagi dotyczace sporzadzenia dokumentacji projektowej?®,

5.2.1. Dokumentacja projektowa®® winna zosta¢ sporzadzona w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie
z zapisami niniejszej SIWZ?? (w tym z dotaczong do niej PFU")), obowigzujgcymi przepisami,
wiedzg i dobrg praktyka inzynierska.
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4,

Dokumentacja projektowa®®, w szczegdlnosci bedzie zawiera¢:

e projekty budowlane i projekty wykonawcze wraz z wszystkimi wymaganymi prawem, opiniami,
uzgodnieniami, sprawdzeniami, informacjami a takze pozwoleniami (zaleznie od uwarunkowan
i wymogow prawnych: zgtoszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe i/lub pozwolenie na budowe i/lub zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej),

e przedmiar robét i specyfikacje techniczng?.

Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé, uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wystgpi¢ w imieniu

Zamawiajgcego i uzyska¢ na rzecz Zamawiajgcego wszystkie wymagane dokumenty formalno-

prawne (wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i informacje) w tym

zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe i/lub

pozwolenia na budowe i/lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca

zobowigzany bedzie rowniez wykonaé¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie niezbedne

czynnosci, uprawniajgce do rozpoczecia budowy. Uzgodnienia, o ktérych mowa, wymagajg

wczesniejszego  uzyskania pisemnego potwierdzenia upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajgcego (wymienionego w umowie).

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym zgodnie

z Prawem budowlanym®, na aktualnych podktadach geodezyjnych dla celéw projektowych,

uzgodnionych branzowo. Projekt budowlany musi dodatkowo zawiera¢ informacje niezbedne

do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekty wykonawcze, przedmiar robét oraz specyfikacje techniczng'?!) nalezy opracowa¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci zgodnie z przepisami Rozporzadzenie

w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowe;j**,

Proces odbioru dokumentacji projektowe;j®?®.

Wykonawca, w terminie zgodnym z harmonogramem realizacyjnym przedtozy Zamawiajgcemu

kompletng dokumentacje projektowg (danej czesci zamowienia) w formie papierowej

i elektronicznej (w formacie edytowalnym, opisy — *.doc, *.docx, rysunki *.dwg), zawierajaca

wszystkie wymagane dokumenty wraz z wykazem opracowan i pisemnym oswiadczeniem

wszystkich projektantéw (w tym gtéwnego projektanta i sprawdzajgcych), ze przedtozona

dokumentacja projektowa?® jest kompletna iwykonana zgodnie zzapisami SIWZ??, PFU7),

umowaq tgczacy strony, pisemnymi uzgodnieniami, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze na

podstawie przedmiotowej dokumentacji?®® mozliwe jest zrealizowanie inwestyciji, ktérej dotyczy.

Zamawiajgcy, w terminie 21 dni, liczac od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji projektowe;j?®

(danej czesci zamowienia) dokona:

e oceny otrzymanych materiatdow pod wzgledem kompletnosci oraz zgodnosci z warunkami
okreélonymi w SIWZ?2 (w tym w PFU™") i obowigzujgcym prawem,

¢ odbioru dokumentacji projektowej?® lub odméwi ze wskazaniem przyczyn.

W przypadku odmowy odbioru dokumentacji projektowej?®, Wykonawca winien niezwfocznie

usungc¢ wskazane w odmowie przyczyny i ponownie przedtozyé Zamawiajagcemu kompletng

dokumentacje. Czynnos¢ odbioru zostanie potwierdzona stosownym protokotem odbioru.

Zalecenia i informacje zwigzane z przygotowaniami do rozpoczecia robét budowlanych.
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Przekazanie placu budowy

5.4.1. Plac budowy zostanie przekazany na wniosek wykonawcy.

5.4.2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w imieniu i na rzecz Inwestora wszystkich czynnosci
formalnych, pozwalajgcych na rozpoczecie budowy.
Zapewnienie kierownika budowy

5.4.3. Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych.

5.4.4. Urzadzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca dokona urzadzenia placu budowy (woda, energia) i ogrodzenia we wtasnym zakresie

i na wtasny koszt jak réwniez zabezpieczy pod wzgledem BHP wszelkie miejsca wykonywania robét

(szczegdlnie przy pracach na wysokosci) oraz miejsca sktadowania materiatéw zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego®.

5.4.5. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robét.

5.4.6. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zapewni wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

5.4.7. Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z inspektorem nadzoru (w tym przez umieszczenie tablic informacyjnych w ilosciach
i miejscach, okreslonych przez inspektora nadzoru).

5.4.8. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

5.49. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5.4.10. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej;

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm¥
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.4.11. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Jlokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych;

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi; zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
mozliwoscig powstania pozarow.

Ochrona przeciwpozarowa

5.4.12. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

5.4.13. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

5.4.14. Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

5.4.15. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym
w wyniku realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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5.4.16.

5.4.17.

5.4.18.

5.4.19.

5.4.20.

5.4.21.

5.4.22.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
stosowny dokument potwierdzajgcy, ze instalacje pozostajg w stanie niepogorszonym w stosunku
do stanu przed rozpoczeciem robdt.

Wykonawca zapewni wtfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byé wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych zlokalizowane w obrebie
prowadzonych robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenistwa
i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci zobowigzany jest zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych stosownych wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ogodlne zasady wykonania robét, wymagania dotyczgce materiatéw oraz kontrola jakosci

Wykonanie robét budowlanych.

Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia zgodnie z projektem
i specyfikacjg techniczna?®, normami?”, pisemnymi uzgodnieniami, jak réwniez zgodnie
z wszelkimi innymi wymaganiami, wynikajgcymi z przepiséw prawa, wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej tak, aby przedmiot zaméwienia spetniat wymagang funkcje.

W gestii Wykonawcy jest sporzgdzenie (uzgodnienia i zgtoszenie) projektu organizacji ruchu
w zwigzku z zajeciem pasa drogowego (w tym chodnika) jezeli zajdzie taka koniecznosé

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, réwniez finansowg, za uszkodzenie innych instalacji,
znajdujacych sie na terenie budowy jak i petne koszty ich odtwarzania.

Przed zabudowg materiatéw, wyrobdw i urzadzen wykonawca zobowigzany posiadac niezbedne
$wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnoéci z normami?Y lub aprobatami oraz uzyska¢ zgode
na zabudowe od inspektora nadzoru.
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6.1.6. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwdércy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach®,
zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt odpady powstate w trakcie realizacji zadania
w tym materiaty z rozbidrek.

6.1.7.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é ze SIWZ??),
dokumentacjg projektowa?®, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

6.1.8. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z wymogami okreslonymi w:
e dokumentacji przetargowej (SIWZ?? w tym PFU*”)) lub uzgodnieniami stron,
e dokumentacji projektowe;j®®,
e specyfikacji technicznej?® dla poszczegdlnych rodzajéw prac,
oraz zgodnie z obowigzujgcymi jak réwniez wskazanymi w ww. dokumentach normami®?,
a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji, przy czym pierwszeristwo majg zapisy zawarte w SIWZ??).

6.1.9. W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentacji projektowej?®), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego
i dokona¢ odpowiednich zmian lub poprawek.

6.1.10. Przy wykonywaniu robdét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

6.1.11. W przypadku istnienia norm'@, atestéw, certyfikatdow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j??), a obowiazujacych,
wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

6.2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku dziatania
w zakresie:

6.2.1. organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami?,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
ruchowg producentow;

6.2.2. zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng'®® i poleceniami inspektora
nadzoru;

6.2.3. jakosci zastosowanych materiatéw;

6.2.4. wilasciwego zabezpieczenia terenu budowy, w tym réwniez przed dostepem o0soéb trzecich;

6.2.5. ochrony srodowiska w czasie wykonania robdt oraz ochrony przeciwpozarowej;

6.2.6. ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich;

6.2.7. warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony i utrzymania robat;

6.2.8. stosowania sie do prawa i innych przepisow;

6.2.9. warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg i zabezpieczenia jezdni
od nastepstw, zwigzanych z budowa.

6.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

%) |ub przekazanymi na piémie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek

projektowej'
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione
przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez

Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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6.4.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.6.

6.6.1.

6.6.2.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ??, kontrakcie, dokumentacji projektowe;j?®
w tym specyfikacji technicznej'?®, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Wymagania dotyczgce materiatéw.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniaé
wymagania przepisow, a wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych®
i posiadajg wymagane parametry.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiadaé¢ wtasciwe atesty odpowiednich jednostek
i instytucji zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z wszelkich zrédet jak rowniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia
i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i urzadzen).

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, rozbidrka i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni takie warunki sktadowana materiatéw do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosé i byty
dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Zasady kontroli jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia gwarantujacg,
ze zamOwienie bedzie wykonane zgodnie zwymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej@® iSIWZ®??. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa

22w specyfikacji technicznej®®, w normach, wytycznych iwarunkach

okre$lone w SIWZ!

technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali,

jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrdw z danymi zawartymi w projektach

wykonawczych i specyfikacjach technicznych®®);
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e sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, SIWz??),

6.6.3. Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.6.4. Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
niezwtocznie. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6.5. Jezeli Inspektor nadzoru bedzie posiadat watpliwosci lub podejrzenia, ze jako$é wykonanych robét
lub jako$¢ zastosowanych materiatéw odbiega od wymagan jakosciowych okre$lonych w SIWz(??)
(w tym dokumentacji projektowej?®, specyfikacji technicznej'®® lub normach®? czy wytycznych
branzowych), poinformuje o tym Kierownika budowy/robét lub bezposrednio przedstawiciela
wykonawecy, zgdajac ewentualnie wykonania badan lub ponownych badan.

6.6.6. Jezeli ztozone przez wykonawce wyjasnienia nie rozwiejg powstatych watpliwosci lub wykonawca
nie przeprowadzi badan lub ponownych badan Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Niemniej, jezeli przeprowadzone badania
potwierdzg niewtasciwg jakos$é robdt lub niewtasciwg jakos$é zastosowanych materiatéw,
to catkowity koszt badania zostanie przeniesiony na wykonawce.

6.7. Ochrona  przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw  ochrony
przeciwpozarowej.

6.7.1. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

6.7.2. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

6.7.3.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

6.8.1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemii za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

6.8.2. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

6.8.3. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomié inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

6.8.4. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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6.8.5.

6.9.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.
7.1.7.

8.2.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej?®, w przypadku braku ustalert w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. llo$¢ i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej®?®, specyfikacji technicznej®®, wskazaniami Zamawiajgcego, w przewidzianym
terminie realizacji zamdwienia.

Podziat zadania na etapy

Zakres przedmiotowego zamowienie zostat podzielony na nastepujgce czesci, zwigzane
ze sposobem pfatnosci:

cze$¢1 — sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej®® wraz z wymaganymi:
uzgodnieniami, pozwoleniami, analizami, pomiarami i badaniami;

cze$c¢ 2 —roboty w zakresie rewitalizacji podziemi;

czes$¢ 3 — roboty konstrukcyjne zwigzane z wymiang nawierzchni palcu i otaczajacych go ulic wraz
z chodnikami (korytowanie, ewentualna wymiana gruntu, podbudowy, krawezniki, obrzeza,
utozenie kabli, kanalizacji, wodociagu itp.);

cze$¢ 4 — pozostate roboty zwigzane z wymiang nawierzchni placu i otaczajacych go ulic wraz
z chodnikami, w tym roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe (utozenie kostki granitowej na
jezdniach i chodnikach, azurowej na miejscach postojowych);

czes$¢ 5 — roboty elektryczne: wykonanie o$wietlenia ulicznego (punkty oswietleniowe, iluminacje,
monitoring, sieci teletechniczne, instalacje audio-video);

cze$¢ 6 —roboty w zakresie matej architektury i terendw zielonych;

cze$¢ 7 — pozostata czesé robot.

Informacje o dofinansowaniu projektu ze srodkéw Unii Europejskiej

Zamoéwienie jest dofinansowane z S$rodkdéw Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020, dziatanie 10.02 — Inwestycje
wynikajgce z Lokalnych Planéw Rewitalizacji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wspdtpracy z Zamawiajgcym w zakresie rozliczen z Instytucjg
Zarzadzajgcy Projektem i niezwtocznego przedfozenia, na wniosek Zamawiajacego, wszelkich
informacji dotyczacych realizacji przedmiotowego zamdwienia, ktére Zamawiajacy zobowigzany
bedzie przekazac Instytucji Zarzadzajgcej Programem. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany
bedzie do udzielenia informacji o wysokosciach kosztow przyjetych w ofercie, zaliczonych przez
Instytucje Zarzgdzajacg jako koszty ,niekwalifikowane”.

Opis czesci zamowienia, jezeli zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowej.
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10. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim muszg
odpowiadaé¢ oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiajacy
dopuszcza ich sktadanie

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

11.  Wymagania o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp‘1)

11.1. Zamawiajacy, stosownie do wymogow art. 29 ust. 3a ustawy PZP'Y, wymaga aby, przy realizacji
zamowienia (robét budowlanych), wszystkie czynnosci zwigzane z
e wykonywaniem prac ziemnych, drogowych,
e wykonywaniem prac instalacyjnych - elektrycznych,
e obstugg maszyny budowlanych (operatorzy i pomocnicy)

e wykonywaniem prac porzagdkowych i nasadzenia roslinnosci,

byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy®,
z uwzglednieniem przyjetego sposobu realizacji.

11.2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 11.1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 73dania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych
wymogow i dokonywania ich oceny,

e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow,
o ktérych mowa,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11.3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamdéwienia, wykonawca zobowigzany
bedzie przedtozy¢ w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu,
o ktorym mowa w pkt. 11.1, stosowny dokumentu, w szczegdlnosci:

11.3.1. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (o$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

11.3.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego
wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony (kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikdw, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji);
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11.3.3.

11.3.4.

11.4.

11.5.

11.6.

12,
12.1.

12.2.

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.
12.2.4.
12.2.5.

12.3.

12.4.

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).

W umowie o zamdwienie publiczne zostang okreslone kary umowne za nieprzestrzeganie
wymogoéw okreslonych w niniejszym rozdziale.

Wymogi okreslone w niniejszym rozdziale dotyczg rdwniez wszystkich podwykonawcéw,
zatrudnionych przy realizacji zaméwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty
zawarte stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie
spetnienie wymogu, o ktérym mowa w niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Informacje dotyczace mozliwosci powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom

Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 ustawy PZP) wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci
robot budowlanych, dostaw lub ustug, stanowigcych przedmiot zamdwienia, podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom na warunkach i zasadach okreslonych w przepisach art. 143b ustawy
pzPW), SIWZ? i umowie.

Zamawiajgcy moze odmodwi¢ udzielenia zgody na zlecenie czesci prac podwykonawcy,
w szczegolnosci, jezeli:

umowa lub projekt umowy z podwykonawcg bedzie sprzeczny ztreécig: umowy, SIWZ??,
lub ztozonej oferty;

zakres zamowienia, ktérego wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, wykracza
poza zakres okreslony w ztozonym wraz z ofertg Wykazie czesci zamowienia, ktérych realizacje
Wykonawca zamierza powierzy¢ innym podmiotom (nie zostat przewidziany w ofercie do zlecenie
podwykonawcom);

termin ptatnosci w umowie podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni;

zamierza sie powierzy¢ podwykonawcy zakres prac kluczowych,

podwykonawca podlega wykluczeniu z postepowania.

Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie zleconej czesci ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

Zaden z wskazanych przez Wykonawce podwykonawcéw nie moze podlegaé wykluczeniu
z postepowania na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w SIWZ?? (w szczegdlnosci
w pkt. 21.4).
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13. Informacje o obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamdwienia

Wykonawca jest zobowigzany do osobistego (sitami wtasnymi) wykonania kluczowych czesci
zamodwienia, za jakie uznaje sie wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych drég i placu.

14. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu

14.1. Wpykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, w szczegblnosci zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

14.1.1. projekt umowy o podwykonawstwo celem akceptacji lub zgloszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP'Y;

14.1.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5 ustawy PZP™,

14.2. Zamawiajacy wymaga, aby:

14.2.1. przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci przedmiotowego zamowienia;
okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz wartosc tego zakresu robdt wynikajgca z oferty wykonawcy;
okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy zakresu byt nie diuzszy niz okresSlono to w harmonogramie
realizacyjnym;

14.2.2. okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu
robdt przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajacego;

14.2.3. okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robdt
budowlanych;

14.2.4. w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej,
wskazana zostata réwniez rownowarto$¢ w pienigdzu;

14.2.5. okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczace powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy byly odpowiednio zgodne z zasadami okre$lonymi w SIWZ??, umowie
o zamoOwienie publiczne oraz zgodne z przepisami ustawy PZPY;

14.2.6. umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) zaptaty od wykonawcy (lub podwykonawcy)
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia wykonawcy (lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy);
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14.2.7.

14.2.8.

14.3.

14.4.

14.5.

15.
15.1.

15.2.

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim

poziomie jakosci, jaki to wynika z zawartej umowy o zamdéwienie publiczne i musi odpowiadaé

stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w SIWZ?? (w tym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej?® oraz standardom deklarowanym w ofercie wykonawcy;
podwykonawca lub dalszy podwykonawca:

e posiadat wiedze i doswiadczenie odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy o zamdwienie
publiczne;

e dysponowat personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci zamodwienia oraz proporcjonalnie odpowiadajgcymi  wymaganiom stawianym
wykonawcy w zakresie kwalifikacji lub zakresu;

tres¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamdwienie publiczne

(umowy wykonawczej)

Podwykonawca i dalszy podwykonawca nie moze podlegac wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek
przestanki okreslonej w ogtoszeniu o zaméwieniu i SIWZ??. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem
art. 36ba ustawy PZP®"), wymaga¢ bedzie przedtozenia przed zawarciem umowy podwykonawczej,
oswiadczenia i dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzi podstawa wykluczenia, wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia czesci zamdéwienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedfozenia projektu umowy podwykonawczej,
dokona jej akceptacji lub jezeli nie zostaty spetnione okreslone w SIWZ?? warunki dotyczgce umoéw
o podwykonawstwo, sktada sprzeciw, w formie pisemnej.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba ze jej faczna wartos$¢ jest mniejsza
niz okreslono to w projekcie umowy.

Zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy PZP'Y, termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie podwykonawczej warunek ten nie jest spetniony, Zamawiajacy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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16. Warunki gwarancyjne

16.1. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ na cato$¢ wykonanego przedmiotu zamdwienia gwarancji
jakosci, na opisanych ponizej warunkach.

16.1.1. Okres gwarancji — zgodnie ze ztozong ofertg, przy czym minimalny okres to 24 miesigce.

16.1.2. Gwarancja jakosci obejmowaé musi zaréwno jakos¢ wykonanych robét jak i jakos$¢ zastosowanych
materiatdéw, surowcéw i urzadzen.

16.1.3. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczyé w gwarancyjnych
przegladach okresowych oraz odbiorze ostatecznym.

16.1.4. Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokotu odbioru korncowego zadania.

16.1.5. W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je
usung¢ na wtasny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po konsultacjach
z wykonawca.

16.1.6. Za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng
w wysokosci okreslonej w projekcie umowy.

16.1.7. Wykonawca nie moze odmaowic usuniecia wad na swéj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztéw.

16.2. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego zamdwienia przekaze Zamawiajgcemu
gwarancje, zgodne z wszystkimi warunkami okres$lonymi w niniejszym rozdziale.

17. Czynnosci zwigzane z odbiorem zamdwienia

Odbiory przedmiotu zamdéwienia przebiegaé beda w sposéb i na zasadach okreslonych w niniejszej
SIWZ®), a w szczegdlnoéci opisanych w ponizszych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:
1) Umowa o zamdwienie publiczne (projekt — cze$¢ IV SIWZ??);

2) Opis przedmiotu zamdwienia (czesé 1l SIWZ??);

3) Specyfikacje techniczne!?3.
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20.
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21.

21.1.

21.2.
21.2.1.
21.2.2.

21.3.
21.3.1.

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Strzelce Opoilskie.

Adres Zamawiajgcego: pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie.
Godziny urzedowania: od poniedziatku do piagtku: od 722 do 153,

Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88.

Regon: 531413277; NIP: 7561858899.

Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Strona internetowa: http://bip.strzelceopolskie.pl lub http://www.strzelceopolskie.pl.

Tryb udzielenia zaméwienia, rodzaj zamoéwienia

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy PZP"Y (dziat Il, rozdz. 3 oddz. 1).

Rodzaj zamdéwienia: robota budowlana.

Termin wykonania zamdwienia

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym,
przy czym wykonanie catosSci zamowienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w terminie
nie dtuzszym niz do 31 pazdziernika 2019 roku.

Harmonogram realizacyjny, o ktérym mowa, zostanie sporzadzony przez wybranego
w postepowaniu wykonawce w terminie 7 dni, liczac od dania podpisania umowy. Harmonogram
ten bedzie zawierat terminy realizacji oraz ceny brutto wykonania najistotniejszych elementéw
zadania.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5
ustawy pzp(t)

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

spetniajg warunki udziatu w postepowaniu;

nie podlegajg wykluczeniu.

Zamawiajgcy okreslit warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

Sposdb oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca spetni przedmiotowy warunek, o ile ztozy oswiadczenie, ze znajdujg sie w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamodwienia.
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21.3.2. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

Wykonawca spetni przedmiotowy warunek o ile wykaze ze:

e w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat (zakoriczyt)
jedng lub dwie roboty budowlane obejmujgce swoim zakresem wykonanie, nawierzchni
brukarskich o tgcznej powierzchni, co najmniej 2 900 m?;

e w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat (zakoriczyt)
jedna robote budowlang obejmujacg swoim zakresem wykonanie, co najmniej 5 punktow
oswietleniowych o$wietlenia drogowego;

e dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej (o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo budowlane) )
oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznej (o ktérej mowa w art. 14
ust. 1 pkt. 4 lit. c ustawy Prawo budowlane).

21.4. Wpykluczenie wykonawcy. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce,
w stosunku do ktdrego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12
— 23 ustawy PZP" oraz zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 ustawy PZP'Y, wykonawce:

21.4.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art.332 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego lub
ktérego upadtosc ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 366 ust. 1 Prawa upadfosciowego — art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

21.4.2. ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé,
w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé¢ za pomoca
stosownych srodkéw dowodowych — art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP,

21.4.3. ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamdwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzito do rozwigzania
umowy lub zasgdzenia odszkodowania — art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy PZP,

21.4.4. bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare
aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych — art. 24 ust. 5 pkt 5
ustawy PZP,

21.4.5. jezeliurzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spotce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w art. 24 ust. 5
pkt 5 ustawy PZP —art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP,

21.4.6. wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkow
wynikajgcych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz 3000 ztotych —art. 24 ust. 5
pkt 7 ustawy PZP,
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https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art(332)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art(366)ust(1)

21.4.7.

21.5.

21.6.

22.

22.1.

22.1.1.

22.1.2.

22.1.3.

22.2.

22.3.

ktory naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych srodkéw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust.1 pkt 15, chyba ze wykonawca
dokonat ptfatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci — art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP.

Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP1), z uwzglednieniem innych

przepisdw ustawy pzP(), w szczegblnosci art. 24 ust. 8, 9i 10 tej ustawy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy pzp1), przewiduje mozliwo$é w pierwsze] kolejnosci
dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajagcych spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawca zobowigzany jest wraz z ofertg przedtozy¢ aktualne na dzien sktadania ofert pisemne
oswiadczenie, zawierajgce:

wstepne informacje potwierdzajace spetnienie przez wykonawce warunkéw udziatu, okreslonych
w pkt. 21.2 SIWZ?2 (szczegétowo w pkt. 21.3) oraz ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postepowania na podstawie okolicznosci, o ktérych w pkt. 21.4 SIWz?2),

informacje o podmiotach na zasoby ktdorych wykonawca powotuje sie, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
w zakresie w jakim powotujg sie na ich zasoby,

informacje o podwykonawcach, ktédrym wykonawca zamierza powierzyé wykonanie czesci
zamoéwienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie, wstepne os$wiadczenie, o ktérym mowa
w pkt. 22.1 SIWZ*? zobowigzani sg ztozy¢ wszyscy partnerzy.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe;j
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP(!), przekaza¢ Zamawiajacemu oéwiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP). W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie obowigzek dotyczy
wszystkich partneréw. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
Ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia.
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22.4. Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamodwienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krétszym
niz 5 dni, nastepujacych, aktualnych na dziedn =ztozenia, oswiadczen Iub dokumentéw,
potwierdzajgce spetnienie warunkdéw udziatu:

22.4.1. wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentdéw — inne dokumenty;

22.4.2. wykaz 0sdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami..

22.5. Wykonawca, ktdorego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamodwienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krotszym
niz 5dni, nastepujacych, aktualnych na dzied ztozenia, os$wiadczen Iub dokumentdw,
potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia:

22.5.1. odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP';

22.5.2. oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opfat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentédw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

22.5.3. oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania sie o zamodwienia publiczne;

22.5.4. oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujgcego
za wykroczenie nakare ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZPY;

22.5.5. oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
0 naruszeniu obowigzkdw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub
przepisbw o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP(1);

22.5.6. oSwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkdw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie o podatkach i optatach lokalnych.
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22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

24.

24.1.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie, powotywania sie wykonawcy na potencjat
innego podmiotu lub planowania powierzenia przez wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany bedzie na wezwanie Zamawiajgcego przedtozy¢ dokumenty, o ktérych
mowa w pkt. 22.5 SIWZ®?? dotyczace odpowiednio: wszystkich wystepujacych wspdlnie partnerdw,
podmiotéw na potencjat ktérych wykonawca powotuje sie oraz podwykonawcow.

Wymagane dokumenty muszg byé ztozone w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

Przedtozone dokumenty muszg zawiera¢ wymagane informacje tak, aby mozna byto jednoznacznie
ocenié, czy wykonawca spetnia warunki uczestnictwa w postepowaniu.

Zamawiajgcy, zamiescit w VI cze$ci dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego
wykorzystania. Wykonawca moze, na wtasng odpowiedzialnos¢ wykorzystac¢ przygotowane przez
Zamawiajgcego formularze, badz przedtozy¢ inne druki, zawierajace wszystkie wymagane
informacje, tak aby mozliwa byta ocena spetnienia warunkdéw uczestnictwa.

Informacje dla wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie publiczne
Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdéwienia publicznego, zgodnie z przepisem

i na zasadach okreslonych w art. 23 ustawy PZP(1).

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie 0 zamodwienie, w szczegdlnosci ustanawiajg petnomocnika do
ich reprezentowania w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Przedmiotowe petnomocnictwo powinno zostac przedtozone wraz z ofertg.

Zamawiajgcy, w przypadku ztozenia przez wykonawcow oferty wspdlnej, warunki udziatu,

22 pedg analizowane tacznie tzn.Zamawiajacy

okreslone w punkcie 21.3 niniejszej SIWZ
przeprowadzajgc ocene spetnienia tych warunkéw bedzie brat pod uwage sume przedstawionych

w ofercie danych dotyczgcych poszczegdlnych partnerdw.

Zaden z wystepujacych wspdlnie wykonawcdéw nie moze podlegaé wykluczeniu na podstawie
jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt.21.4.

W  przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, kopie
dokumentédw dotyczacych odpowiednio wykonawcy Ilub tych podmiotéw muszg zostac
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

Oferta ztozona przez spotke cywilng bedzie traktowana jak oferta ztozona przez wspdlnikow
tworzacych te spoétke.

Informacje dla wykonawcow, ktérzy zamierzajq przy realizacji zamowienia polegac na potencjale
innych podmiotéw

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamodwienia polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotdw, na zasadach okreélony w przepisach art. 22 a ustawy PZP(1).
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24.2. W przypadku, powotywania sie wykonawcy na zasoby innego podmiotu, nalezy przedtozyé
zobowiazanie tego podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP!) (w oryginale) lub inne
dokumenty badz dowody, przy czym tres¢ zobowigzani lub innych dokumentéow powinna
w szczegblnosci: bezspornie i jednoznacznie wskazywaé na zakres zobowigzania podmiotu
trzeciego, okreslac, czego konkretnie dotyczy oraz w jaki sposdb bedzie wykonane i jakiego okresu
czasu dotyczy. Przedmiotowe zobowigzanie powinno zostac¢ przedtozone wraz z oferta.

24.3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty o ktédrych mowa w § 9 ust. 1 rozporzadzenia

w sprawie dokumentéw*?), to jest dokumenty okreélajace w szczegdlnosci:

e zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

e sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

e zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

e czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

24.4. 7Zgodnie z zapisem art. 22a ust. 4 ustawy PZP(), w odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na
zdolnosciach innych podmiotéw, jezeli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

24.5. W przypadku, powotywania sie na zasoby innego podmiotu, wykonawca zobowigzany jest
zamiesci¢ w o$wiadczeniu o braku podstaw do wykluczenia i spetnieniu warunkéw udziatu réwniez
informacje o tych podmiotach oraz przedtfozy¢ zobowigzanie tego podmiotu, o ktdrym mowa
w art. 22a ust. 2 ustawy PZP().,

24.6. Zaden z podmiotéw, na zasoby ktérych powotuje sie wykonawca nie moze podlegaé¢ wykluczeniu
na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt.21.4.

25. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczenn idokumentéw, a takze dane osoby upowainionej do porozumiewania sie
z wykonawcami

25.1. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego'®, osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, z uwzglednieniem ponizej okreslonych wymogow
dotyczacych formy.

25.2. Jezeli Zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

25.3. Oferte oraz os$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa rozporzadzeniu w sprawie
dokumentéw?”), skfada sie pod rygorem niewaznoici w formie pisemnej (za po$rednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego!®, osobiscie, za posrednictwem postarica).
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25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

26.

27.

28.

28.1.
28.1.1.

28.1.2.

28.1.3.

28.1.4.
28.1.5.
28.1.6.

Os$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentéw*”), sktadane przez
Wykonawce i inne podmioty, na zdolnosciach ktdrych polega wykonawca (na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy PZPY) oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozyé w oryginale, natomiast
dokumenty, o ktérych mowa we wskazanym rozporzadzeni u sktadane przez Wykonawce i inne
podmioty, na zdolnosciach ktérych polega wykonawca (na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
PZP oraz przez podwykonawcdw, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem.

Zobowigzanie oraz inne dokumenty dowodzace, ze wykonawca bedzie rzeczywiscie dysponowat
zasobami udostepnionymi przez podmiot trzeci, nalezy ztozy¢ w oryginale.

Adres, numer faksu, adres poczty internetowej Zamawiajgcego oraz godziny urzedowania zostat
podane w pierwszym punkcie Il czesci SIWZ?? (Instrukcja dla wykonawcéw).

Osoba upowazniona do porozumiewania sie z wykonawcami:

Tabela 3
Imie i nazwisko Hubert Waloszek
Stanowisko stuzbowe: kierownik referatu Zamowien Publicznych
Numer telefonu 77/404-93-38
Adres internetowy (e-mail) przetargi@strzelceopolskie.pl
Numer pokoju p. 28 (w siedzibie Zamawiajgcego)
Godziny, w ktdrych udzielane s3 | codziennie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8%
informacje dotyczace przetargu | do 152

Wymagania dotyczgce wadium

Wadium nie jest wymagane .

Termin zwigzania ofertg

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez 30 dni, liczagc od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

Opis sposob przygotowania oferty

Oferta musi zawierac¢ ponizej wymienione elementy:

nazwe i adres sktadajacego oferte partnera wiodgcego, reprezentujgcego wystepujacych wspdlnie

wykonawcow.

ryczaitowe wynagrodzenie brutto za wykonanie poszczegdlnych czesci zamdwienia, o ktdrych

mowa w pkt. 7.1 SIWz??;

oferowany okres gwarancji (udzielony na zasadach okreélonych w niniejszej SIWZ1??,

w szczegdlnosci w pkt. 16, przy czym:

e minimalny okres gwarancji to 24 miesigce;

e najwyzej zostanie oceniona w kryterium ,Gwarancja” oferta z okresem gwarancji
36 miesiecznym i wiecej;

oswiadczenie, ze: wykonawca wykona zaméwienie w terminie okre$lonym w SIWZ??;

o$wiadczenie, ze: wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres okreslonym w SIWZ(??);

o$wiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wynikajacych z RODO™®);
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28.1.7. upowaznienie osoby lub oséb, ktére podpisaly oferte do reprezentowania danego podmiotu,
oile nie wynika to z dokumentdéw, przedtozonych przez wykonawce na poprzednich etapach
procedury;

28.1.8. o$wiadczenie, w zwiazku z zapisem art. 91 ust. 3a ustawy PZPY), o powstaniu u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, do ktdrego prowadzi
wybor oferty oraz wyszczegdlnienie nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania i warto$¢ bez kwoty podatku (przy czym
nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego oswiadczenia bedzie oznaczato, ze u Zamawiajgcego
nie powstaje obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug).

28.2. Do oferty nalezy, zgodnie z przepisem art. 36b ust. 1 ustawy PZPY), zataczyé réwniez, wykaz czesci
zamowienia, ktorych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, zawierajgcy:
wyspecyfikowane czesSci zamoéwienia, ktdrych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom (nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego wykazu bedzie oznaczato, ze
wykonawca nie planuje podwykonawstwa),

28.3. Oferta, wszystkie oswiadczenia muszg byé podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub
przedstawicieli wykonawcy.

28.4. Ubiegajacy sie o zamdwienie wykonawca winien w ofercie zamiesci¢ wszystkie informacje zgdane
przez Zamawiajgcego, tak aby mozliwa byta ocena oferty na podstawie przyjetych kryteriéw.

28.5. Oferta musi mie¢ forme pisemna, zapewniajacg petng czytelnosé jej tresci i musi by¢ sporzadzona
w jezyku polskim. Wszystkie ztozone w ofercie dokumenty sporzadzone w jezyku innym niz polski
muszg zostaé przettumaczone na jezyk polski.

28.6. Zmiana lub korekta okreslonego w ofercie ryczattowego wynagrodzenia brutto (formularzu
ofertowym) musi zosta¢ parafowana przez osobe/osoby, ktore podpisaty oferte.

28.7. Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszg zosta¢ ztozone w zamknietej, nieuszkodzonej
kopercie, zaadresowanej na Zamawiajgcego (adres podany w pkt. 18 SIWZ??) oraz oznaczonej
,Oferta na zadanie pn. Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie — rewitalizacja Placu Zeromskiego
(ZP.271.1.9.2018) — nie otwierac¢ przed rozpoczeciem przetargu”. Zamawiajgcy proponuje
wykonawcom, ztozenie oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami
w dwéch kopertach: wewnetrznej i zewnetrznej, opisanych zgodnie z zapisami jak powyzej.

28.8. Zamawiajacy, zamiescit w VI czesci dokumentacji przetargowej wzér oferty. Wykonawca moze na
wtasng odpowiedzialnos$é wykorzystaé przygotowane przez Zamawiajgcego formularze, badz ztozy¢
oferte na innych drukach, zawierajgcych wszystkie wymagane informacje. Formularze mozna
pobra¢ ze strony internetowej Zamawiajgcego (http://bip.strzelceopolskie.pl).

29. Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert

29.1. Oferte na wykonanie przedmiotowego zamdwienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
i oSwiadczeniami nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1,
w pokoju nr 1 (kancelaria)

29.2. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 15 czerwca 2018 r. o godzinie 8.
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29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

30.

30.1.

30.2.

30.3.

Wszystkie oferty ztozone po terminie zostang zwrdcone, na zasadach okreslonych w ustawie pzp),

Wykonawca moze, tylko przed uptywem terminu sktadania ofert, wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢
ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno byé przygotowane, opieczetowane
i oznaczone tak jak oferta z dodatkowym dopiskiem ,Zmiana” lub ,, Wycofanie”.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu uptywu terminu sktadnia ofert o godzinie 9% w siedzibie
Zamawiajgcego.

Oferenci mogg by¢é obecni na pierwszej jawnej czesci przetargu ,sesja otwarcia ofert”.

Koperty oznaczone okresleniem ,Wycofana” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.
Koperta wewnetrzna nie bedzie otwarta.

Opis sposobu obliczenia ceny

Cene oferty stanowi suma wynagrodzen ryczattowych brutto za wykonanie poszczegélnych czesci
zamoéwienia o ktérych mowa w pkt. 7.1 SIWZ??, Cena oferty wyliczona zostanie wedle nastepujacej
formuty:

Wzor 1

gdzie:

Cm — cena catkowita danej oferty;

Pi — ryczattowe wynagrodzenia za wykonanie i-tej czes$ci zamdwienia;

i —numer (indeks) danej czesci zamdwienia;

n —ilos$¢ czesci zamdwienia,
Wykonawca powinien w ofercie okresli¢c wynagrodzenie ryczattowe (brutto) za wykonanie
poszczegdlnych cze$ci zamdwienia, okreélonych w pkt. 7.1 SIWZ??, uwzgledniajgc wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg danej czesci zadania, wynikajgce wprost z zapiséw SIWZ??, jak réwniez tam
nie ujete, a niezbedne do jej wykonania. Zaoferowana cena wykonania danej czesci zamdwienia,
jaki i cena wykonania catego zamodwienia jest niezmienna w czasie realizacji umowy, to jest
wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci
powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru i kosztéw robot niezbednych do wykonania
przedmiotowego zamodwienia.

Wynagrodzenie brutto uwzglednia wszelkie podatki w tym podatek VAT. Stawke podatku VAT
nalezy okre$li¢ na podstawie przepiséw ustawy o podatku VAT,
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31. Zasady i warunki ptatnosci

31.1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotowego zamdwienia bedzie wyptacane w czesciach,
po wykonaniu i odebraniu poszczegdlnych czesci, o ktérych mowa w pkt. 7.1 SIWZ?2.,

31.2. Po dokonaniu odbioru czesciowego jak i catego zadania zostanie sporzadzony odpowiednio:
protokdt odbioru czesciowego (danej czesci zadania) oraz odbioru koncowego. Odbiér ostatniej
czesci zamowienia bedzie jednoczesnie odbiorem korcowym.

31.3. Termin ptatnosci zostat okreslony w projekcie umowy (cze$¢ IV SIWZ(??),

32. Informacje dotyczgce walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenie miedzy
zamawiajgcym a wykonawcy, jezeli zamawiajgcy przewiduje rozliczenie w walutach obcych
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a przysztym wykonawcg zamdwienia odbywac sie bedzie
w ztotych polskich (PLN). Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczen w innych walutach.

33. Opis kryteriow wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert

33.1. Ocena ofert pod wzgledem zaistnienia przestanek do ich odrzucenia (badanie ofert).

33.1.1. Zamawiajacy przeprowadzi badanie ofert i odrzuci oferte w przypadkach okreslonych
w art. 89 ust. 1 ustawy PZP®W,

33.1.2. Zamawiajgcy zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy PZP(1), moze o ile zaistnieje taka potrzeba,
w toku badania ofert zgda¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty.
Przedmiotowe wyjasnienia wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ pisemnie lub przesta¢ faksem
badZ drogg internetowa, na adres wskazany w pkt. 18 SIWZ(22) oraz oznaczy¢ ,Wyjasnienia
dotyczqce ztozonej oferty na zadanie pn. Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie — rewitalizacja Placu
Zeromskiego (ZP.271.1.9.2018) — pilne” .

33.1.3. W przypadku podejrzenh zaoferowania w ofercie razgco niskiej ceny Zamawiajgcy przeprowadzi
procedure sprawdzajgca, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy PZP™,

33.2. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy PZP™Y), poprawi w tekicie oferty oczywiste
omyftki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe oraz inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty
z SIWZ??, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

33.3. Ocena ofert —wybdr najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajgcy oceni oferty nie podlegajace odrzuceniu oraz ztozone przez wykonawcow nie
wykluczonych z postepowania, w oparciu o nastepujace kryteria:

Tabela 4
Lp. Kryterium Znaczenie
[%]
1 Cena 60 %
2 Okres gwarancji 40 %
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33.4. Sposob dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéw za cene oferty:

Wzor 2
Cmin

P;=100-—
l
gdzie:
P — ilo$¢ przydzielonych punktéw w kryterium ,,cen”,
ci— cena (brutto) oferowana przez danego wykonawce,
Cmin — Najnizsza z oferowanych cen (brutto).

Maksymalna ilo$¢ mozliwych do uzyskania punktéw w tym kryterium to 100, a uwzgledniajgc wage
tego kryterium 60 pkt.

33.5. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktdw kryterium ,,Okres gwarancji” Gi

Ocenie podlegaé bedzie zaoferowany przez danego wykonawce okres udzielonej gwarancji, na
warunkach okreslonych w niniejszej SIWZ®??, o zakresie okreslonym w pkt. 16 SIWZ. Minimalny
okres gwarancji to 24 miesiecy. Oferty z okresem gwarancji krotszym niz 24 miesiecy zostang
odrzucone.

Zamawiajgcy przydzieli punkty w tym kryterium, zgodnie z nastepujgca formuta:
Wzér 3

25
G i—=\—=]"9i — 200
3
gdzie: G; —ilo$¢ punktéw otrzymanych za oferowany okres gwarancji,

gi — gwarancja okreslona w ocenianej ofercie [w miesigcach] g; € (24; 36).

Maksymalng ilos¢ punktow w tym kryterium (100 pkt., a uwzgledniajgc wage tego kryterium 40 pkt)
otrzyma oferta, w ktorej zadeklarowano udzielenie gwarancji na okres 36 miesiecy i diuzszy.

Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyskata najwiekszg ilos¢ punktéw
(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZP).

33.6. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktdéw.

Wzér 4 ocena koricowa

0,=0,6-P;+0,4-G,
gdzie:
Oi—taczna ilos¢ otrzymanych punktow,
Pi—ilo$¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,,Cena”,
Gi—ilos¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,,Okres gwarancji”,

SIWZ — Instrukcja dla wykonawcéw (ZP.271.1.9.2018)



33.7. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdora uzyskata najwiekszg ilos¢ punktow

(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZP1)).

34. Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

34.1. Umowa z wybranym wykonawcy zostanie podpisana w siedzibie Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawce.
W szczegélnych sytuacjach, na wniosek wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, istnieje
mozliwo$¢ zawarcia umowy w sposdb korespondencyjny, przy czym w takiej sytuacji jednostronnie
podpisana umowa, musi dotrze¢ do Zamawiajgcego najpdzniej na jeden dzien przez wyznaczonym
terminem jej zawarcia.

34.2. Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie, o ile stosowne dokumenty lub
informacje nie zostaty ztozone wraz z ofertg, najpdzniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji
o wyborze oferty, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
¢ informacje, kto bedzie reprezentowat wykonawce przy zawarciu umowy (imie, nazwisko
i funkcje),

e imie, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej przedstawiciela wykonawcy,
w zakresie umowy,

e imie, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej osoby, ktéra beda petni¢ funkcje
Gtéwnego projektanta,

e informacje z nazwa banku i numerem rachunku, na ktdry zostanie przekazane wynagrodzenia
za wykonanie zamowienia,

e umowe regulujgcg wspodtprace wykonawcédw wspédlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia.

34.3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 34.2 mozna przedtozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim
w referacie Zamoéwien Publicznych (pok. Nr 28), przestaé pocztg lub drogg elektroniczng na adres
Zamawiajgcego z dopiskiem: , Rewitalizacia miasta Strzelce Opolskie — rewitalizacja Placu
Zeromskiego (ZP.271.1.9.2018) — informacje do umowy”.

34.4. Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie przed zawarciem umowy wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

34.5. Jezeli wykonawca zamierza ztozy¢ zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna to zobowigzany jest
przesta¢ Zamawiajgcemu, za pomoca faksu najpdzniej w trzecim dniu liczac od dnia otrzymania
informacji o wyborze oferty, projekt dokumentu, celem uzgodnienia. Zamawiajacy, o ile bedzie
to konieczne, w ciggu dwdch dni przekaze faksem wszelkie uwagi do tresci przestanego dokumentu.

34.6. Wybrany wykonawca musi uwzgledni¢, ze nieprzedtozenie w terminie projektu gwarancji
i nieprzyjecia przez Zamawiajgcego gwarancji w dniu podpisania umowy moze rodzi¢ konsekwencje
okreslone w pkt. 34.7, niniejszej instrukcji.

34.7. Jezeli wybrany wykonawca nie przystagpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy lub nie
whiesie wymaganego zabezpieczenia (pkt 34.4) Zamawiajacy, zgodnie przepisem art. 94 ust. 3
ustawy PZP® moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza spoéréd pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
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35.

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

35.8.

36.

36.1.

36.2.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy wymagac bedzie od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) w wysokosci 5 % kwoty brutto
oferowanej za wykonanie przedmiotu zamdwienia (okreslona z doktadnosciag do 10 ztotych).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach,

okre$lonej w art. 148 ust. 1 ustawy PZP1) tj.

e pienigdzu,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

e gwarancjach bankowych;

e gwarancjach ubezpieczeniowych;

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci®.

Zamawiajgcy okresla, ze 30% zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nalezy przelaé na konto Zamawiajgcego:
nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spdtdzielczym w Lesnicy O/Strzelce Op.

Wybrany w przetargu wykonawca, zobowigzany jest wnies¢ lub wpfaci¢ zabezpieczenie przed
podpisaniem umowy (zabezpieczenie wptacone w gotéwce musi znajdowac sie na koncie
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy).

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieniezna musi by¢ sporzadzone zgodnie

z obowigzujgcym prawem oraz spetnia¢ ponizsze warunki:

e gwarancja lub poreczenie musi zawiera¢ nastepujgcg klauzule (lub podobng) — ,,Gwarant
(Poreczyciel) nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie wyptaci beneficjantowi
(zamawiajgcemu) gwarantowang kwote na pierwsze pisemne zgdanie wzywajgce do wypfaty,
zawierajgce oswiadczenie, ze zgdana kwota jest nalezna Zamawiajgcemu”,

e gwarancja lub poreczenie moze zawiera¢ tylko i wytacznie warunki formalne (techniczne)
dotyczace sposobu realizacji zobowigzania,

e termin waznosci gwarancji lub poreczenie musi uwzglednia¢ termin zakoriczenia zadania
i terminy zwigzane z czynnosciami odbioru przedmiotu zamoéwienia okreslone w projekcie.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach okre$lonych w art. 151 ustawy PzP((),

Istotne postanowienia, ktore zostang zawarte w tresci umowy
W czesci IV SIWZ zamieszczony zostat projekt umowy.
Przedstawione ponizej postanowienia, zwigzane ze ztozong ofertg, zostang wprowadzone do tresci

umowy, ktdra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a wybranym w niniejszym postepowaniu
wykonawca.
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36.3. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie —
rewitalizacja Placu Zeromskiego”.

36.4. Woykonawca zrealizuje przedmiot umowy oraz dokona zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego
w terminie okreslonym w niniejszej SIWZ.

36.5. Woynagrodzenie za wykonanie zamdwienia, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej (w tym dokumentacji technicznej), jak réwniez
tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujace potrzebe zwiekszenia rozmiaru
i kosztéw prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy

36.6. Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza urzedowg zmiang
stawki podatku VAT, ktdrej ryzyko ponosi Zamawiajacy.

36.7. Woysokosci kar za niedotrzymanie termindw oraz za odstgpienie od umowy zostaty okreslone
w projekcie umowy.

36.8. Stronom umowy przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy, w przypadku
nierealizowania przez ktérgkolwiek ze Stron, postanowien zawartej umowy.

36.9. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci zaméwienia gwarancji jakos$ci na

warunkach opisanych w SIWZz??:

36.10. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy dla Zamawiajgcego Sad
Powszechny.

37. Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowien zawartej umowy

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian.

37.1. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wymienionych w umowie przedstawicieli stron, przy czym osoba
zastepujgca musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ.

37.2. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany okresSlonego w umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto,
w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT.

37.3. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robdt, ktorych wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom.

37.4. Dopuszcza sie mozliwosé przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, o okres trwania przyczyn
koniecznosci jego przedtuzenia, oile bedg one mialy rzeczywisty wptyw naten termin
w nastepujgcych sytuacjach, jezeli:

37.4.1. przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,

37.4.2. wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robodt,
w szczegblnosci z powodu technologii wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac wtym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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37.4.3.

37.4.4.

37.4.5.

37.4.6.

37.5.

37.6.

37.6.1.

37.6.2.

37.6.3.

37.6.4.

37.6.5.

wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
zamowienia albo udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje
zamodwienia, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sy zobowigzane namocy przepisdw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystapiag okolicznosci lub zdarzenia, nie zawinione przez wykonawce, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza — rozumiana
jako zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, wtym rdéwniez wyjatkowo
niesprzyjajace warunki pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, ktdrego
zaistnienia jak i skutkéw nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci).

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu izakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
zZ jej postanowieniami,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w spos6b istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogay skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy.
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38. Srodki odwotawcze przystugujace oferentom

38.1. Wykonawcom, oraz innym osobom, ktdérych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamdwienia
doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisdw ustawy,
przystuguja $rodki ochrony prawnej okreélone w dziale VI — Srodki ochrony prawne;j.

38.2. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym, wytgcznie wobec czynnosci, o ktérych mowa w art. 180
ust. 2 ustawy Pzp),

38.3. Dodatkowo odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

38.4. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie przystuguje odwotanie.

38.5. Odwotanie wnosi sie w termie wynikajacym z zapisdw art. 182 ustawy PZpP!%).

38.6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

38.7. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej
operatora publicznego jest rGwnowazne z jej wniesieniem.

38.8. Informacja o przewidywanych zamdwieniach uzupetniajgcych.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PzP),

39. Wysokos¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

40. Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérymi zamawiajgcy zawrze umowe ramowa

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

41. Informacje dotyczace przewidywanej aukcji elektronicznej

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektronicznej.

42, Inne istotne postanowienia

42.1. Zalecasie, aby przedstawiciel wykonawcy dokonat ogledzin miejsca planowanych robdét.

42.2. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy PZP™Y) moze zwrdcié sie do Zamawiajacego
z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ®??, na zasadach opisanych w ustawie PZP"Y. Przedmiotowy
whniosek nalezy ztozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w referacie Zamdwien
publicznych (pokéj nr 28) lub przesta¢ poczty, faksem badZz drogg elektroniczng na adres
Zamawiajacego, (pkt. 18 SIWZ®??), z dopiskiem , Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ?? na zadanie
pn. ,Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie — rewitalizacja Placu Zeromskiego” (ZP.271.1.9.2018) —
Pilne”

36 SIWZ — Instrukcja dla wykonawcow(ZP.271.1.9.2018)



42.3.
42.3.1

42.3.2

42.3.3

42.3.4

42.3.5

42.3.6

42.3.7

42.3.8

42.3.9

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje sie, ze:
administratorem danych osobowych jest: Gmina Strzelce Opolskie (p. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce

Opolskie);
inspektorem ochrony danych w Gminie Strzelce Opolskie jest Pani Karolina Konieczny (adres e-

mail: k.konieczny@strzelceopolskie.pl, telefon: 77/404-93-73);

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 5 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia;

obowigzek podania danych osobowych w postepowaniu jest wymogiem ustawowym okreslonym

w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonaweca posiada nastepujgce uprawnienia:

e na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do swoich danych osobowych, zgromadzonych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzong procedurg;

e na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym
z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw;

e na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje osobom, o ktérych dane Zamawiajacy pozyskat:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

42.3.10. dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Czes¢ Il SIWZ - Projekt Umowy

Fundusze . Unia Europejska R
Europejskie g(z)tle;'fgospollta g Europejski Fundusz %
Program Regionalny - <o = OPOLSKIE Rozwoju Regionalnego *oak
Umowa nr 1/9/ZP/2018
zawarta W dniu .eeeeeeeeeeeeeeseeennn. w Strzelcach Opolskich pomiedzy Gming Strzelce Opolskie (Regon: 531413277,

NIP: 7561858899), zwang w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: Burmistrza Strzelec
Opolskich Tadeusza Goca,

a

........................................................................ ZSIEAZIDG W wevieeeiiie ey

wpisanej do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonych przez S3d REJONOWY W ....coocuiieriiieiiieniieeniieeeeeiee e pod
numerem KRS .......c.coecunes ,(NIP: ... ; Regon: ............ , Kapitat zaktadowy: ..............ouve........ zt),

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

L) e — Cztonek Zarzadu,

2] ettt — Cztonek Zarzadu,

(zwana dalej ,,Umowg”).

Wykonawca i Zamawiajacy w dalszej tresci Umowy zwani sg rowniez tgcznie ,Stronami” lub ,,Stronami Umowy”, badz
kazdy z osobna ,,Strong” lub ,Strong Umowy”.

W wyniku przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP postepowania, na zadanie pn. Rewitalizacja miasta
Strzelce Opolskie — rewitalizacja Placu Zeromskiego i oznaczonego (ZP.271.1.9.2018), oraz na podstawie SIWZ
i wybranej oferty, zawarto umowe (zwang dalej Umowag) o ponizej okreslonej tresci.

§ 1 e [Znaczenie niektdrych uzytych w Umowie terminéw]

Uzyte w niniejszej Umowie pojecia oznaczaja:

) Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamédwier publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin.
zm.).

2 Kodeks Cywilny — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz. 459 z p6zn. zm.).

¥ Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U 2017 Nr 1332 i pdzn. zm.).

@ Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016
r. poz. 1570).

) Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666).

®  Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 i pdin. zm.).

) Ustawa o podatku VAT — ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2017 r poz. 1221
i pézn. zm.).

@ Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - Ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace(Dz. U. z 2017 r poz. 847).

©  Sita wyzisza —wydarzenie lub okolicznoéé o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy

nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec

przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac

racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy

ani Zamawiajgcemu.

SIWZ lub Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia — dokument w postepowaniu o udzielenie zamodwienia

publicznego na podstawie ktérego zostata zawarta niniejsza Umowy.

(10)
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1) specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, o ktérej mowa w art. 31 ustawy

PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013
r. poz. 1129).

12} program funkcjonalno-uzytkowy lub PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy, stuzacy do ustalenia planowanych
kosztow prac projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny
oferty oraz wykonania prac projektowych.

13)  Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegélnych branz, specyfikacja
techniczna, przedmiar robdt oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.

14 Normy — Polskie Normy przenoszace normy europejskie lub normy innych parstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgce te normy, a w przypadku ich braku w kolejnosci:

a) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

b) wspdlne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz
uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz.
UEL3162z14.11.2012, str. 12),

¢) normy miedzynarodowe,

d) specyfikacje techniczne, ktdérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjete przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego
i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

e) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,, Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie — rewitalizacja Placu

Zeromskiego”.

2. Zakres zamdwienia publicznego (Umowy), zostat opisany w SIWZ , w tym w PFU i obejmuje w szczegdlnosci
ponizej okreslony zakres:

1) sporzadzenie projektow budowlanych i projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i pozwolen (w tym w wymaganym zakresie: pozwolenie na budowe oraz zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej) oraz sporzgdzeniem niezbednych analiz opracowan, pomiaréw i badan.

2)  wykonanie remontu i wymiane nawierzchni placu (ok. 3 400 m?).

3) wykonanie remontu i wymiane nawierzchni otaczajgcych plac ulic i chodnikéw (ok. 2 500 m?).

4) budowa instalacji nawadniajgcej zielen na placu.

5) wykonanie oswietlenia ulicznego i monitoringu.

6) budowla odwodnienia placu i ulic.

7)  wykonanie elementédw matej architektury.

8) adaptacja i udostepnienie podziemi placu.

9) urzadzenie zieleni niskiej i Sredniej, z doprowadzeniem wodociggu w rejon zieleni do podlewania.

10) wykonanie instalacji audio-video na terenie przylegtym do placu i w kawiarni Cafe Kultura.

3. Zamowienie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata

2014 - 2020, dziatanie 10.02 — Inwestycje wynikajace z Lokalnych Planéw Rewitalizacji.
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§ 3.

Wykonawca zobowigzany bedzie, na wniosek Zamawiajgcego, do niezwtocznego przedtozenia wszelkich
informacji dotyczacych realizacji przedmiotowego zamodwienia, ktore Zamawiajgcy zobowigzany bedzie
przekazaé Instytucji Zarzadzajacej Programem, w zwigzku z zawartg umowg. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany bedzie do udzielenia informacji o wysokosciach kosztow przyjetych w ofercie, zaliczonych przez
Instytucje Zarzadzajaca jako koszty ,niekwalifikowane”.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy otrzymuje dofinansowanie w ramach projektu
wskazanego w ust. 3 i zobowigzuje sie do wykonywania Umowy w taki sposéb, aby wskutek jego dziatan
i zaniechan Zamawiajgcemu nie odmoéwiono dofinansowania lub aby nie zostat zobowigzany do zwrotu
otrzymanych srodkéw. W razie gdy Zamawiajgcy nie otrzyma dofinansowania lub bedzie je musiat zwrécié
z powodu zachowan Wykonawcy podjetych mimo wiedzy Wykonawcy, co do ich sprzecznosci z wymogami
projektu wskazanego w ust. 3 lub niniejszej Umowy, Wykonawca obowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego
zwolni¢ go z wszelkich zobowigzan, zaciggnietych w zwigzku z utratg dofinansowania lub koniecznoscia jego
zwrotu.

[Wymagania i warunki realizacji Umowy]

Przedmiot Umowy nalezy wykonac tak, aby spetniat swojg funkcje, zgodnie z wymogami okreslonymi

w nastepujgcych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:

1) specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia, na postawie ktorej przeprowadzono procedure wyboru
wykonawcy,

2) program funkcjonalno-uzytkowy (zatgcznik do SIWZ),

3) ztozong ofertg,

oraz zgodnie ze wskazanymi tam normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej jak i dobrg

praktyka.

Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng czes¢ Umowy.

Dokumentacja projektowa winna zostaé sporzgdzona zgodnie z zapisami SIWZ, w tym z dotgczonej do niej PFU,

obowigzujacym przepisami, wiedzg i dobrg praktyka inzynierskg oraz w uzgodnieniu z Zamawiajagcym.

Dokumentacja projektowa, w szczegélnosci bedzie zawierac:

1) projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z wszystkimi wymaganymi prawem, opiniami,
uzgodnieniami, sprawdzeniami, informacjami a takze pozwoleniami (zaleznie od uwarunkowan i wymogdw
prawnych: zgtoszenie zamiaru wykonania robdét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe
i/lub pozwolenie na budowe i/lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej),

2) przedmiar robot i specyfikacje techniczng.

Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac, uzgodnic¢ z Zamawiajacym, wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego
i uzyska¢ na rzecz Zamawiajacego wszystkie wymagane dokumenty formalno-prawne (wymagane prawem
opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i informacje) w tym zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe i/lub pozwolenia na budowe i/lub zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez wykona¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne czynnosci, uprawniajgce do rozpoczecia budowy. Uzgodnienia, o ktorych
mowa, wymagajg wczesniejszego uzyskania pisemnego potwierdzenia upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego - Koordynator, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 Umowy.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w szczegdlnosci w taki sposdb, aby zminimalizowac utrudnienia korzystania
przez zainteresowane osoby z pobliskich terenéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ ze SIWZ, PFU oraz
dokumentacja projektowg, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym rowniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania musza posiada¢
stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawac sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo budowlane. W szczegdlnosci:

1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry,

2) wszystkie montowane urzadzenia musza posiadaé¢ wtasciwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji
zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z wszelkich zrédet jak rowniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen).

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane

i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem),

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne

do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty

dostepne do kontroli inspektora nadzoru (miejsca czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce),

Wykonawca zobowigzany jest przed zabudowaniem danych materiatéw, surowcow i produktéw uzyskaé

zgode Inspektorowi Nadzoru przed wczesniejszym okazaniem wymaganych prawem: atestow, Swiadectw,

aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robot bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w Umowie, SIWZ (w tym PFU), oraz sporzadzonej na w ramach niniejszej

Umowy dokumentacji projektowej ispecyfikacji technicznej, atakie w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie

wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku

dziatania w zakresie:

1) organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-ruchowa producentow;

2) zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng jak i poleceniami Inspektora nadzoru,

3) jakosci zastosowanych materiatéw,

4) wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem oséb trzecich,

5) ochrony srodowiska w czasie wykonania robat,

6) ochrony przeciwpozarowej,

7) ochrony wiasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesdéw osdb trzecich,

8) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) ochrony i utrzymania robot,

10) stosowania sie do prawa i innych przepiséw,

11) warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg,

12) zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

§4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do przepiséw prawa i innych przepiséw i wytycznych, ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét;

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne
dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym zleceniem.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy, bgdz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

W ramach realizacji zadania Zamawiajacy nie dopuszcza zamykania ulic dla ruchu kotowego. Wykonawca w
czasie robot zapewni dostep (dojazd) do posesji i obiektéw uzytecznosci publicznej wokét Placu.

[Termin wykonania Umowy]

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy w terminach zgodnych z Harmonogramem realizacyjnym,
przy czym wykonanie catosci przedmiotu umowy oraz zgtoszenie gotowosci do przekazania wykonanego
przedmiotu Umowy nastapi najpdZniej w terminie do 31 pazdziernika 2019 roku.

Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 14 dni, liczac od dnia podpisania Umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu,
uzgodniony z Koordynatorem Harmonogram realizacyjny, o ktérym mowa w ust. 1, w dwdch egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze Stron.

Harmonogram realizacyjny, o ktérym mowa w ust. 1, w szczegdlnosci musi zawiera¢ dla kazdej czesci
zamowienia, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 Umowy,:

1) termin wykonania,

2) wartos¢ planowanych do wykonania robdét,

3) wartosc¢ robdt jakie Wykonawca planuje powierzy¢ podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
Harmonogram realizacyjny musi uwzglednia¢ potencjat Wykonawcy w zakresie zasobdw ludzkich,
technicznych, materiatowych i finansowych.

Wykonawca zobowigzany jest na biezagco czuwaé¢ nad zgodnoscig realizacji robdét z Harmonogramem
realizacyjnym oraz, o ile bedzie to niezbedne, wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o jego zmiane.
Uaktualniony Harmonogram realizacyjny obowigzuje po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz jezeli bedzie
to konieczne po uzyskaniu zgody Instytucji Zarzadzajgcej Programem z ktérego Zamawiajacy otrzyma
dofinansowanie.

Dopuszcza sie mozliwos¢ przesuniecia terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadkach
i na zasadach okreslonych w § 16 Umowy.

SIWZ — Projekt umowy (ZP.271.1.9.2018)

43



§ 5 . [Wynagrodzenie i zasady ptatnosci]

1. Ryczattowe wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu Umowy wynosi: —
............................. zb (STOWNI@: oottt ZTOEYCH i ..../100), zgodnie
z ofertg ztozong w postgpowaniu o zamodwienie publiczne. Wynagrodzenie to zawiera wszelkie podatki w tym
podatek od towardéw i ustug VAT.

2. Na wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, sktada sie suma ryczattowej wartosci wykonania
poszczegolnych czesci przedmiotu Umowy, podlegajgca odbiorowi i ptatnosci czesciowej, to jest:

Nr Wynagrodzenie
czesci Zakres ybrufito [zH]
1 sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi:
uzgodnieniami, pozwoleniami, analizami, pomiarami i badaniami;
2 roboty w zakresie rewitalizacji podziemi
3 roboty konstrukcyjne zwigzane z wymiang nawierzchni palcu i otaczajgcych go

ulic wraz z chodnikami (korytowanie, ewentualna wymiana gruntu,
podbudowy, krawezniki, obrzeza, kanalizacja, utozenie kabli, kanalizacji,
wodociggu itp.);

4 pozostate roboty zwigzane z wymiang nawierzchni placu i otaczajacych go ulic
wraz z chodnikami, w tym roboty nawierzchniowe i wykorczeniowe (utozenie
kostki granitowej na jezdniach i chodnikach, azurowej na miejscach

postojowych);
5 roboty elektryczne: wykonanie oswietlenia ulicznego (punkty oswietleniowe,
iluminacje, monitoring, sieci teletechniczne, instalacje audio-video);
6 roboty w zakresie matej architektury i terendw zielonych;
7 pozostata czesc robot.
3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw art. 632

Kodeksu Cywilnego i zawiera wszelkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, wynikajgce
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez dokumentacji projektowej), jak rowniez tam nie ujete,
a niezbedne do wykonania zadania. W szczegdlnosci wynagrodzenie to zawiera koszty: uzgodnien,
zapewnienia kierownika budowy i kierownikéw robdt, wykonania wszystkich wymaganych badan, préb
i pomiardw, robdt przygotowawczych, robdt tymczasowych, porzadkowych, odtworzeniowych oraz koszty
sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej jak réowniez koszty wszystkich innych prac i robdt, bez ktérych
realizacja przedmiotu Umowy nie bytaby mozliwa. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru oraz kosztéw
prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne w okresie realizacji Umowy, poza przypadkiem
ustawowej zmiany wysokosci stawek podatku VAT.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie obowigzujgce w Polsce podatki, w tym
podatek od towardw i ustug VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

6. Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg zmiang wysokosci
stawek podatku VAT, ktdrych ryzyko zmian ponosi Zamawiajacy.

7. Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

8. Wynagrodzenie bedzie ptatne w czesciach, okreslonych w ust. 2, po odbiorze danej czesci, przy czym odbidr

ostatniej lub ostatnich czesci bedzie jednoczesnie odbiorem koricowym.

9. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 12 ust. 5

Umowy, oraz:

1) oswiadczenia wszystkich zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci zwigzane z realizacja umoéw podwykonawczych zostaty
catkowicie zaspokojone

2) potwierdzone za zgodnosc z oryginatem kopie rachunkow lub faktur wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci lub cesje swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan wynikajgcych

z zapisu ust. 10, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci inie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy wyjasniedn w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wyjasnien

niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 3 dni, liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku.

W przypadku niedotrzymania terminu ztozenia wyjasnien przedtuzeniu ulega termin pfatnosci o odpowiednia

ilos¢ dni.

Naleznos¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy

..................................................................... w terminie do 14 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajgcego faktur, wraz z wszystkimi wymaganymi zatacznikami, o ktérych mowa w ust. 9,

z uwzglednieniem zapisdw ust. 14.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy ma prawo, przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa w ust. 13, potracic¢

z wynagrodzenia Wykonawcy:

1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajgcych z § 17 ust. 1 Umowy,

2) réwnowartosc kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

badz skierowanej do depozytu sgdowego.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego wraz

z dowodami zasadnosci.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi Wykonawce

o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych mowa w ust. 16,

zawierajace szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru robét budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich

wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiert umowy o

podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajgcych zasadnosc

bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie

i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag wykazujacych niezasadnosc

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.
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20.

21.

§ 6.

Naleznos¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 19, bedzie
regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczgc od
dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

[Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy]

§7.

Wykonawca ustanawia Gtéwnego Projektanta w 0sobie: .......cccceeviviveceniirennnee , posiadajacego uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci ..........oceoeveureercuinennnes 0 Nr. ewidencyjnym ......ccccceceeereceneenes ,wydane

Robotami bedzie kierowat: ..........cccoocvveieiiiic e, (Kierownik budowy), posiadajgcy uprawnienia
DUAOWIANE ..t eeaaaaee s ;
a) adres poczty elektronicznej —...............
b) telefon — .o, ;
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest: .........cccccuuee..
a) adres poczty elektroniczngj — .......ccoceeevveeneeereeennnnns ,
b) telefon — ..o ;
Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej umowy jest: ..........ccceeeurueee. — Koordynator:

a) adres poczty elektronicznej — .......ccceeeveeeeerrieeeennnn ,

b) telefon — .o,
Kierownik budowy, dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane w tym zgodnie art. 21 a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest, przed ztozeniem wniosku o przekazanie Placu budowy oraz po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego, powota¢ do kierowania robotami drogowymi oraz elektrycznymi Kierownikow
budowy, spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ. Pisemny wniosek o akceptacje oséb powotanych na
Kierownikdéw budéw musi zawiera¢ dokument potwierdzajacy ich uprawnienia i potwierdzenie przynaleznosci
do Izby.
Zamawiajacy, przed przekazaniem Placu budowy, powota do nadzorowania wykonywania robét budowlanych
Inspektoréw nadzoru i powiadomi o tym Wykonawce.

[Wymagania dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace]

Zamawiajacy, stosownie do wymogow art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby czynnosci zwigzane z:

1) wykonywaniem prac ziemnych, drogowych,

2) wykonywaniem prac instalacyjnych - elektrycznych,

3) obstugg maszyny budowlanych (operatorzy i pomocnicy)

4) wykonywaniem prac porzadkowych,

byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreélony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy®, z uwzglednieniem

przyjetego sposoby realizacji robot.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci

do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw, o ktérych
mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

46

SIWZ — Projekt umowy (ZP.271.1.9.2018)



Na kazde wezwanie Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany bedzie
przedtozy¢, celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w
ust. 1, stosowny dokumentu, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony (kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw,
przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).

Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg rowniez wszystkich podwykonawcéw, zatrudnionych przy

realizacji zamdwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule,

umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajacego, kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktérym mowa w

niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.

[Przekazanie placu budowy]

Plac budowy zostanie przekazany na wniosek Wykonawcy, w terminie do 14 dni, po spetnieniu przez

Wykonawce warunku okreslonego w & 6 ust. 6 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w imieniu i na rzecz Inwestora wszystkich czynnosci formalnych,

pozwalajacych na rozpoczecie budowy.

Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownikow robét branzowych.

Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa z uwzglednieniem odpowiednich zapisow

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej:

1) zorganizuje plac budowy we wiasnym zakresie i na wtasny koszt;

2) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki finansowe
z tego tytutu;

3) zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robdt oraz miejsca sktadowania materiatéow;

4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robot;

5) bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku,

6) zapewniochrone przeciwpozarows i bedzie przestrzegat i spetniat wymagania ochrony srodowiska;

7) przywrdci, odtworzy wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania robét;

8) usunie po zakonczeniu prac z terenu budowy wszelkie zbedne materiaty i odpady oraz pozostawic teren
budowy w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do

ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji Robét.
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8. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
9. Wykonawcy we wtasnym zakresie zapewni sobie dostep do sieci wodociggowej i elektroenergetycznej.

§ 9. [Odpowiedzialnos¢ za plac budowy]

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$é, w tym finansowa, za wszelkie uszkodzenia, powstate z jego winy
w trakcie prowadzenia przedmiotowych robdt, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociggédw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie
znakdéw geodezyjnych znajdujacych sie na terenie budowy.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwdrcy odpaddw w rozumieniu ustawy o odpadach
i zagospodaruje na swoja odpowiedzialnos¢ i koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

3. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

4, W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki

majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

6. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w Harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ Wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

8. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

9. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

§ 10. [Dokumenty budowy]

1. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robdt do kompletowania niezbednej dokumentacji, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego jak réwniez dokumentacji fotograficznej obrazujgcej poszczegdlne etapu
realizacyjne.

2. Dokumentacje robét stanowig w szczegdlnosci:
1) dokument upowazniajgcy do rozpoczecia robét budowlanych (zgtoszenie robét i inne),
2) dokumentacje projektowg oraz jej modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robét),
3) planBIOZ,
4) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego,
5)  rysunki zamienne, zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,
6) pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,
7) wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
8) protokoty préb i badan,
9) dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzagdzen,

10) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

11) dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakonczeniu budowy (wg zgtoszenia): protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.,
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12) projekt powykonawczy,
13) dokumenty rozliczenia finansowego roboét brutto,
14) inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujagcym stanem prawnym).

§ 1 1 o [Podwykonawcy i podmioty trzecie]

1.

Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okres$lonym w ztozonej ofertg, zleci¢ podwykonawcom wykonanie
nastepujacych czesci robdt budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy:
1)
2)
na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, SIWZ oraz w ustawie PZP (w szczegdlnosci w art. 143b) oraz
Kodeksie Cywilnym (w szczegdlnosci w art. 6471).
lub
Wykonawca nie przewidywat na etapie ztozenia oferty zlecenia podwykonawcom wykonanie czesci robét

)

budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany

Umowy w tym zakresie, z uwzglednieniem wymogoéw SIWZ.

Okreslony w ust. 1 zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot umowy, wykonanie

ktéorych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy moze zostac rozszerzony.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamowienia zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane, w terminie
7 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5 ustawy PZP.

Zamawiajacy wymaga, aby:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytacznie wykonanie odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa;

2) okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu byt zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie realizacyjnym (nie
dtuzszy),

4) okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu roboét
przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru),

5) okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych robét budowlanych,

6) w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej, wymaga sie
aby wskazana zostata réwniez rownowartosé w pienigdzu;

7) okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczace powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy musi by¢ odpowiednio zgodna z zadami okreslonymi w przepisach ustawy PZP i Umowie
dotyczacymi podwykonawcéw;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

SIWZ — Projekt umowy (ZP.271.1.9.2018)

49



9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki to wynika z Umowy i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy;

10) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca posiadat wiedzy i doswiadczenia odpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja
Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

11) tre$¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamoéwienie publiczne

12) podwykonawca nie podlegat wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek przestanki okreslonej w ogtoszeniu
o0 zamodwieniu i SIWZ oraz zostato przedtozone Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie, o ile nie zostato
ztozone na etapie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

13) umowa podwykonawcza zawierata stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi Zamawiajacego,
kontrolowanie spetnienie wymogdéw dotyczgcych zatrudnienia osdb na umowe o prace

5. Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, dokona
jej akceptacji lub zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w szczegdlnosci jezeli nie zostaty spetnione wymogi
okreslone w ust. 4 Umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, chyba Ze jej tgczna wartosé jest mniejsza niz 25 000 ztotych.

7. Jezeli okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych ustug lub dostaw Zamawiajacy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

8. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.

9. Podwykonawca moze zawrze¢ umowe na wykonanie czeSci powierzonego mu zakresu robdt z dalszym
podwykonawcgy, przy czym w takim przypadku majg zastosowanie wszystkie okreslona w Umowie zasady, w
szczegblnosci w niniejszym paragrafie, dotyczace powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci zakresu
Umowy podwykonawcy, w szczegdlnosci uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego projektu umowy i umowy.

10.  Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdéw, dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim
samym stopniu, jakby to byto dziatanie uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

11.  Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu // potencjale technicznym // osobach zdolnych do

wykonania zamdwienia // zdolnosSciach finansowych, ............... [nazwa podmiotu trzeciego]............. na
nastepujgcych zasadach:
L) ettt ea e eh st b e ea s ke Aes s aeee s s ea s eheAee et eb sea e s eAe e s eaees et et ena st eaennbenerens

B) et h et s et ek o4kt 4 s et ek st et eR et e R e ek es et et ees et een bt eae s et et nent e
zgodnie ze ztozong oferta.
[Jezeli wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow]
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§ 1 2 o [Zasady sprawdzen i kontroli na etapie realizacji oraz odbiory robét]

1. Ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2)  odbidr czesciowy
3) odbidr koncowy;
4)  odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.
2. Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty, w szczegdlnosci:
1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;
2)  jakos¢ wykonania i doktadnosé prac wykoriczeniowych;
3) prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
4) poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosc przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w sieciach

i instalacjach.

3. Zasady i warunki na jakich przebiegac bedg odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

1) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu.

2)  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

3)  Odbidr robot dokonuje inspektora nadzoru.

4) Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem pocztg elektroniczng inspektora nadzoru i koordynatora.

5) Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru.

6) Nieprzystgpienie przez inspektora nadzoru do odbioru zgtoszonego zakresu robdt, upowaznia wykonawce
do odbioru jednostronnego i kontynuacji prac.

7) Jezeli wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o zakoriczeniu robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajacego przeprowadzenie
odbioru, bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

8) Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie wymaganych
dokumentéw np. kompletu wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

4. Zasady i warunki na jakich przebiegac¢ bedzie odbiodr czesciowy.

1) Odbiory czesciowe odbedzie w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajgcego zgtoszenia o wykonaniu
roboét, zwane dalej ,, Wnioskiem o odbidr czesciowy”.

2) w przypadku odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca w terminie zgodnym z harmonogramem
realizacyjnym przedtozy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowg w formie papierowej
i elektronicznej (zawierajgca wszystkie wymagane dokumenty wraz z wykazem opracowan i pisemnym
oswiadczeniem wszystkich projektantow (w tym gtéwnego projektanta) i sprawdzajgcych, ze przedtozona
dokumentacja jest kompletna i wykonana jest zgodnie z zatwierdzong zapisami SIWZ, PFU, Umowa,
uzgodnieniami stron (pisemnymi), obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze na podstawie
przedmiotowej dokumentacji mozliwe jest zrealizowanie inwestycji, ktorej dotyczy;

3) Zamawiajacy, w terminie 21 dni, liczgc od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa

w pkt. 2 dokona oceny otrzymanych materiatdw pod wzgledem kompletnosci oraz zgodnosci
z warunkami okreslonymi w SIWZ (w tym w PFU) i obowigzujgcym prawem oraz dokona odbioru
dokumentacji lub odméwi ze wskazaniem przyczyn, przy czym w przypadku odmowy odbioru
dokumentacji, Wykonawca winien niezwtocznie usung¢ wskazane w odmowie przyczyny i ponownie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletng poprawiong dokumentacje;
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4) W przypadku odbioru czesciowego robot budowlanych Zatgcznikami do Wniosku o odbidr czesciowy
robdt budowlanych beda:

a) wszelkie dokumenty zwigzane z wykonanym zakresem robét (protokoty odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, karty materiatowe — atesty wbudowanych materiatéw, protokoty badan
i sprawdzen, dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie z podwykonawcami, inne dokumenty);

b) dokumentacja zdjeciowa aktualnego stanu realizacji inwestycji (w formie elektronicznej);

c) ,Protokoty odbioréow robét wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow”.

5) Inspektor nadzoru, w terminie 5 dni od otrzymania, dokona sprawdzenia Wniosku o odbidr czesciowy
robot budowlanych oraz dokona jego akceptacji lub zgtosi zastrzezenia.

6) Inspektor nadzoru sktada zastrzezenia w szczegdlnosci, jezeli w jego ocenie jakos¢ wykonania danej czesci
robot, wykazanej we Wniosku o odbidr czesciowy robot budowlanych jest niezadawalajgca lub nie
dotaczono istotnych dokumentéw dotyczacych danego zakresu robdét,

7) Kierownik budowy zobowigzany jest skorygowaé¢ Wniosek o odbiodr czesciowy robdét budowlanych lub
uzupetni¢ zatgczniki, uwzgledniajgc zastrzezenia Inspektora nadzoru i ponownie przedtozy¢ poprawiony
Whiosek, celem jego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

8) Przedstawiciel Stron Umowy po dokonaniu odbioru czesciowego sporzadzg Protokotu odbioru
czesciowego, ktdry bedzie stanowié podstawe do wystawienia faktury czesciowe;j.

9)  Protokotu odbioru czesciowego sporzadza sie w dwdch egzemplarzach, dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

10) taczna wartos¢ ptatnosci czesciowej nie moze przekroczyé 90 % wartosci ryczattowego wynagrodzenia za
wykonanie Umowy, okreslonego w niniejszej Umowie.

11) Odbidr czesci robdét protokotem czesciowym nie ogranicza prawa do zakwestionowania przez
Zamawiajacego podczas odbioru koricowego prawidtowosci, jakosci lub kompletnosci wykonania tych
robét.

Zasady i warunki na jakich przebiegac¢ bedzie odbiér koricowy.

1) Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

2) Wykonawca po wykonaniu ostatniej czesci lub ostatnich czesci zakresu Umowy oraz zakoriczeniu catosci
robodt, stanowigcych przedmiot Umowy, pisemnie powiadomi Zamawiajgcego oraz dodatkowo pocztg
elektroniczng Inspektora nadzoru i Koordynatora o osiggnieciu gotowosci do przeprowadzenia czynnosci
koricowego przekazania catego przedmiotu Umowy (zwane dalej zgtoszeniem odbioru koricowego lub
zgtoszeniem), przy czym moze to zrobic tylko i wytacznie po uzyskaniu wpisu Inspektora nadzoru do
dziennika budowy potwierdzajgcego wykonanie catego zakresu Umowy.

3) Do zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ operat odbioru koricowego zawierajacy wszelkie
wymagane dokumenty, w tym pozwalajgce na ocene kompletnosci i prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci odpowiednio:

a) dziennik budowy;

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (w dwdch egzemplarzach);

c¢) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, kierownika robot i Inspektora nadzoru (w dwdch
egzemplarzach — oryginat i kopia);

d) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne swiadectwa jakosci na wykorzystane
w przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzadzenia,

e) protokoty odbioréw technicznych,

f)  protokoty z przeprowadzenia prébnych i sprawdzen oraz protokét przekazania drewna ze Scinki,

g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdéw, ich ilosci i wartosci netto (bez
podatku VAT) i brutto;

h) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Niewykonanie catego zakresu Umowy, brak potwierdzenia zakonczeniu robét w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru oraz przedtozenie niekompletnego zgtoszenie, to jest nie zawierajgcego wszystkich
wymaganych dokumentow, spowoduje nie przyjecie przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa
w pkt. 2 z wszystkimi konsekwencjami wynikajacymi z tego faktu, tacznie z rozpoczeciem naliczana kar
umownych, jezeli nastgpi przekroczenie okreslonego terminu.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przystgpig do odbioru koricowego w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w 14 dniu po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kompletnego
zgtoszenia, o ktérym mowa w niniejszym ust.

Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru, wskazujac
jednoczesnie osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do dokonania czynnosci odbioru (zwane dalej
Komisja odbiorowg).

Odbioru koncowego robo6t dokona Komisja odbiorowa w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy, w tym
Kierownika budowy, kierownika robdt, dokonujac ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardow, ogledzin oraz zgodnosci wykonania robét ze SIWZ, dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego robét Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, usterki,
badzZ nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie przez Wykonawce do
odbioru koncowego wszystkich wymaganych dokumentéw) to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy odbioru.

Jezeli braki stwierdzone przez Komisje odbiorowg nadaja sie do usuniecia, Wykonawca winien przystgpic¢
do ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokona¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
a Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru (na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakéw, nie umozliwit Wykonawcy dotrzymania terminu
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na
ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 14 dni.

Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajace sie do usuniecia lecz
umozliwiajace jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajgce sie do usuniecia
i uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Zamawiajgcemu w
takim przypadku przystugiwaé beda kary umowne zgodnie odpowiednim zapisem w § 17 ust. 1 Umowy
oraz ewentualnie odszkodowanie uzupetniajace, zgodnie § 18 Umowy.

Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru korcowego, zostanie sporzadzony i podpisany odpowiedni
protokét odbioru koncowego.

§ 13 « [Odstgpienie od Umowy]

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 10 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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3)  z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje
opdzniony z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

4) bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktérykolwiek termin okreslony w harmonogramie realizacyjnym
o czas dtuzszy niz 14 dni,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wiasnymi sitami;

7)  wrazie koniecznosci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

3. Zgodnie z przepisem art. 154 ustawy PZP™Y), w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

4, Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
5. Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy po pozyskaniu wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) opodzinienie Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza
30 dni;
2) opdznienie Zamawiajgcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu do odbioru przekracza
21 dni;
3) naskutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni.
6. Stronom bedzie przystugiwato uprawnione do natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy
suma kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia.
7. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
te Strone.

§ 14. [Obowiqzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy]

1. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.
2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robodt, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia iwtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzgdzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko, przy czym
w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwtocznego, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy,
usuniecia z placu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce witasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majagtku
Zamawiajacemu.

3. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
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Zamawiajacy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,
o ktéorym mowa w ust. 2, powiadomic¢ o nim Wykonawce i przystgpi¢ do odbioru, jednak nie pdzniej niz 14 dni
od otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w ust. 2.

Z odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych Strony sporzgdzg protokdt robot przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Po dokonaniu odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych i podpisaniu przez Strony stosownego protokotu
Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy pod swdj dozér plac budowy.

§ 1 5 o [Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy]

1.

Wykonawca zobowigzany jest, w termie do 21 dni, liczac od dnia odstgpienia od Umowy, do dokonania
i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia, a w przypadku
niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce to Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie inwentaryzacji,
na koszt Wykonawcy.

Inwentaryzacja, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zweryfikowana przez Zamawiajgcego, w terminie 21 dni, liczac
od dnia otrzymania, a jej ostateczna wersja zostanie przyjeta przez Strony.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

Zamawiajacy odpowiedzialny bedzie za sporzadzenie wyceny wartosci wykonanej i przyjetej przez
Zamawiajacego czesci Umowy, a ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie
ujete w podpisanym przez Strony protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.

Podstawe rozliczenia robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych i wystawienia przez Wykonawce faktury
VAT lub rachunku, bedzie protokét odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych, o ktéorym mowa w §
14 ust. 5 Umowy oraz protokét rozliczenia przerwanej inwestycji.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy
Zamawiajacego, pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku, gdy Strony Umowy nie moga dojs¢ do porozumienia w jakiejkolwiek kwestii poruszonej
w niniejszym paragrafie, rozstrzygajgce bedzie stanowisko eksperta powotanego wspadlnie, przez Strony.

§ 16. [Zmiana Umowy]

1.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wymienionych w Umowie przedstawicieli stron, w szczegdlnosci Inspektorow

Nadzoru Inwestorskiego, kierownika budowy i kierownikdw roboét, przy czym osoba zastepujgca musi spetniaé

warunki okreslone w SIWZ

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto, w przypadku

urzedowej zmiany stawki podatku VAT

Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robdt, ktérych wykonanie zostanie

powierzone podwykonawcom.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robot o okres trwania przyczyn koniecznosci jego

przedtuzenia, oile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na dotrzymanie tego termin, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania
placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
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koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
Umowy albo udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

4)  wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

7) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez Wykonawce, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem Umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza — rozumiana jako
zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, w tym réwniez wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki
pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, ktérego zaistnienia jak i skutkow nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci)

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych,

technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego®,

3)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w sSwietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakornczenia robd6t na podstawie ust. 4,
zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 5 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Koordynatorowi wniosku dotyczgcego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany oraz
innymi stosownymi informacjami, w szczegdlnosci precyzyjne wyliczenie czasu, o jaki nalezatoby przesunac
termin zakonczenia zadania, propozycjami zmian, itp.

Whniosek, o ktdrym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w

terminie 15 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé sie o danym zdarzeniu

lub okolicznosciach.

Zamawiajacy zobowigzany jest rozpatrze¢ ztozony wniosek w terminie 15 dni od otrzymania lub innym

wspolnie uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotowac stosowne zmiany Umowy.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazujac Wykonawcy stosowne

uzasadnienie.
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10.

11.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1)
2)
3)

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
danych teleadresowych,
danych rejestrowych.

§ 17. [Kary umowne, odstgpienie od Umowy]

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dziern opdznienia, jaki uptynie pomigedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakonczenia robdt i zgtoszenia gotowosci do
przekazania wykonanego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 4 ust.1 lub nie usuniecia przez

Wykonawce brakéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 5 pkt 8), w terminie wynikajacym z zapiséw § 12 ust. 5

pkt 10),

w wysokosci ..... zt [0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy

rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w

przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom

w wysokosci ..... zt [0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy

stwierdzony przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow,

w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy

stwierdzony przypadek:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane w zakresie terminu zaptaty w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie;

w wysokosci ..... zt [0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy

stwierdzony przypadek, jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetni wymogu

wynikajgcego z zapiséw § 7 ust. 1 i 4 Umowy, to jest okreSlone czynnosci nie byty wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, pomimo ze przepisy art. 22 § 1 Kodeksu pracy wymagaty
tego.

w wysokosci .. zt [5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscia do 10 zt] w przypadku

odstgpienia od Umowy ktdorejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

w wysokosci ..... zt [5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10 zf] w przypadku
odstgpienie od Umowy ktdrejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy
za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w przystgpieniu przez Zamawiajgcego do odbioréw korncowego robét
zgtoszonego przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze zgada¢ od
Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia ofertowego
brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.
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4, W przypadku odstgpienia od umowy ktdrejkolwiek ze Stron majg zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1
i ust. 2 oraz § 18 Umowy.

5. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdzinienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

6. Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci naleinej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 18. [Odszkodowania uzupetniajgce]

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wysokos¢ kar Umownych, kazda ze Stron Umowy moze zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. W szczegdlnosci
Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych sSrodkéw, w przypadku
nieotrzymania dotacji, o ktérej mowa w § 2 ust 3 niniejszej Umowy, z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnosé¢
Wykonawca.

§ 19. [Gwarancja jakosci]

1. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci robdt budowlanych gwarancji jakosci na
warunkach opisanych w ust. 2-5.

2. Gwarancja obejmie jakos$¢ wykonania oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw, surowcow i wyrobdw, jak
rowniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przeglgdach okresowych i odbiorze ostatecznym w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. Okres udzielonej gwarancji wynosic .........cccocveeenee. miesiecy (zgodnie z ztozong oferta.

4, Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowic¢ w szczegdlnosci ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru kornicowego zadania,

2) Wykonawca nie bedzie mogt odmowic¢ usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow,

3) Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem na ogledziny,

4) termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego, po konsultacjach z
przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczegdlnych termin ten moze zostaé przez
Zamawiajacego wydtuzony, na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywie tego terminu i
zawierajacy szczeg6towe uzasadnienie (wnioski ztozone po terminie nie beda przez Zamawiajgcego
rozpatrywane),

5) za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng w wysokosci
100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzier opdznienia.

5. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
6. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koricowego zamowienia przekaze Zamawiajgcemu Gwarancyjne,

zgodne z wszystkimi warunkami okreslone w niniejszym rozdziale.
7. Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest réwny okresowi zaoferowanej gwarancji jakosci.

§ 20. [Prawa autorskie]

1. Z chwilg podpisania protokotéw odbioru nalezycie wykonanej dokumentacji projektowej, bedacej
przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiajgcego
wszystkie majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem odbioru, na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie niniejszej Umowy, w szczegdlnosci na polach eksploatacji
okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

1) zwielokrotnianie dowolng technikg na przyktad przez drukowanie lub zwielokrotnianie cyfrowe,

58 SIWZ — Projekt umowy (ZP.271.1.9.2018)



2) marketing dokumentacji projektowej lub jego kopii,

3) przedstawiania dokumentacji projektowej lub jego kopii dowolna technika,
4) publiczne udostepnianie,

5) wprowadzenie do pamieci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowe;.

Z chwilg protokolarnego odbioru nalezycie wykonanej dokumentacji projektowej (lub jej czesci) przez

Zamawiajgcego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonanie autorskich praw zaleznych do

modyfikacji dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

jak réwniez przenosi na Zamawiajgcego prawo do zatwierdzenia wykonania autorskich praw zaleznych.

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie, ze nie bedzie korzystat ze swoich osobistych praw autorskich do

dokumentacji projektowej wobec Zamawiajagcego w zakresie, w ktérym wykonanie takich praw

uniemozliwitoby lub utrudnito korzystanie z dokumentacji projektowej.

Wykonawca niniejszym oswiadcza Zamawiajgcemu, ze:

1) w chwili przenoszenia praw autorskich, o ktérych mowa powyzej, majatkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowej beda stanowity jego wtasnos¢ w petnym zakresie;

2) majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedg wolne od jakichkolwiek obcigzen lub praw
0s6b trzecich oraz zaréwno przeniesienie jak i korzystanie z majgtkowych praw autorskich do dokumentacji
projektowej nie naruszy zadnych praw oséb trzecich.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy uzyskuje majgtkowe prawa autorskie do przedmiotu

Umowy, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie. W takim przypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo

do powierzenia wybranemu przez siebie podmiotowi dokornczenia prac w razie odstgpienia od niniejszej

Umowy.

§ 2 1 o [Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) stuzace
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy a takze pokrycia roszczen z
tytutu gwarancji jakosci, w wysokosCi «.ceeeeeeeeenneees zt (stownie: ztotych).

Rownowartos¢ 70 % zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni, liczgc od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego.

Strony ustalajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie ewentualnych
roszczen z tytutu gwarancji jakosci, i zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 22. [Postanowienia koricowe]

1.

Zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszag Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jezeli
przepisy Ustawy Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inacze;j.

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy dla Zamawiajgcego Sad
Powszechny.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy.

(Zamawiajgcy) (Wykonawca)
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Czes$¢ IV SIWZ - Zatqgczniki

Spis zatgcznikéw do SIWZ

Nr zatacznika

Zatacznik

1. Projekt funkcjonalno-uzytkowy
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