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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne, prowadzonym na
zasadach okres$lonych w ustawie PZP na zadanie pn.: ,Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Roznigtowie”.
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Czes¢ | SIWZ — informacje wstepne

1. Numer referencyjny

Zainteresowani postepowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni
powotywac sie na ten nastepujacy znak: ZP.271.1.9.2019.

2. Znaczenie niektorych uzytych w dokumentach terminéw

@

(11)

(13)

(14)
(15)

(16)

Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z péin. zm.);

KC — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025 z pdzn.
zm.);

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2018 Nr 1202
i pézn. zm.);

Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U z 2016 r. poz. 1570);

Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 108 z pdézn.
zm.);

Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 992
i podzn. zm.);

Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug
(Dz. U. 22018 r poz. 2174 z p6Zn. zm.);

Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci — Ustawa z dnia z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016
r. poz. 359);

Prawo pocztowe — ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2188 i pdzn. zm.);

Ustawa o swiadczeniu ustug drogq elektroniczng — ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu — Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r poz. 2177).

Rozporzqdzenie w sprawie dokumentow — rozporzqgdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zgdac zamawiajgcy do
wykonawcéw w postepowaniach o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);

RODO - rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

Wykonawca — wykonawca w rozumieniu ustawy PZP;

Zamawiajgcy — Gmina Strzelce Opolskie;

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (zwana réwniez SIWZ) — dokument na
podstawie, ktorego przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego
postepowania, sporzqdzony zgodnie z przepisami ustawy PZP;
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17 Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegdlnych
branz,  specyfikacje techniczne, przedmiary robdt, projekty tymczasowej i docelowej
organizacji ruchu, opinia geotechniczna oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.

18)  Specyfikacja techniczna — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, o ktérych mowa
w art. 31 ustawy PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

19 Normy — odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

1) Polskich Norm przenoszqcych normy europejskie;

2) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce
normy europejskie;

3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania
wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt. 12 rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn.
zm.),

4) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne
w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie zart. 13 i art. 14
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia
25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,
2009/23/WE i2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z14.11.2012,
str. 12),

5) norm miedzynarodowych,

6) specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez
instytucje normalizacyjnqg, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych
w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczerstwa,

7) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

29 CPV — Wspdlnym Stowniku Zamdéwier Publicznych (ang. Common Procurement Vocabulary —
CPV) — jest to ujednolicony system klasyfikacyjny dla zamdwien publicznych, ktéry standaryzuje
oznaczenia uzywane przez zamawiajgcych do opisania przedmiotu zamdwienia publicznego;
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Czes¢ Il SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia

4.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Nomenklatura wg Wspdlnego stownika zaméwiers CPV2°)

Tabela 2

Gtéwny przedmiot

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

Przedmiot dodatkowy

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Opis i zakres zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa drogi gminnej klasy D (dojazdowa), w miejscowosci
Roznigtéw w Gminie Strzelce Opolskie, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zakres zamowienia obejmuje budowe drogi o szeroko$¢ 4,5m idtugos¢ ok.112m,
a w szczegdblnosci: roboty rozbidrkowe i ziemne, wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z ttucznia
kamiennego — tgczna grubosé ok. 25,00 cm, utozenie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu
asfaltowego o grubosci tacznej 8,00 cm (2 x 4,00 cm), utozenie obustronnie opornikéw drogowych
o szerokosci 0,12 m, wykonanie poboczy o szerokosci 0,5 m dla strony lewej i 1,00 m dla strony
prawej, wykonanie odwodnienia liniowego oraz studni wpustowo-osadnikowej wraz
z przykanalikiem z rur PCV (Srednica 31,5 cm, dtugosc ok. 27 mb).

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

Pas drogowy drogi na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada statg szerokos$¢ wynoszaca

6,00 m i aby dostosowac projektowang nawierzchnie do istniejgcej szerokosci pasa i natezenia

ruchu oraz jego specyfiki, zaplanowano jezdnie w ciggu drogi o szerokosci 4,50 m.

Przewidziano nastepujace parametry techniczne przebudowanej drogi:

e przekrdj poprzeczny jezdni: dwustronny o spadku ok. 2,00 %,

e  szerokosc jezdni: 4,50 m,

e obustronne oporniki drogowe o szer. 0,12 m,

e pobocza: 1x0,50mi1lx 1,00 m, ospadkach ok. 4,0 %,

e  korona drogi— 6,00 m,

e  predko$é projektowa — 30 km/h,

e  kategoria ruchu—KR 1.

Konstrukcja drogi:

e podbudowa dwuwarstwowa z ttucznia kamiennego — tgczna grubosé ok. 25,00 cm,

e nawierzchnia dwuwarstwowa z betonu asfaltowego o grubosci tgcznej 8,00 cm (2 x 4,00 cm).

Zaplanowano nastepujacy zakres wykonania konstrukcji nawierzchni w km 0+000 — 0+112:

e mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne
na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi (wedtug PN-88/B-044881, BN-77/8931-2),
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e oddzielenie drogi od pobocza gruntowego i zjazdéw nastgpi poprzez utozenie na tawie
betonowej z oporem drogowych opornikéw betonowych 12x30x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej — zatopione, - 1,0 cm ponizej krawedzi asfaltu,

e podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa z kruszywa tamanego (bazalt, granit) o frakcji:

- 0,00 - 31,5 mm dla warstwy gérnej,
- 31,5-63,0 mm dla warstwy dolnej,
- facznej grubosci 25,0 cm po zageszczeniu (15,00 cm + 10,00 cm),

e skropienie miedzywarstwowe asfaltem w ilosci 0,50 kg/m?,

e  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 4,00 cm po zageszczeniu,

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4,00 cm po zageszczeniu,

e przewiduje sie nastepujacy zakres wykonania konstrukcji wjazdow:

- mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne
wedtug PN-88/B-044881, BN-77/8931-12,

- nawierzchnia z kruszywa tamanego (bazalt, granit) 0,0 — 31,5 mm o grubosci 15,0 cm po
zageszczeniu.

4.3.4. Odwodnienie. Z uwagi na uksztattowanie terenu, zaprojektowano na koricu odcinka drogi objetego
opracowaniem odwodnienie liniowe w km 0+111,50, studnie osadnikowo - wpustowej W-1 oraz
przykanalik @ 31,5 cm, dtugos¢ 27 mb.

4.3.5. Zakres zamdwienia obejmuje réwniez:

e wykonanie czasowe]j organizacji ruchu na czas budowy oraz statej organizacji ruchu;

e wykonanie petnej obstugi geodezyjnej (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne
w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);

e wykonanie wymaganych prawem i okreslonych w SIWZ (w tym w specyfikacji technicznej):
badan, préb i pomiaréw,

e  wywoOz i zagospodarowanie wszelkich odpaddéw powstatych podczas realizacji zadania;

e  sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej
zmian powstatych w trakcie realizacji zadania), w tym rdéwniez dokumentacji
z przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomoca kamery video;

e  zapewnienie kierownika budowy.

5. Wymogi dotyczgce sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia

5.1. Przedmiotowe zadanie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa tak, aby spetniato
swoja funkcje i zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ9),

5.2. Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane, przeznaczone do wbudowania muszg posiadac
stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawaé sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

5.3. W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji projektowej znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, wykonawca moze réwniez zastosowaé produkt réwnowazny,
o parametrach nie gorszych. Zatem nalezy uznaé, ze takiemu okresleniu towarzyszy wyraz
,lub réwnowazny”, zgodnie z wymogiem art. 29 ust. 3 ustawy PZP™,

5.4, Do wykonania podbudéw zaprojektowano uzycie kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego
mechanicznie, jednakze nie dopuszcza sie stosowania kruszywa wapiennego z uwagi
na wystepujgce warunki gruntowe i wodne (preferowane jest kruszywo bazaltowe).
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.2

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.

6.3.

Wykonawca dokona urzadzenia placu budowy (woda, energia itp.) we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami zabezpieczy
i oznakuje, miejsca wykonywania robdt, jak réwniez zabezpieczy miejsca skladowania materiatéw.

Wykonawca zobowigzany bedzie przyjgé na siebie obowigzki wytwdércy odpaddéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt wszelkie odpady powstate
podczas realizacji zadania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ (w tym finansowg) za wszelkie uszkodzenia
spowodowane podczas wykonywania robdt, w tym réwniez za uszkodzenia sieci badz instalacji
znajdujacych sie na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie, na wniosek Zamawiajgcego, do niezwiocznego przedtozenia
wszelkich informacji dotyczacych realizacji przedmiotowego zamdwienia, ktére Zamawiajgcy
zobowigzany bedzie przekazad Instytucji Zarzadzajgcej Programem, w zwigzku z zawartg umowa.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia informacji o wysokosciach kosztéw
przyjetych w ofercie, zaliczonych przez Instytucje Zarzadzajacg jako koszty , niekwalifikowane”.

Ogodlne zasady wykonania robdt, wymagania dotyczace materiatéw oraz kontrola jakosci

Szczegdtowe zapisy dotyczace ogdlnych zasad wykonania robdt, wymagan dotyczgce materiatow

oraz kontroli jakosci zostaty zawarte w specyfikacji technicznej*®

, przy czym wykonawca
zobowigzany bedzie przy wykonywaniu roboét uwzgledni¢ réwniez ponizej okreslone wymogi

i zasady.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku dziatania
w zakresie:

organizacji robdét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
ruchowg producentow;

zgodnoséci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna!*® i poleceniami inspektora
nadzoru;

jakosci zastosowanych materiatéw;

wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, w tym réwniez przed dostepem oséb trzecich;
ochrony srodowiska w czasie wykonania robdt oraz ochrony przeciwpozarowej;

ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesdéw oséb trzecich;

warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony i utrzymania robot;

stosowania sie do prawa i innych przepiséw;

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg i zabezpieczenia jezdni
od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

%) lub przekazanymi na piémie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek

projektowej'
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione
przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez

Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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6.4. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ1®, kontrakcie, dokumentacji projektowe;j®
w tym specyfikacji technicznej*®), atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6.5. Wymagania dotyczace materiatow.

6.5.1. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetniaé
wymagania przepisdw, a wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

6.5.2. Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ witasciwe atesty odpowiednich jednostek
i instytucji zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.

6.5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z wszelkich zrodet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia
i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen).

6.5.4. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, rozbidrka i niezaptaceniem.

6.5.5. Wykonawca zapewni takie warunki sktadowana materiatéw do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé i byty
dostepne do kontroli inspektora nadzoru.

6.5.6. Miejsca czasowego ich sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

6.6. Zasady kontroli jakosci robot

6.6.1. Zamawiajacy przewiduje biezgcy kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdw oraz robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia gwarantujaca,
ze zamOwienie bedzie wykonane zgodnie zwymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej® iSIWZ1*®), Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sa

) w specyfikacji technicznej™®, w normach, wytycznych iwarunkach

okre$lone w SIWZ!
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
6.6.2. Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
e  stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach

wykonawczych i specyfikacjach technicznych®®);
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6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

6.7.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.8.

6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

e  sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, SIWZz®),
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywal inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
niezwtocznie. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
Jezeli Inspektor nadzoru bedzie posiadat watpliwosci lub podejrzenia, ze jakos¢ wykonanych robot
lub jako$¢ zastosowanych materiatdw odbiega od wymagan jakosciowych okre$lonych w SIWz(®)
(w tym dokumentacji projektowej*®, specyfikacji technicznej*® lub normach®*® czy wytycznych
branzowych), poinformuje o tym Kierownika budowy/robét lub bezposrednio przedstawiciela
wykonawcy, zadajac ewentualnie wykonania badan lub ponownych badan.
Jezeli ztozone przez wykonawce wyjasnienia nie rozwiejg powstatych watpliwosci lub wykonawca
nie przeprowadzi badan lub ponownych badan Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Niemniej, jezeli przeprowadzone badania
potwierdzg niewtasciwg jakos¢ robdt lub niewtasciwg jakos¢ zastosowanych materiatow,
to catkowity koszt badania zostanie przeniesiony na wykonawce.

Ochrona  przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw  ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomié inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia (ZP.271.1.9.2019)
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6.9.

9.2,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej*®, w przypadku braku ustalert w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. llo$¢ i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji

16)
?

projektowej specyfikacji technicznej*®, wskazaniami Zamawiajagcego, w przewidzianym

terminie realizacji zamdwienia.

Opis czesci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe;j.

Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim muszg
odpowiadaé¢ oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiajacy
dopuszcza ich sktadanie

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

Wymagania o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP

Zamawiajgcy, stosownie do wymogoéw art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby, przy realizacji
zamoéwienia, wszystkie czynnosci zwigzane z

e wykonywaniem prac ziemnych,

e obstugg maszyny budowlanych (operatorzy i pomocnicy)

e wykonywaniem prac porzadkowych,

byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy®,
z uwzglednieniem przyjetego sposobu realizacji.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 9.1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
e 7adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych
wymogoéw i dokonywania ich oceny,
e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogoéw, o ktérych mowa,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12
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9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

10.1.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamdéwienia, wykonawca zobowigzany
bedzie przedtozyé w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu,
o ktérym mowa w pkt. 9.1, stosowny dokumentu, w szczegdlnosci:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (o$wiadczenie to powinno
zawierac¢ w szczegdblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego
wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony (kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji);

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).

W umowie o zamdwienie publiczne zostang okreslone kary umowne za nieprzestrzeganie
wymogow okreslonych w niniejszym rozdziale.

Wymogi okreslone w niniejszym rozdziale dotycza rdéwniez wszystkich podwykonawcdw,
zatrudnionych przy realizacji zaméwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty
zawarte stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie
spetnienie wymogu, o ktérym mowa w niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paistwowg
Inspekcje Pracy.

Informacje dotyczace mozliwosci powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom

Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 ustawy PZP®") wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci
robot budowlanych, dostaw lub ustug, stanowigcych przedmiot zamdwienia, podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom na warunkach i zasadach okreslonych w przepisach art. 143b
ustawy PZP"Y, SIWZ® i umowie.
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10.2. Zamawiajacy moze odmoéwié¢ udzielenia zgody na zlecenie czesci prac podwykonawcy,
w szczegdlnodci, jezeli:

10.2.1. umowa lub projekt umowy z podwykonawcg bedzie sprzeczny ztrescig: umowy, SIWZ9),
lub ztozonej oferty;

10.2.2. zakres zamdwienia, ktérego wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, wykracza
poza zakres okreslony w ztozonym wraz z ofertg Wykazie czesci zamowienia, ktdrych realizacje
Wykonawca zamierza powierzy¢ innym podmiotom (nie zostat przewidziany w ofercie do zlecenie
podwykonawcom);

10.2.3. termin ptatnosci w umowie podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni;

10.2.4. podwykonawca podlega wykluczeniu z postepowania.

10.3. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie zleconej czesci ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

10.4. Zaden z wskazanych przez Wykonawce podwykonawcéw nie moze podlega¢ wykluczeniu
z postepowania na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w SIWZ(® (w szczegdlnosci
w pkt. 19.4).

11. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgltoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu

11.1. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, w szczegdlnosci zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu:

11.1.1. projekt umowy o podwykonawstwo celem akceptacji lub zgloszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP'Y poéwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem zawartg umowe
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5
ustawy PZPW,

11.2. Zamawiajacy wymaga, aby:

11.2.1. przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robodt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci przedmiotowego zamdwienia;

11.2.2. okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz wartosc tego zakresu robdt wynikajgca z oferty wykonawcy;

11.2.3. okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy zakresu byt nie dituiszy niz okresSlono to w harmonogramie
realizacyjnym;

11.2.4. okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu
robot przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajacego;

11.2.5. okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robét
budowlanych;

11.2.6. w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej,
wskazana zostata réwniez rownowartos¢ w pienigdzu;
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11.2.7.

11.2.8.

11.2.9.

11.2.10.

11.3.

11.4.

11.5.

12,
12.1.

okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczace powierzenia wykonania czesSci zakresu

podwykonawcy byly odpowiednio zgodne z zasadami okreslonymi w SIWZ(®, umowie

o zamoOwienie publiczne oraz zgodne z przepisami ustawy PZP®) mowa o podwykonawstwo nie

zawierata postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce (lub dalszego

podwykonawce) zaptaty od wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonanie przedmiotu umowy

o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia wykonawcy (lub odpowiednio

od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy);

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim

poziomie jakosci, jaki to wynika z zawartej umowy o zamdwienie publiczne i musi odpowiadaé

stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w SIWZ'® (w tym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej*®)) oraz standardom deklarowanym w ofercie wykonawcy;
podwykonawca lub dalszy podwykonawca:

e posiadat wiedze i doswiadczenie odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy o zamdwienie
publiczne;

e dysponowat personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czeSci zamodwienia oraz proporcjonalnie odpowiadajgcymi  wymaganiom stawianym
wykonawcy w zakresie kwalifikacji lub zakresu;

tres¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamdwienie publiczne

(umowy wykonawczej).

Podwykonawca i dalszy podwykonawca nie moze podlegac wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek
przestanki okreslonej w ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ'®. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem
art. 36ba ustawy PZP"Y, wymaga¢ bedzie przedtozenia przed zawarciem umowy podwykonawczej,
oswiadczenia i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzi podstawa wykluczenia, wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia projektu umowy podwykonawczej,
dokona jej akceptacji lub jezeli nie zostaty spetnione okre$lone w SIWZ™® warunki dotyczgce umoéw
o podwykonawstwo, sktada sprzeciw, w formie pisemnej.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong
za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba ze jej faczna wartos$¢ jest mniejsza
niz okreslono to w projekcie umowy.
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12.2. Zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy PZP'Y, termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie podwykonawczej warunek ten nie jest spetniony, Zamawiajgcy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Warunki gwarancyjne

13.1. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ na catos¢ wykonanego przedmiotu zamdwienia gwarancji
jakosci, na opisanych ponizej warunkach.

13.2. Okres gwarancji — zgodnie ze ztozong ofertg, przy czym minimalny okres zostat okreslony
w niniejszym dokumencie.

13.3. Zakres gwarancji obejmuje:

13.3.1. Gwarancja jakosci obejmowad musi zaréwno jakos¢ wykonanych robét jak i jakos$¢ zastosowanych
materiatdw, surowcéw i urzadzen.

13.3.2. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w gwarancyjnych
przegladach okresowych oraz odbiorze ostatecznym.

13.3.3. Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego zadania.

13.3.4. W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je
usung¢ na wtasny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po konsultacjach
z wykonawca.

13.3.5. Za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezna
w wysokosci okreslonej w projekcie umowy.

13.3.6. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

13.4. Wykonawca najpdZzniej w dniu odbioru koncowego zamdwienia przekaze Zamawiajgcemu
gwarancje, zgodne z wszystkimi warunkami okreslonymi w niniejszym rozdziale.

14. Czynnosci zwigzane z odbiorem zamdéwienia

Odbiory przedmiotu zaméwienia przebiega¢ bedg w sposéb i na zasadach okreslonych w niniejszej
SIWZ®, a w szczegdlnosci opisanych w ponizszych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:
1) Umowa o zamdwienie publiczne (projekt — cze$¢ IV SIWZ(19);

2) Opis przedmiotu zaméwienia (cze$é Il SIWZ19);

3) Specyfikacje techniczne!*®.

15. Dokumentacja, ktdra zostanie przekazana wykonawcy na czas realizacji zamowienia

Zamawiajgcy przekaze na wniosek wybranego w postepowaniu wykonawcy dokumentacje

16)

projektowa*® w tym specyfikacje techniczne®.

Po zakonczeniu robot otrzymane dokumenty zostang zwrdcone Zamawiajgcemu.
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Nazwa i adres Zamawiajgcego

Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Strzelce Opoilskie.

Adres Zamawiajgcego: pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie.
Godziny urzedowania: od poniedziatku do piagtku: od 722 do 153,

Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88.

Regon: 531413277; NIP: 7561858899.

Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Strona internetowa: http://bip.strzelceopolskie.pl lub http://www.strzelceopolskie.pl.

Tryb udzielenia zamdwienia, rodzaj zamowienia

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy PZPW (dziat I, rozdz. 3 oddz. 1).

Rodzaj zamdéwienia: robota budowlana.

Termin wykonania zamdwienia

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym,
przy czym wykonanie catosSci zamowienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w terminie
nie dtuzszym niz do 60 dni liczac od dnia zawarcia umowy. Dopuszcza sie mozliwosé przesuniecia
terminu, o ktéorym mowa w szczegdlnosci, gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, a konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
wynika z harmonogramu realizacyjnego.

Harmonogram realizacyjny, zostanie sporzadzony przez wybranego w postepowaniu wykonawce
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Harmonogram ten bedzie zawierat w szczegdlnosci terminy
realizacji najistotniejszych elementéw zadania.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5
ustawy Pzp®

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

spetniajg warunki udziatu w postepowaniu;

nie podlegajg wykluczeniu.

Zamawiajgcy okreslit warunki udziatu w postepowaniu, dotyczgce:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

SIWZ — Instrukcja dla wykonawcéw (ZP.271.1.9.2019)
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19.3. Sposob oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
19.3.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca spetni przedmiotowy warunek, o ile ztozy oswiadczenie, ze znajdujg sie w sytuacji
ekonomicznej i finansowe] zapewniajgcej prawidtowe wykonanie zaméwienia

19.3.2. Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa. Wykonawca spetni przedmiotowy warunek oile ztozy
oswiadczenie Zze posiada zdolno$é techniczng i zawodowg zapewniajacg prawidtowe wykonanie
zaméwienia oraz wykaze ze:

e w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat (zakorczyt)
jedng robote budowlang, obejmujgcg w swoim zakresie wykonanie podbudowy oraz
nawierzchni drogowych na drogach, chodnikach, placach, parkingach, o powierzchni
min. 500 m2,

e dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 pkt3 b
ustawy Prawo budowlane.

19.4. Wykluczenie wykonawcy. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawce,
w stosunku do ktdrego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12
— 23 ustawy PZP,

19.5. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP"Y, z uwzglednieniem innych
przepiséw ustawy PZP%, w szczegdlnosci art. 24 ust. 8, 9 i 10 tej ustawy.

19.6. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP'Y, przewiduje mozliwo$¢ w pierwszej kolejnosci
dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

20. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajagcych spetnienie warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

20.1. Wykonawca zobowigzany jest wraz z ofertg przedtozy¢ aktualne na dzien sktadania ofert pisemne
oswiadczenie, zawierajgce:

20.1.1. wstepne informacje potwierdzajgce spetnienie przez wykonawce warunkdéw udziatu, okreslonych
w pkt. 19.2 SIWZ®) (szczegétowo w pkt. 19.3) oraz ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postepowania na podstawie okolicznosci, o ktérych w pkt. 19.4 SIWZ®),

20.1.2. informacje o podmiotach na zasoby ktdérych wykonawca powotuje sie, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
w zakresie w jakim powotujg sie na ich zasoby,

20.1.3. informacje o podwykonawcach, ktérym wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zaméwienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia,
w zakresie w jakim powotujg sie na ich zasoby, warunkéow udziatu w postepowaniu.

20.2. W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamodwienie, wstepne os$wiadczenie, o ktdrym mowa
w pkt. 20.1 SIWZ*® zobowigzani sg ztozyé wszyscy partnerzy.
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20.3.

20.4.

20.4.1.

20.4.2.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe;j
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaza¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP™Y). W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamdéwienie obowigzek dotyczy
wszystkich partneréw. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamodwienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krétszym
niz 5 dni, nastepujacych, aktualnych na dzied =ztozenia, oswiadczen Iub dokumentéw,
potwierdzajgce spetnienie warunkdéw udziatu:

wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé
tych dokumentéw — inne dokumenty;

wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamodwienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krotszym
niz5dni nastepujacych, aktualnych na dzied =ztozenia, o$wiadczern lub dokumentéw
potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia:

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie, powotywania sie wykonawcy na potencjat
innego podmiotu lub planowania powierzenia przez wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany bedzie na wezwanie Zamawiajgcego przedtozy¢ dokumenty, o ktérych
mowa w pkt. 20.5 SIWZ*® dotyczace odpowiednio: wszystkich wystepujacych wspdlnie partnerdw,
podmiotéw na potencjat ktérych wykonawca powotuje sie oraz podwykonawcow.

Wymagane dokumenty muszg by¢ ztozone w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce (osobe lub osoby — jezeli wymagane jest
wspotdziatanie, upowaznione do reprezentowania wykonawce). Uznaje sie, ze ztozony na kopii
podpis osoby majgcej prawo reprezentowa¢ wykonawce jest poswiadczeniem zgodnosci
z oryginatem.

Przedtozone dokumenty muszg zawiera¢ wymagane informacje tak, aby mozna byto jednoznacznie
ocenié, czy wykonawca spetnia warunki uczestnictwa w postepowaniu.
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20.9. Zamawiajacy, zamiescit w VI czesci dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego
wykorzystania. Wykonawca moze, na wtasng odpowiedzialnos¢ wykorzystaé przygotowane przez
Zamawiajgcego formularze, badz przedtozy¢ inne druki, zawierajagce wszystkie wymagane
informacje, tak aby mozliwa byta ocena spetnienia warunkdéw uczestnictwa.

21. Informacje dla wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o zamdwienie publiczne

21.1. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z przepisem
i na zasadach okre$lonych w art. 23 ustawy PZP".

21.2.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie, w szczegdlnosci ustanawiajg petnomocnika do
ich reprezentowania w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Przedmiotowe petnomocnictwo powinno zostac przedfozone wraz z oferta.

21.3. Zamawiajacy, w przypadku ztozenia przez wykonawcéw oferty wspdlnej, warunki udziatu,
okredlone w punkcie 19.3 niniejszej SIWZ'®, beda analizowane fgcznie tzn.Zamawiajacy
przeprowadzajgc ocene spetnienia tych warunkéw bedzie brat pod uwage sume przedstawionych
w ofercie danych dotyczacych poszczegdlnych partnerow.

21.4. Zaden z wystepujgcych wspdlnie wykonawcdw nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie
jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt.19.4.

21.5. W przypadku wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy Ilub tych podmiotéw muszg zostaé
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

21.6. Oferta ztozona przez spétke cywilng bedzie traktowana jak oferta ztozona przez wspdlnikéw
tworzacych te spoétke.

22. Informacje dla wykonawcow, ktérzy zamierzajq przy realizacji zamowienia polegac na potencjale
innych podmiotow

22.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamdwienia polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotdw, na zasadach okreélony w przepisach art. 22 a ustawy PZP™,

22.2. W przypadku, powotywania sie wykonawcy na zasoby innego podmiotu, nalezy przedtozyc
zobowigzanie tego podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP™Y (w oryginale) lub inne
dokumenty badz dowody, przy czym tres¢ zobowigzani lub innych dokumentéow powinna
w szczegblnosci: bezspornie i jednoznacznie wskazywaé na zakres zobowigzania podmiotu
trzeciego, okreslac, czego konkretnie dotyczy oraz w jaki sposdb bedzie wykonane i jakiego okresu
czasu dotyczy. Przedmiotowe zobowigzanie powinno zosta¢ przedtozone wraz z oferta.

22.3.  Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumenty o ktérych mowa w § 9 ust. 1 rozporzadzenia
w sprawie dokumentéw, to jest dokumenty okreslajgce w szczegdlnosci:
e zakres dostepnych wykonawcy zasobdow innego podmiotu;
e sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamodwienia publicznego;
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22.4.

22.5.

22.6.

23.

23.1.

23.2.

e zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

e czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

Zgodnie z zapisem art. 22a ust. 4 ustawy PZP"Y, w odniesieniu do warunkéw dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, wykonawcy mogg polegac
na zdolnosciach innych podmiotéw, jezeli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

W przypadku, powotywania sie na zasoby innego podmiotu, wykonawca zobowigzany jest
zamiesci¢ w oswiadczeniu o braku podstaw do wykluczenia i spetnieniu warunkéw udziatu réwniez
informacje o tych podmiotach oraz przedtozy¢ zobowigzanie tego podmiotu, o ktéorym mowa
w art. 22a ust. 2 ustawy PZP®,

Zaden z podmiotéw, na zasoby ktérych powotuje sie wykonawca nie moze podlegaé wykluczeniu
na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt.19.4.

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczenn i dokumentéw, a takze dane osoby upowainionej do porozumiewania sie
z wykonawcami

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobiscie, za
posrednictwem postarica lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, z uwzglednieniem ponizej okreslonych wymogdéw
dotyczacych formy.

Wykonawca moze zgodnie z wtasnym wyborem, w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty

e whnioski o wyjasnienie tresci SIWZ, o ktérych mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP®),

e informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez Zamawiajgcego lub
zaniechania czynnosci do ktdrej Zamawiajgcy byt zobowigzany, o ktérych mowa w art. 181
ust. 1 ustawy PzP),

e wyjasnienia dotyczgce ztozonych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 26
ust. 4 ustawy PZPW,

e wyjasnienia tresci ztozonej oferty, o ktérej mowa w art. 87 ust 1 ustawy PZP', lub dotyczacych
wyliczenia ceny, ktérych mowa w art. 90 ust. 1 ustawy PZP®),

przekazac za posrednictwem postanca, osobiscie, operatora pocztowego lub przy uzyciu srodkow

komunikacji elektronicznej, przy czym w przypadku przestanie dokumentu drogg elektroniczng

dopuszcza sie dokumenty elektroniczne w jednym z nastepujgcych formatow:

e dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzny — ,,.txt” (ISO/IEC 10646); ,,.rtf’, ,.doc” i ,,.xls”
(wewnetrzny standard Microsoft Corp.), ,.docx” i ,.xlsx” (ISO/IEC 29500) oraz ,.pdf”
(1ISO 32000-1);

e dokument zawierajacy grafike ,.jpg” (ISO/IEC 10918-1, ISO/IEC10918-2, SO/IEC10918-3,
SO/IEC10918-4), ,,.png” (ISO/IEC 15948);

oraz powyzsze formaty skompresowane ,,.zip” (.ZIP File Format Specification Versoin 6.3.2), ,,.72".
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23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

24,

25.

Oferte, petnomocnictwa oraz oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa rozporzadzeniu
w sprawie dokumentdéw, sktada sie pod rygorem niewazinosci w formie pisemnej
(za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobiscie,
za posrednictwem postanica).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentéw, sktadane przez
Wykonawce i inne podmioty, na zdolnosciach ktérych polega wykonawca (na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy PZPY) oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozyé w oryginale, natomiast
dokumenty, o ktérych mowa we wskazanym rozporzadzeniu sktadane przez Wykonawce i inne
podmioty, na zdolnosciach ktérych polega wykonawca (na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP"Y oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozyé w oryginale lub kopii po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

Zobowigzanie oraz inne dokumenty dowodzace, ze wykonawca bedzie rzeczywiscie dysponowat
zasobami udostepnionymi przez podmiot trzeci, nalezy ztozy¢ w oryginale.

Jezeli Zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkédw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres, numer faksu, adres poczty internetowej Zamawiajgcego oraz godziny urzedowania zostat
podane w pierwszym punkcie Il czesci SIWZ™® (Instrukcja dla wykonawcéw).

Osoba upowazniona do porozumiewania sie z wykonawcami:
Tabela 3

Imie i nazwisko Hubert Waloszek

Stanowisko stuzbowe: kierownik referatu Zamoéwien Publicznych

Numer telefonu 77/404-93-38

Adres internetowy (e-mail) przetargi@strzelceopolskie.pl

Numer pokoju p. 28 (w siedzibie Zamawiajacego)

Godziny, w ktérych udzielane sg

) . codziennie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8% do 152
informacje dotyczace przetargu

Wymagania dotyczgce wadium

Sktadajacy oferte wykonawca nie jest zobowigzany do wniesienia wadium.

Termin zwigzania oferta

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez 30 dni, liczac od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
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26.

26.1.
26.1.1.

26.1.2.

26.1.3.

26.1.4.
26.1.5.
26.1.6.

26.1.7.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

Opis sposob przygotowania oferty

Oferta musi zawierac¢ ponizej wymienione elementy:
nazwe i adres sktadajgcego oferte partnera wiodgcego, reprezentujgcego wystepujacych wspélnie
wykonawcéw.
ryczaftowe wynagrodzenie brutto za wykonanie catego zamodwienia, o zakresie okreslonym
w pkt. 4 SIWZ oraz w dokumentacji projektowej;
oferowany okres gwarancji (udzielony na zasadach okreslonych w niniejszej SIWZ®, przy czym:

e minimalny okres gwarancji to 24 miesiace;

e najwyzej zostanie oceniona w kryterium ,Gwarancja” oferta z okresem gwarancji

36 miesiecznym i wiecej;

o$wiadczenie, ze: wykonawca wykona zaméwienie w terminie okreslonym w SIWZ*®);
oswiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych z RODO
upowaznienie osoby lub oséb, ktére podpisaty oferte do reprezentowania danego podmiotu,
o ile nie wynika to z innych przedtozonych dokumentow;
o$wiadczenie, w zwigzku z zapisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP™"), 0 powstaniu u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, do ktérego prowadzi
wybor oferty oraz wyszczegdlnienie nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania i warto$é bez kwoty podatku.
Nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego oswiadczenia bedzie oznaczato, ze u Zamawiajgcego
nie powstaje obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug.

Do oferty nalezy, zgodnie z przepisem art. 36b ust. 1 ustawy PZP"), zataczy¢ réowniez, wykaz czesci
zamowienia, ktorych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, zawierajgcy:
wyspecyfikowane czesSci zamodwienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom (nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego wykazu bedzie oznaczato,
ze wykonawca nie planuje podwykonawstwa),

Oferta, wszystkie oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub
przedstawicieli wykonawcy.

Ubiegajgcy sie o zamdwienie wykonawca winien w ofercie zamiesci¢ wszystkie informacje zgdane
przez Zamawiajgcego, tak aby mozliwa byta ocena oferty na podstawie przyjetych kryteriéw.

Oferta musi mie¢ forme pisemng, zapewniajgcg petng czytelnosc jej tresci i musi by¢ sporzgdzona
w jezyku polskim. Wszystkie ztozone w ofercie dokumenty sporzgdzone w jezyku innym niz polski
muszg zostaé przettumaczone na jezyk polski.

Zmiana lub korekta okresSlonego w ofercie ryczattowego wynagrodzenia brutto (formularzu
ofertowym) musi zostaé parafowana przez osobe/osoby, ktore podpisaty oferte.

Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszg zosta¢ ztozone w zamknietej, nieuszkodzonej
kopercie, zaadresowanej na Zamawiajgcego (adres podany w pkt. 16 SIWZ*®) oraz oznaczonej
,Oferta na zadanie pn. Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Roznigtowie (ZP.271.1.9.2019) —
nie otwierac¢ przed rozpoczeciem przetargu”. Zamawiajacy proponuje wykonawcom, ztozenie
oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami w dwéch kopertach:
wewnetrznej i zewnetrznej, opisanych zgodnie z zapisami jak powyzej.
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26.8. Zamawiajacy, zamiescit w VI czesci dokumentacji przetargowej wzor oferty. Wykonawca moze na
witasng odpowiedzialnos¢ wykorzystac przygotowane przez Zamawiajgcego formularze, badz ztozyé
oferte na innych drukach, zawierajacych wszystkie wymagane informacje. Formularze mozna
pobrac ze strony internetowej Zamawiajgcego (http://bip.strzelceopolskie.pl).

27. Miejsce i termin skfadania oraz otwarcia ofert

27.1. Oferte na wykonanie przedmiotowego zamdwienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
i oSwiadczeniami nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1,
w pokoju nr 1 (kancelaria)

27.2. Termin skfadania ofert uptywa w dniu 16 maja 2019 r. o godzinie 10%.
27.3.  Wszystkie oferty ztozone po terminie zostang zwrdcone, na zasadach okreélonych w ustawie PZPY,

27.4. Wykonawca moze, tylko przed uptywem terminu sktadania ofert, wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢
ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

27.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by¢ przygotowane, opieczetowane
i oznaczone tak jak oferta z dodatkowym dopiskiem ,Zmiana” lub ,, Wycofanie”.

27.6. Otwarcie ofert nastgpi w dniu uptywu terminu sktadnia ofert o godzinie 102 w siedzibie
Zamawiajgcego.

27.7. Oferenci mogg by¢ obecni na pierwszej jawnej czesci przetargu ,sesja otwarcia ofert”.

27.8. Koperty oznaczone okresleniem ,Wycofana” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.

28. Opis sposobu obliczenia ceny

28.1. Wynagrodzenie ryczattowe (brutto) za wykonanie zamdwienia o zakresie okreslonym w pkt. 4
SIWZ1® i dokumentacji projektowej®, nalezy okresli¢ uwzgledniajac wszelkie koszty zwigzane
z realizacja zadania, wynikajagce wprost z zapiséw SIWZ*®) (w szczegélnosci z dokumentacji
projektowej), jak réwniez tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. Zaoferowana cena jest
niezmienna w czasie realizacji umowy, to jest wykonawca nie moze zgda¢ podwyziszenia
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujace potrzebe zwiekszenia rozmiaru
i kosztéw robdt niezbednych do wykonania przedmiotowego zamoéwienia poza przypadkami
okreslonymi w projekcie umowie.

28.2. Wpynagrodzenie brutto uwzglednia wszelkie podatki w tym podatek VAT. Stawke podatku VAT
nalezy okresli¢ na podstawie przepisow ustawy o podatku VAT.

28.3. Przedmiar robdt jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych®
i to nie on determinuje zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze
robot zestawienia majg zobrazowaé skale roboty budowlanej i pomdc wykonawcom
w oszacowaniu kosztdw realizacji zamdwienia, wobec czego przedmiarowi robdt nalezy przypisac
charakter dokumentu pomocniczego.
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29.
29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

30.

31.

31.1.
31.1.1.

31.1.2.

31.1.3.

31.2.

31.3.
31.3.1.

Zasady i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotowego zamodwienia bedzie wyptacane w catosci
po wykonaniu i odebraniu zadania.

Po dokonaniu odbioru catego zadania zostanie sporzadzony odpowiednio: protokdt odbioru
koncowego.

Termin ptatnosci: do 14 dni, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

Wykonawca, zgodnie z ustawg o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018
poz. 2191), mozie wysta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do zamawiajgcego
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Informacje dotyczgce walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenie miedzy
zamawiajgcym a wykonawcy, jezeli zamawiajgcy przewiduje rozliczenie w walutach obcych

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a przysztym wykonawcg zamdwienia odbywac sie bedzie
w ztotych polskich (PLN). Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci rozliczen w innych walutach.

Opis kryteriow wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert

Ocena ofert pod wzgledem zaistnienia przestanek do ich odrzucenia (badanie ofert).

Zamawiajgcy przeprowadzi badanie ofert i odrzuci oferte w przypadkach okreslonych
w art. 89 ust. 1 ustawy PZP®),

Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy PZP'Y, moze o ile zaistnieje taka potrzeba,
w toku badania ofert zgda¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty.
Przedmiotowe wyjasnienia wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ pisemnie lub przesta¢ faksem
badz drogg internetowa, na adres wskazany w pkt. 16 SIWZ'® oraz oznaczyé ,Wyjasnienia
dotyczqce ztozonej oferty na zadanie pn. Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Roznigtowie
(ZP.271.1.9.2019) — pilne”.

W przypadku podejrzen zaoferowania w ofercie razgco niskiej ceny Zamawiajacy przeprowadzi
procedure sprawdzajaca, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy PZP™,

Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy PZP™), poprawi w tekscie oferty oczywiste
omyftki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe oraz inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty
z SIWZ*®, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Ocena ofert — wybdr najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajgcy oceni oferty nie podlegajgce odrzuceniu oraz ztozone przez wykonawcow nie
wykluczonych z postepowania, w oparciu o nastepujgce kryteria:

Tabela 4
Lp. Kryterium Znaczenie [%]
1 Cena 60 %
2 Okres gwarancji 40 %

W przypadku wykluczenia z postepowania wykonawcy, w szczegdlnosci wykonawcy ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, Zamawiajacy przeprowadza ponowng ocene ofert, pomijajgc oferte
wykonawcy wykluczonego.
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31.3.2. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéw za cene oferty:

Wzor 1
Cmin
C;

Pi —ilos¢ przydzielonych punktéw w kryterium ,cen”,

P, = 100 -

gdzie:

ci—cena (brutto) oferowana przez danego wykonawce,
Cmin — Najnizsza z oferowanych cen (brutto).

Maksymalna ilos¢ mozliwych do uzyskania punktéw w tym kryterium to 100, a uwzgledniajgc
wage tego kryterium 60 pkt.
31.3.3. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktdw kryterium ,,Okres gwarancji” Gi

Ocenie podlegac¢ bedzie zaoferowany przez danego wykonawce okres udzielonej gwarancji, na
warunkach okres$lonych w niniejszej SIWZ*®), o zakresie okre$lonym w pkt. 14 SIWZ. Minimalny

okres gwarancji to 24 miesigce, to jest oferty z okresem krétszym zostang odrzucone.

Zamawiajgcy przydzieli punkty w tym kryterium, zgodnie z nastepujacg formuta:
Wzor 2

25
G i—=\—=]"9i — 200
3
gdzie: G; —ilo$¢ punktéw otrzymanych za oferowany okres gwarancji,

gi — gwarancja okreslona w ocenianej ofercie [w miesigcach] g; € (24; 36).

Maksymalng ilos¢ punktéw w tym kryterium (100 pkt., a uwzgledniajgc wage tego kryterium 40 pkt)
otrzyma oferta, w ktorej zadeklarowano udzielenie gwarancji na okres 36 miesiecy i diuzszy.
31.3.4. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra uzyskata najwiekszg ilos¢ punktow
(z uwzglednieniem zapisdw art. 91 ust. 3a ustawy PZPWY),
31.3.5. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktow.

Wzdr 3 ocena koricowa
Oi :O,6Pl+0,4'Gl
gdzie:

Oi—taczna ilos¢ otrzymanych punktéw,
Pi—ilo$¢ otrzymanych punktow w kryterium ,Cena”,
Gi— ilos¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,,Okres gwarancji”,

31.4. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyskata najwieksza ilos¢ punktow

(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZPWY),
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32.

32.1.

32.2.

32.3.

Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy

Umowa z wybranym wykonawcg zostanie podpisana w siedzibie Zamawiajacego, przy czym

Zamawiajgcy wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawce.

Na wniosek wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, istnieje mozliwos¢ zawarcia umowy:

. w sposéb korespondencyjny - w takiej sytuacji Zamawiajacy przesle wykonawcy drogg
elektroniczng tekst umowy, ktéry jednostronnie podpisany przez wykonawce, musi dotrze¢ do
Zamawiajgcego, najpdzniej na jeden dzien przez wyznaczonym terminem zawarcia umowy;

e w formie elektronicznej — za pomocg kwalifikowanego podpisu elektronicznego .

Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie, o ile stosowne dokumenty lub
informacje nie zostaty ztozone wraz z ofertg, najpdzniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji
o wyborze oferty, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
e informacje, kto bedzie reprezentowat wykonawce przy zawarciu umowy (imie, nazwisko
i funkcje),
e informacje z nazwg banku i numerem rachunku, na ktdry zostanie przekazane
wynagrodzenia za wykonanie zamédwienia,
e  kosztorys ofertowy, sporzagdzony zgodnie z zapisami pkt. 32.3,
e umowe regulujgcg wspodtprace wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ na podstawie przedmiaru (podanych w przedmiarze podstaw
do ustalenia cen) z uwzglednieniem wszystkich dodatkowych robdt i kosztéw niezbednych do
wykonania zadania, a nie ujetych w przedmiarze, w formie uproszczonej (w poszczegdlnych
pozycjach: ilos¢ ustalonych jednostek przedmiarowych, cena jednostkowa brutto, bez VAT oraz ich
iloczyn). Dodatkowo mozna przedtozy¢ kosztorys szczegdtowy.

Catkowita warto$¢ kosztorysu ofertowego brutto musi byé zgodna ze ztozong ceng ofertowg
(z doktadnoscig do 1 ztotego). W przypadku zastosowania opustow, wykonawca moze wskazac,
ktoérej pozycji dany opust dotyczy (w przeciwnym razie uznaje sie, ze zmniejsza on proporcjonalnie
wszystkie pozycje kosztorysu).

Zawarte w kosztorysie informacje nie mogg by¢ podstawg do zastosowania wyrobdéw lub
materiatdw o parametrach gorszych niz okreslono to w dokumentacji przetargowej (wskazane
w nim materiaty, urzadzenia lub surowce nie stanowig oferty).

Kosztorys ofertowy oraz harmonogram realizacyjny bedg wzajemnie korespondowac¢ ze sobg pod
katem przyjetego w harmonogramie podziatu zadania na poszczegdlne etapy oraz ujetej
w postepowaniu przetargowym i umowie wykonawczej procedury odbiorowej oraz sposobu
fakturowania. Oznacza to, ze opracowujgc kosztorys ofertowy Wykonawca samodzielnie dokonuje
agregowania jego poszczegdlnych pozycji w oparciu o swdéj wiasny plan realizacji zadania.
W konsekwencji harmonogram realizacyjny bedzie odzwierciedleniem zagregowanych pozycji
kosztorysowych zaplanowanych do realizacji w poszczegdlnych przedziatach czasowych.
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32.4. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 32.2 mozna przedtozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim
w referacie Zamowien Publicznych (pok. Nr 28), przesta¢ pocztg lub drogg elektroniczng na adres
Zamawiajgcego z dopiskiem: Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Roznigtowie (ZP.271.1.9.2019) —
informacje do umowy.

32.5. Jezeli wybrany wykonawca nie przystgpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy
Zamawiajacy, zgodnie przepisem art. 94 ust. 3 ustawy PZPY) moze wybraé oferte najkorzystniejszg
sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

33. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy nie wymaga od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

34. Istotne postanowienia, ktére zostang zawarte w tresci umowy

34.1. W czesci IV SIWZ zamieszczony zostat projekt umowy.

34.2. Przedstawione ponizej postanowienia, zwigzane ze ztozong ofertg, zostang wprowadzone do tresci
umowy, ktdra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a wybranym w niniejszym postepowaniu
wykonawca.

34.3. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,Budowa ul.Biadaczowej bocznej
w Roznigtowie”.

34.4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy oraz dokona zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
w terminie okreslonym w niniejszej SIWZ.

34.5. Woynagrodzenie za wykonanie zamdwienia, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej (w tym dokumentacji technicznej), jak réwniez
tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru
i kosztéw prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy

34.6. Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza urzedowg zmiang
stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany VAT odpowiedniej zmianie ulegnie nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie brutto.

34.7. W przypadku powstania zobowigzan, wykonawcy wobec zamawiajgcego, wynikajgcych
z nieterminowego realizowania zamdwienia, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia kwote naleznej
mu kary, przed dokonaniem przelewu wynagrodzenia.

34.8. Woysokosci kar za niedotrzymanie termindw oraz za odstgpienie od umowy zostaty okreslone
w projekcie umowy.
34.9. Stronom umowy przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy, w przypadku

nierealizowania przez ktdragkolwiek ze Stron, postanowien zawartej umowy.

34.10. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci zamdwienia gwarancji jakosci na
warunkach opisanych w SIWZ*®:
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34.11.

35.

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.4.1.

35.4.2.

35.4.3.

35.4.4.

35.4.5.

35.4.6.

35.4.7.

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji umowy rozstrzygaé bedzie wtasciwy dla Zamawiajgcego Sad
Powszechny.

Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowien zawartej umowy

Dopuszczalne zmiany postanowiet umowy oraz okreslenie warunkéw zmian.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wymienionych w umowie przedstawicieli stron, przy czym osoba
zastepujgca musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okresSlonego w umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto,
w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robdt, ktérych wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdét, o okres trwania przyczyn
koniecznosci jego przedtuzenia, w nastepujacych sytuacjach, oile bedg one miaty rzeczywisty
wplyw na ten termin:

jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegblnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,
gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegblnosci z powodu technologii wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi koniecznos$é wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
zamodwienia albo udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
zamodwienia, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez wykonawce, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza — rozumiana
jako zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, wtym rdowniez wyjatkowo
niesprzyjajace warunki pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, ktdrego
zaistnienia jak i skutkéw nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci)
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35.5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu izakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

35.5.1. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

35.5.2. koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

35.5.3. koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

35.5.4. wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

35.5.5. wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowadé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy.

36. Srodki odwotawcze przystugujace oferentom

36.1. Wykonawcom, oraz innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamoéwienia
doznat lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisdw ustawy,
przystuguja $rodki ochrony prawnej okreélone w dziale VI — Srodki ochrony prawne;j.

36.2. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym, wytgcznie wobec czynnosci, o ktérych mowa w art. 180
ust. 2 ustawy PZP®,

36.3. Dodatkowo odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

36.4. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie.

36.5. Odwotanie wnosi sie w termie wynikajgcym z zapiséw art. 182 ustawy PZPY,

36.6. Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

36.7. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej
operatora publicznego jest rGwnowazne z jej wniesieniem.
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36.8.

37.

38.

39.

40.
40.1.

40.2.

40.3.
40.3.1.

40.3.2.

40.3.3.

40.3.4.

40.3.5.

40.3.6.

40.3.7.

40.3.8.

Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajgcych.
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP®,

Wysoko$¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérymi zamawiajgcy zawrze umowe ramowa

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Informacje dotyczace przewidywanej aukcji elektroniczne;j

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektronicznej.

Inne istotne postanowienia

Zaleca sie, aby przedstawiciel wykonawcy dokonat ogledzin miejsca planowanych robét.

Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy PZP®Y) moze zwrécié sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ*®, na zasadach opisanych w ustawie PZP". Przedmiotowy
whniosek nalezy ztozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w referacie Zamoéwien
publicznych (pokdj nr 28) lub przestaé pocztg, faksem badZ drogg elektroniczng na adres
Zamawiajacego, (pkt. 16 SIWZ1®), z dopiskiem , Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ*® na zadanie
pn. ,,Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Roznigtowie” (ZP.271.1.9.2019) — Pilne”

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 RODO, informuije sie, ze:

administratorem danych osobowych jest: Gmina Strzelce Opolskie (p. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce
Opolskie);

inspektorem ochrony danych w Gminie Strzelce Opolskie jest Pani Karolina Kozotup (adres e-mail:
abi@strzelceopolskie.pl, telefon: 77/404-93-73);

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 5 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia;

obowigzek podania danych osobowych w postepowaniu jest wymogiem ustawowym okreslonym

w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia

publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada nastepujgce uprawnienia:

e na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do swoich danych osobowych, zgromadzonych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzong procedurg;

e na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;
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e na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktédrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;

e prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

40.3.9. nie przystuguje osobom, o ktdrych dane Zamawiajgcy pozyskat:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

40.3.10. dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Czes$¢ IV SIWZ - Projekt Umowy

Umowa nr 1/9/ZP/2019

na zamoéwienie pn. ,,Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Roznigtowie”i oznaczone (ZP.271.1.9.2019),

zawarta W dniu .eeeeeeeeeeeeeeseeenne. w Strzelcach Opolskich pomiedzy Gming Strzelce Opolskie (Regon: 531413277,
NIP: 7561858899), zwana w dalszej tre$ci Umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: Burmistrza Strzelec
Opolskich Tadeusza Goca,

a
........................................................................ ZSIEAZIDG W weveeeeiiie ey

wpisanej do rejestru przedsiebiorcow prowadzonych przez S3d REJONOWY W .....vveveeiiiiieiiiiieeeiie ciree e e pod
numerem KRS .......cccvveenns , (NIP: ... ; Regon: ............ , Kapitat zaktadowy: .......................... zt),

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

L) e s — Cztonek Zarzadu,

2) e e — Cztonek Zarzadu,

(zwana dalej ,Umowq”).

Wykonawca i Zamawiajacy w dalszej tresci Umowy zwani sg rowniez tgcznie ,Stronami” lub ,,Stronami Umowy”, badi
kazdy z osobna ,,Strong” lub ,Strong Umowy”.

W wyniku przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP postepowania oraz na podstawie SIWZ i wybranej
oferty, zawarto umowe (zwang dalej Umowg) o ponizej okreslonej tresci.

§ 1. [Znaczenie niektorych uzytych w Umowie termindéw]

Uzyte w niniejszej Umowie pojecia oznaczaja:

) Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwieA publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z pbéin. zm.);

2 Kodeks Cywilny — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025 z pézn. zm.);

¥ Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2018 Nr 1202 i pézn. zm.);

@ Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016
r. poz. 1570);

¥ Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 108 z pézn. zm.);

®  Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 992 i pézn. zm.);

' Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 r poz. 2174
z pdin. zm.);

®  Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz. U. z 2018 r poz. 2177).

©  Sjta wyzsza —wydarzenie lub okolicznoéé o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy
nie majg wptywu; wystgpieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

10 SIWZ lub Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia — dokument w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego na podstawie ktorego zostata zawarta niniejsza Umowy.

11 specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, o ktérej mowa w art. 31 ustawy
PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013
r. poz. 1129).

12) pokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegélnych branz, specyfikacja
techniczna, przedmiar robot oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.
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13) " Normy — odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie;

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie;

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pozn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz
uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz.
UEL3162z14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i
statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

§ 2. [Przedmiot Umowy]

Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Roznigtowie”.

Zakres zamdwienia publicznego (Umowy), zostat opisany w SIWZ i dokumentacji projektowej i obejmuje

budowe drogi o szeroko$¢ 4,5 m idtugos¢ ok.112m a w szczegdlnosci: roboty rozbiérkowe i ziemne,

wykonanie podbudowy dwuwarstwowej zttucznia kamiennego, utozenie nawierzchni dwuwarstwowej

z betonu asfaltowego, utozenie obustronnie opornikéw drogowych, wykonanie poboczy, wykonanie

odwodhnienia liniowego oraz studni wpustowo-osadnikowe;j.

3. Zakres zamowienia obejmuje rowniez:

1) wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz statej organizacji ruchu;

2) wykonanie petnej obstugi geodezyjnej (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne w tym wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);

3) wykonanie wymaganych prawem i okreslonych w SIWZ (w tym w specyfikacji technicznej): badan, prob
i pomiardw,

4)  wywoz i zagospodarowanie wszelkich odpaddw powstatych podczas realizacji zadania;

5) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej zmian
powstatych w trakcie realizacji zadania);

6) zapewnienie kierownika budowy.

§ 3. [Wymagania i warunki realizacji Umowy]

1. Przedmiot Umowy nalezy wykonaé tak, aby spetniat swojg funkcje, zgodnie wymogami okreslonymi
w nastepujgcych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:
1) specyfikacjg istotnych warunkdéw zamowienia, na postawie ktérej przeprowadzono procedure wyboru
wykonawcy,
2) dokumentacje projektows,
3) specyfikacjg techniczng,
4) ztoziong oferty,
oraz zgodnie ze wskazanymi tam normami (dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne), zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej jak i dobrg praktyka.
2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng czes¢ Umowy.
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10.

11.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w szczegélnosci w taki sposdb, aby zminimalizowac utrudnienia korzystania

przez zainteresowane osoby z pobliskich terenéw.

Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg posiadac

stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawac sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. W szczegdlnosci:

1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany bedzie posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry,

2) wszystkie montowane urzadzenia musza posiadaé wtasciwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji
zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow

z wszelkich zrédet jak rowniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen),

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane

i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem),

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne

do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty

dostepne do kontroli inspektora nadzoru (miejsca czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce),

Wykonawca zobowigzany jest przed zabudowaniem, okazaé na stosowane materiaty, surowce i produkty

wymagane prawem: atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dostarczyc

Inspektorowi Nadzoru i uzyskaé jego zgode.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robot bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w SIWZ, w kontrakcie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw

i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia

Zamawiajacego beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku

dziatania w zakresie:

1) organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-ruchowa producentow;

2) zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng jak i poleceniami Inspektora nadzoru,

3) jakosci zastosowanych materiatéw,

4) wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem osdb trzecich,

5) ochrony srodowiska w czasie wykonania robat,

6) ochrony przeciwpozarowej,

7) ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

8) warunkow bezpieczenstwo i higieny pracy,

9) ochrony i utrzymania robét,

10) stosowania sie do prawa i innych przepiséw,

11) warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg,

12) zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementdw robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na pismie przez Zamawiajgcego.
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13.

14.

§4.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robodt
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

1) Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do przepisdw prawa i innych przepisdw i wytycznych, ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét;

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
stosowne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

ustalonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie

przewidzianym zleceniem.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy, bgdz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

[Termin wykonania Umowy]

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, przy czym
wykonanie catosci zamowienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w terminie nie dtuzszym niz do 60
dni, liczac od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni, liczagc od dnia podpisania Umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu,
uzgodniony z Koordynatorem Harmonogram realizacyjny, o ktérym mowa w ust. 1, w dwdch egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze Stron.

Harmonogram realizacyjny musi uwzglednia¢ potencjat Wykonawcy w zakresie zasobdw ludzkich,
technicznych, materiatowych i finansowych.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco czuwaé¢ nad zgodnoscig realizacji robdét z Harmonogramem
realizacyjnym oraz, o ile bedzie to niezbedne, wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o jego zmiane.
Uaktualniony Harmonogram realizacyjny obowigzuje po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Dopuszcza sie mozliwosé przesuniecia terminu zakoriczenia zadania, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadkach
i na zasadach okreslonych w § 17 Umowy.

[Wynagrodzenie i zasady ptatnosci]

Ryczattowe wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu Umowy wynosi: —
............................. 2t (STOWNIE: v eeveeeve s, ZTOEYCH 0 ..../100), zgOdnie
z ofertg ztozong w postepowaniu o zamdwienie publiczne. Wynagrodzenie to zawiera wszelkie podatki w tym
podatek od towardw i ustug VAT.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw art. 632
Kodeksu Cywilnego i zawiera wszelkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, wynikajgce
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réowniez dokumentacji projektowej), jak rowniez tam nie ujete,
a niezbedne do wykonania zadania. W szczegdlnosci wynagrodzenie to zawiera koszty: uzgodnien,
zapewnienia kierownika budowy ikierownikéw robdt, wykonania wszystkich wymaganych badan, proéb
i pomiardw, robdt przygotowawczych, robét tymczasowych, porzadkowych, odtworzeniowych oraz koszty
sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej jak réowniez koszty wszystkich innych prac i robdt, bez ktdrych
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11.

12.

realizacja przedmiotu Umowy nie bytaby mozliwa. Wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyzszenia tego

wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru oraz kosztéow

prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie obowigzujgce w Polsce podatki, w tym

podatek od towardw i ustug VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy i jest

niezmienne w okresie realizacji Umowy, poza przypadkiem ustawowej zmiany wysokosci stawek podatku VAT.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg zmiang wysokosci

stawek podatku VAT, przy czym w przypadku ustawowej zmiany VAT odpowiedniej zmianie ulegnie nalezne

Wykonawcy wynagrodzenie brutto. Ze stosownym wnioskiem o zmiane umowy wystgpi zainteresowana

Strona.

Zapfata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury koficowe;j.

Dane do faktury:

1) nabywca: Gmina Strzelce Opolskie, plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.

2) NIP:7561858899.

3) adresatem, odbiorcg faktury — Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce
Opolskie (wymaga sie, aby zastato to odnotowane na fakturze, na przyktad pod pozycjg , Adresat”,
,Odbiorca faktury” lub ,,Adres korespondencyjny” badz tez w uwagach lub w jakimkolwiek innym miejscu).

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 Umowy.

Wykonawca, najpdzniej wraz z fakturg koncowa, zobowigzany jest przedtozy¢ protokét odbioru, oraz w

przypadku wystgpienia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw:

1) oswiadczenie, w ktorym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca:

a) zaptacit w terminie nalezne wynagrodzenie wynikajgce z zawartych uméw podwykonawczych,

b) zaptacit nalezne wynagrodzenie wynikajace z zawartych uméw podwykonawczych z opdznieniem,
wraz z wskazaniem okresu opézZnienia,

c) nie zaptacit naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z zawartych umoéw podwykonawczych,

albo/i

2) w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne — oswiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

jak réwniez odpowiednio nastepujace dokumenty dotyczace pkt. 1:

3) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie rachunkow lub faktur VAT wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci,

albo/i

4) sporzadzone nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczenia podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
podwykonawcdw,
albo/i

5) cesje swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan wynikajacych
z zapisu ust. 10, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 3 dni, liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku.
W przypadku niedotrzymania terminu ztozenia wyjasnien przedtuzeniu ulega termin ptatnosci o odpowiednig
ilo$¢ dni.
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13.  Naleznos¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy
..................................................................... w terminie do 14 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego faktury, wraz z wszystkimi wymaganymi zatacznikami.

14.  Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy, przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa w ust. 13, potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy:

1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajgcych z § 18 ust. 1 Umowy,
2) réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZ skierowanej do
depozytu sgdowego,

15. Jezeli w terminie okredlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego wraz
z dowodami zasadnosci.

16.  Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zagdania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi Wykonawce
o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

17.  Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych mowa w ust. 16,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiern umowy o
podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajacych zasadnos$c
bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie
i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okresSlonym w ust. 17 uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

20. Nalezno$¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 19, bedzie
regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczagc od
dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.

21. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§ 6. [Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy]

1. Robotami bedzie kierowat: ..o, (Kierownik budowy), posiadajgcy uprawnienia
DUAOWIANE c.vvvveieiiiiiieiiieeeeeeeee ettt eeeeeeeeeeeeeeerererereeeresssssesssssrarsrsrsrsrssssrssrerrrens ;
a) adres poczty elektronicznej — .....ccocoeeeieeececieenere. ,
b) telefon — .o, ;
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§7.

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest: .......cccccceuerene.

a) adres poczty elektronicznej — .......cccoceeoveereeerieeennnnns ,

b) telefon — ..o ;
Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej umowy, w szczegdlnosci nadzorujgcymi realizacje
udzielonego zamodwienia jest: (adres poczty elektronicznej -
........................................ , telefon —
Kierownik budowy, dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane w tym zgodnie art. 21 a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sporzadzi lub zapewni sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[Dokumentacja projektowa]

Wykonawca oswiadcza, ze jest w posiadaniu i zapoznat sie z dokumentacjg projektowg w sposdb rzetelny,
zweryfikowat jej kompletnos¢ i prawidtowosé, co pozwala zrealizowaé roboty stanowigce przedmiot Umowy zgodnie

z t3 dokumentacjg ale réwniez zasadami sztuki budowlanej i dobrg praktyka za ryczattowe wynagrodzenie okreslone
w przyjetej ofercie.

§ 8.

[Wymagania dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace)

1.

Zamawiajacy, stosownie do wymogow art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby czynnosci zwigzane z:

1) wykonywaniem prac ziemnych, drogowych,

2) obstugg maszyny budowlanych (operatorzy i pomocnicy)

3) wykonywaniem prac porzadkowych,

byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy®®, z uwzglednieniem

przyjetego sposoby realizacji robét.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow, o ktérych
mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamdwienia, wykonawca zobowigzany bedzie

przedtozy¢, celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa

w ust. 1, stosowny dokumentu, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego (o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, okre$lonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony (kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikéw, przy czym imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
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zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).

4. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg réwniez wszystkich podwykonawcéw, zatrudnionych przy
realizacji zamdwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule,
umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktdrym mowa
w niniejszym rozdziale.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 9. [Przekazanie placu budowy]

1. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni, liczac od dnia otrzymania
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Harmonogramu realizacyjnego, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
2. Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa z uwzglednieniem odpowiednich zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej:
1) zorganizuje plac budowy we wiasnym zakresie i na wtasny koszt;
2) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki finansowe
z tego tytutu;
3) zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robdt oraz miejsca sktadowania materiatow;
4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robot;
5) bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku,
6) zapewniochrone przeciwpozarows i bedzie przestrzegat i spetniat wymagania ochrony srodowiska;
7) przywrdci, odtworzy wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania robdt;
8) usunie po zakonczeniu prac z terenu budowy wszelkie zbedne materiaty i odpady oraz pozostawic teren
budowy w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.
3. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.
4, Wykonawcy we wtasnym zakresie zapewni sobie dostep do sieci wodociggowej i elektroenergetyczne;.

§ 10. [Odpowiedzialnosc za plac budowy]

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym finansowg, za wszelkie uszkodzenia, powstate z jego winy
w trakcie prowadzenia przedmiotowych robdt, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociggdw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie
znakéw geodezyjnych znajdujacych sie na terenie budowy.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwércy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

3. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

4, W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki

majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

6. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by¢ Wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

8. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
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9.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

§ 1 1 « [Dokumenty budowy]

1.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robdt do kompletowania niezbednej dokumentacji, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego jak réwniez dokumentacji fotograficznej obrazujacej poszczegdlne etapu
realizacyjne.

Dokumentacje robét stanowig w szczegdlnosci:

1) dokument upowazniajgcy do rozpoczecia robét budowlanych (zgtoszenie robét i inne),

2) dokumentacje projektowg oraz jej modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robét),
3) planBIOZ,

4) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego,

5) rysunki zamienne, zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

6) pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

7) wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
8) protokoty préb i badan,

9) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen,

10) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

11) dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakorczeniu budowy (wg zgtoszenia): protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.,

12) projekt powykonawczy,

13) dokumenty rozliczenia finansowego roboét brutto,

14) inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym).

§ 12. [Podwykonawcy i podmioty trzecie]

1.

Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okreslonym w ztozonej oferta, zleci¢ podwykonawcom wykonanie
nastepujacych czesci robdt budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy:

na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, SIWZ oraz w ustawie PZP (w szczegdlnosci w art. 143b) oraz

Kodeksie Cywilnym (w szczegdlnosci w art. 647%).

lub

Wykonawca nie przewidywat na etapie ztozenia oferty zlecenia podwykonawcom wykonanie czesci robot

budowlanych, ustug i dostaw, stanowiqgcych przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany

Umowy w tym zakresie, z uwzglednieniem wymogow SIWZ.

Okreslony w ust. 1 zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot umowy, wykonanie

ktorych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy moze zostac rozszerzony.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamoOwienia zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane, w terminie
7 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5 ustawy PZP.

Zamawiajacy wymaga, aby:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg;

2) okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie byta wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,
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10.

3) okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu byt zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie realizacyjnym (nie dtuzszy),

4) okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu robot
przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru),

5) okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robét budowlanych,

6) w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej, wymaga sie
aby wskazana zostata réwniez réwnowarto$¢ w pienigdzu;

7) okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczace powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy musi by¢ odpowiednio zgodna z zadami okreslonymi w przepisach ustawy PZP i Umowie
dotyczacymi podwykonawcow;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki to wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy;

10) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiadat wiedzy i doswiadczenia odpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

11) tres¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamdwienie publiczne

12) podwykonawca nie podlegat wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek przestanki okreslonej w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ oraz zostato przedtozone Zamawiajagcemu stosowne oswiadczenie, o ile nie zostato
ztozone na etapie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

13)umowa podwykonawcza zawierata stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi Zamawiajgcego,
kontrolowanie spetnienie wymogéw dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace

Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, dokona

jej akceptacji lub zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w szczegdlnosci jezeli nie zostaty spetnione wymogi

okreslone w ust. 4 Umowy.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, chyba ze jej tgczna wartos¢ jest mniejsza niz 25 000 ztotych.

Jezeli okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy jest dtuiszy niz 30 od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych ustug lub dostaw Zamawiajgcy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usungc takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.

Podwykonawca moze zawrze¢ umowe na wykonanie czesci powierzonego mu zakresu robdt z dalszym

podwykonawca, przy czym w takim przypadku majg zastosowanie wszystkie okreslona w Umowie zasady, w

szczegblnosci w niniejszym paragrafie, dotyczace powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci zakresu

Umowy podwykonawcy, w szczegdlnosci uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego projektu umowy i umowy.

Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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11.

dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcoéw i ich pracownikéw w takim
samym stopniu, jakby to byto dziatanie uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu // potencjale technicznym // osobach zdolnych do
wykonania zamdwienia // zdolnoSciach finansowych, ............... [nazwa podmiotu trzeciego]............. na
nastepujgcych zasadach:

1)

zgodnie ze ztozong oferta.

[Jezeli wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow].

§ 13. [Zasady sprawdzen i kontroli na etapie realizacji oraz odbiory robét)

1.

Ustala nastepujgce rodzaje odbioréow:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbidr koricowy;

3) odbidr ostateczny, tj. po okresie gwaranc;ji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty, w szczegdlnosci:

1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

2)  jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;

3) prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

4)  poprawnosé potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w sieciach
i instalacjach.

Zasady i warunki na jakich przebiegac bedg odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu.

2)  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

3)  Odbidr robot dokonuje inspektora nadzoru.

4) Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem pocztg elektroniczng inspektora nadzoru i koordynatora.

5) Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru.

6) Nieprzystgpienie przez inspektora nadzoru do odbioru zgtoszonego zakresu robét, upowaznia wykonawce
do odbioru jednostronnego i kontynuacji prac.

7) Jezeli wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o zakonczeniu robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego przeprowadzenie
odbioru, bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

8) Jakos¢ iilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie wymaganych
dokumentéw np. kompletu wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Zasady i warunki na jakich przebiegac¢ bedzie odbiér koricowy.

1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

2) Wykonawca po zakonczeniu catosci robét, stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie powiadomi
Zamawiajacego oraz dodatkowo poczty elektroniczng Inspektora nadzoru i Koordynatora o osiggnieciu
gotowosci do przeprowadzenia czynnosci koncowego przekazania catego przedmiotu Umowy (zwane
dalej zgtoszeniem odbioru korncowego lub zgtoszeniem), przy czym moze to zrobi¢ tylko i wytgcznie po

SIWZ — Projekt umowy (ZP.271.1.9.2019)

43



4)

8)

9)

10)

11)

12)

uzyskaniu wpisu Inspektora nadzoru do dziennika budowy potwierdzajgcego wykonanie catego zakresu

Umowy.

Do zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ operat odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie

wymagane dokumenty, w tym pozwalajgce na ocene kompletnosci i prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci odpowiednio:

a) wewnetrzny dziennik budowy;

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (w dwdch egzemplarzach);

c) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, kierownika robdt i Inspektora nadzoru (w dwdch
egzemplarzach — oryginat i kopia);

d) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne Swiadectwa jakosci na wykorzystane w
przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzadzenia,

e) protokoty odbioréw technicznych,

f) protokoty z przeprowadzenia prébnych i sprawdzen oraz protokét przekazania drewna ze Scinki,

g) rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci netto (bez
podatku VAT) i brutto;

h) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z projektem budowlanym
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Niewykonanie catego zakresu Umowy, brak potwierdzenia zakonczeniu robdt w dzienniku budowy przez

Inspektora nadzoru oraz przedtozenie niekompletnego zgtoszenie, to jest nie zawierajgcego wszystkich

wymaganych dokumentéw, spowoduje nie przyjecie przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktdrym mowa w

pkt. 2 z wszystkimi konsekwencjami wynikajagcymi z tego faktu, facznie z rozpoczeciem naliczana kar

umownych, jezeli nastgpi przekroczenie okreslonego terminu.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przystgpig do odbioru koricowego w terminie okreslonym

przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w 14 dniu po otrzymaniu przez Zamawiajacego kompletnego

zgtoszenia, o ktérym mowa w niniejszym ust. 4 pkt 2).

Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru, wskazujac

jednoczesnie osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do dokonania czynnosci odbioru (zwane dalej

Komisjg odbiorowg).

Odbioru koncowego robét dokona Komisja odbiorowa w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy, w tym

Kierownika budowy, kierownika rob6t dokonujgc ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikow badan i pomiardw, ogledzin oraz zgodnosci wykonania robét ze SIWZ, dokumentacjg projektowg

i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego robét Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg

ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, usterki,
badz nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie przez Wykonawce do
odbioru koncowego wszystkich wymaganych dokumentdow) to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy odbioru.

Jezeli braki stwierdzone przez Komisje odbiorowg nadajg sie do usuniecia, Wykonawca winien przystgpic¢

do ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokona¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego a

Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin odbioru (na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakéw, nie umozliwit Wykonawcy dotrzymania terminu

o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na

ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 14 dni.

Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajace sie do usuniecia lecz
umozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajgce sie do usuniecia

i uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zamawiajgcemu w

takim przypadku przystugiwaé beda kary umowne zgodnie odpowiednim zapisem w § 18 ust. 1 Umowy
oraz ewentualnie odszkodowanie uzupetniajace, zgodnie § 19 Umowy.
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13) Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koncowego, zostanie sporzgdzony i podpisany odpowiedni
protokét odbioru koncowego.

§ 14. [Odstgpienie od Umowy]

Odstgpienie od umowy powinno nastgpié na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3)  z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje
opdzniony z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robdét,

4)  bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktérykolwiek termin okreslony w harmonogramie realizacyjnym
o czas dtuzszy niz 14 dni,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakakolwiek cze$é przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wiasnymi sitami;

7) wrazie koniecznosci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zgodnie z przepisem art. 154 ustawy PZP™Y), w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy po pozyskaniu wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) opodinienie Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza
30 dni;

2) opdinienie Zamawiajgcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu do odbioru przekracza
21 dni;

3) naskutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 30 dni.

Stronom bedzie przystugiwato uprawnione do natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy

suma kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez

te Strone.

§ 15. [Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajqcego w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy]

1.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy,
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2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko, przy czym
w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwlocznego, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy,
usuniecia z placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wfasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

3. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

4. Zamawiajacy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych,
o ktorym mowa w ust. 2, powiadomic¢ o nim Wykonawce i przystgpi¢ do odbioru, jednak nie pdzniej niz 14 dni
od otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w ust. 2.

5. Z odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych Strony sporzgdzg protokdt robot przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia.
6. Po dokonaniu do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych i podpisaniu przez Strony stosownego

protokotu Zamawiajgcy przejmuje od Wykonawcy pod swdéj dozér plac budowy.

§ 16. [Rozliczenia w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy]

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu
na dzien odstapienia.

2. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

3. Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujete w podpisanym przez Strony
protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.
4, Podstawe rozliczenia robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych i wystawienia przez Wykonawce faktury

VAT lub rachunku, bedzie protokét robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych, o ktérym
mowa w § 15 ust. 5 Umowy, inwentaryzacja o ktérej mowa w ust. 1, wykaz materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen przekazanych Zamawiajgcemu oraz protokét rozliczenia przerwanej inwestycji, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy
Zamawiajacego, pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 17. [Zmiana Umowy]

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wymienionych w Umowie przedstawicieli stron, w szczegdlnosci Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Kierownikdw Robét, przy czym osoba zastepujgca musi spetniac
warunki okreslone w SIWZ

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto, w przypadku
urzedowej zmiany stawki podatku VAT
3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robdt, ktérych wykonanie zostanie

powierzone podwykonawcom.
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Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn koniecznosci jego

przedtuzenia, o ile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na dotrzymanie tego termin, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania
placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdblnosci z powodu technologii wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznosé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdét niezbednych do wykonania
Umowy albo udzielenia zaméwienn dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

4)  wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

7) wystapienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez Wykonawce, ktérych nie mozina byto
przewidzie¢ przed podpisaniem Umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza).

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego®,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdow, ktére mogg skutkowaé w sSwietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakornczenia robo6t na podstawie ust. 4,

ust. 5 lub na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Koordynatorowi

whniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany oraz innymi stosownymi informacjami, w szczegdlnosci precyzyjne wyliczenie czasu,

o jaki nalezatoby przesung¢ termin zakoriczenia zadania, propozycjami zmian, itp.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w

terminie 15 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé sie o danym zdarzeniu

lub okolicznosciach.

Zamawiajacy zobowigzany jest rozpatrze¢ ztozony wniosek w terminie 15 dni od otrzymania lub innym

wspolnie uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotowac stosowne zmiany Umowy.
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10.

11.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazujagc Wykonawcy stosowne
uzasadnienie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§ 18. [Kary umowne, odstgpienie od Umowy]

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakonczenia robédt izgtoszenia gotowosci do
przekazania wykonanego przedmiotu Umowy, okresSlonego w § 4 ust.1 lub nie usuniecia przez
Wykonawce brakéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 pkt 8), w terminie wynikajacym z zapiséw § 13 ust. 4
pkt 10),

2)  w wysokosci ..... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom

3) w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow,

4)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane w zakresie terminu zaptaty w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie;

5) w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek, jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetni wymogu
wynikajacego z zapiséw § 8 ust. 1 i 4 Umowy, to jest okreslone czynnosci nie byty wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, pomimo ze przepisy art. 22 § 1 Kodeksu pracy wymagaty
tego.

6) w wysokosci .. zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 10 zt] w przypadku
odstgpienia od Umowy ktorejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokosci ..... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10 zf] w
przypadku odstgpienie od Umowy ktérejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnosc
Zamawiajacy za wyjgtkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

2)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w przystgpieniu przez Zamawiajgcego do odbioréw koricowego robdt
zgtoszonego przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa.
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Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze zgdac od
Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia ofertowego
brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy ktorejkolwiek ze Stron majg zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1
i ust. 2 oraz § 19 Umowy.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleinej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 19. [Odszkodowania uzupetniajgce]

W przypadku poniesienia szkody przewyiszajgcej wysokos¢ kar Umownych, kazda ze Stron Umowy moze zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 20. [Gwarancja jakosci]

1.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci robét budowlanych gwarancji jakosci na

warunkach opisanych w ust. 2-5.

Gwarancja obejmie jakos$¢ wykonania oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw, surowcow i wyrobdw, jak

rowniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przeglagdach okresowych i odbiorze ostatecznym

w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji wynosic .........cccocueeeuee. miesiecy (zgodnie z ztozong oferta.

Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowi¢ w szczegdlnosci ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru koricowego zadania,

2) Wykonawca nie bedzie mégt odmodwié usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow,

3) Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem na ogledziny,

4) termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego, po konsultacjach z
przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczegdlnych termin ten moze zostaé przez
Zamawiajacego wydtuzony, na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywie tego terminu
i zawierajgcy szczegdétowe uzasadnienie (wnioski ztozone po terminie nie beda przez Zamawiajgcego
rozpatrywane),

5) za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng w wysokosci
100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym

kosztow.

Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koricowego zamowienia przekaze Zamawiajgcemu Gwarancyjne,

zgodne z wszystkimi warunkami okreslone w niniejszym rozdziale.

Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest réwny okresowi zaoferowanej gwarancji jakosci.

§ 21. [Postanowienia koricowe)

1.

Zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jezeli
przepisy Ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

Wszelkie spory wynikajagce z realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie witasciwy dla Zamawiajgcego Sad
Powszechny.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy.
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(Zamawiajqcy)

(Wykonawca)
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Czes$¢ IV SIWZ - Zatqgczniki

Spis zatgcznikéw do SIWZ

Nr zatacznika

Zatacznik

1. Przedmiary robét
2. Projekt wykonawczy
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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