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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne, prowadzonym na
zasadach okreslonych w ustawie PZP™Y) na zadanie pn.: Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie — remont i
adaptacja budynkdéw przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego.
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Numer referencyjny

Zainteresowani postepowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni
powotywac sie na ten nastepujacy znak: ZP.271.1.10.2018.

Znaczenie niektdrych uzytych w dokumentach terminéw

Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z pbéin. zm.);

KC — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz. 459 z pézn. zm.);
Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U 2017 Nr 1332
i pozn. zm.);

Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U z2016r. poz. 1570);

Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666);
Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21
i podzn. zm.);

Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug
(Dz. U.z2016r Nr 710i pézn. zm.);

Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci — Ustawa z dnia z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 359);
Prawo pocztowe — ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529
i pozn. zm.);

Ustawa o swiadczeniu ustug droggq elektroniczng- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug
drogq elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z pdzn. zm.);

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - Ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace(Dz. U. z 2017 r poz. 847).

Prawo restrukturyzacyjne — ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
22017 r. poz. 1219, z péin. zm.)

Prawo upadtosciowe — ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadfosciowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344
Z pozin. zm.);

Ustawa o podatkach i optatach lokalnych — ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optfatach
lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z péZn. zm.)

Rozporzqdzenie w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej — rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

RODO - rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiqgzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

Rozporzqgdzenie w sprawie dokumentow - rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajow dokumentdow, jakich moze Zgdac¢ zamawiajgcy do
wykonawcow w postepowaniach o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);
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18 program funkcjonalno-uzytkowy lub PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy, stuzqcy do ustalenia
planowanych kosztéow prac projektowych irobdt budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

19 Wykonawca — wykonawca w rozumieniu ustawy PZPY;

20 Zamawiajgcy — Gmina Strzelce Opolskie;

@) Normy — Polskie Normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych paristw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszqce te normy, a w przypadku ich braku w kolejnosci:

e europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt. 12 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),

e wspdlne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych okreslone zgodnie zart. 13 i art. 14 rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie
normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE,
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i2009/105/WE oraz uchylajgcego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.
Urz. UEL 316 214.11.2012, str. 12),

e normy miedzynarodowe,

e specyfikacje techniczne, ktdrych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w
celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczeristwa,

e jnne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

22 specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (zwana rowniez SIWZ) — dokument na podstawie,
ktoérego przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postepowania,
sporzgdzony zgodnie z przepisami ustawy PZP™;

23 Specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, o ktérej mowa
wart. 31 ustawy PZPY i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

24 pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego, o ktdrej mowa w
Prawie budowlanej®.

25 ZRID - decyzja zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowej, o ktérej mowa w ustawie z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z p6zn. zm.).

26 CPV — Wspdinym Stowniku Zamdwieri Publicznych (ang. Common Procurement Vocabulary — CPV) —
jest to ujednolicony system klasyfikacyjny dla zamdwier publicznych, ktéry standaryzuje oznaczenia
uzywane przez zamawiajgcych do opisania przedmiotu zamdwienia publicznego;

27 Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz,
specyfikacje techniczne, przedmiary robot, projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
opinia geotechniczna oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.
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https://sip.lex.pl/#/dokument/68255240#art%2813%29
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Czes¢ Il SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia

3. Nomenklatura wg Wspdlnego stownika zaméwier CPV(?®)
Tabela 2
Gtéwny przedmiot
45.26.27.00-8 Przebudowa budynkéw
Przedmiot dodatkowy
45.30.00.00-0 | Roboty instalacyjne w budynkach
45.42.10.00-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.26.12.10-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych
45.11.13.00-1 | Roboty rozbiérkowe
45.11.12.91-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
71.32.00.00-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4. Opis i zakres zamowienia
4.1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zamodwienia w formule zaprojektuj i wybuduj, to jest

sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowej oraz wykonanie catego zakresu robdt
budowlanych, zwigzanych z projektem rewitalizacji dwdch budynkéw przy ulicy Zamkowej 8 w
Strzelcach Opolskich

4.2.  Zakres zamodwienia zostat opisany w PFUY” j obejmuje w szczegdlnosci:
4.2.1. sporzadzenie dokumentacji projektowej w wymaganym zakresie, to jest sporzgdzenie:

e projektdw budowlanych wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen (zaleznie od
uwarunkowan i wymogow prawnych: zgtoszenie zamiaru wykonania robdot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe i/lub pozwolenie na budowe,

e projektow wykonawczych,

e specyfikacji technicznej®® i przedmiaru robét,

e niezbednych analiz opracowan, pomiaréw i badan;

4.2.2. przebudowe budynkéw A i B, w szczegdlnosci:

e roboty rozbidrkowe,

e izolacje pionowg i pozioma $cian,

e roboty ogdlnobudowlane,

e wykonanie nowego dachu,

e wymiane stolarki i Slusarki,

e roboty wykorniczeniowe,

e wykonanie nowych instalacji,

e zagospodarowanie terenu.

SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia (ZP.271.1.9.2018)



4.3. Parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow:

Parametr Budynek A Budynek B
powierzchnia zabudowy 263,04 m? 129,96 m?
powierzchnia catkowita 526,08 m? 129,96 m?
powierzchnia netto 387,98 m? 93,37 m?
wysokos¢ budynku 10,35m 8,78 m
kubatura 1930,71m? 816,15 m3
Teren zielony 125 m? -

4.4, Zatozenia projektowe dla budynku A

4.4.1. Budynek przeznacza sie na obiekt biurowy z przewazajgcym przeznaczeniem jako siedziby
organizacji pozarzgdowych.

4.4.2. Na cele biurowe przeznacza sie pomieszczenia zlokalizowane na pietrze. Na parterze planuje sie
wykonanie sali konferencyjnej mogacej réwniez petnié funkcje sali wyktadowej oraz pomieszczenia
dla archiwum miejskiego. Planuje sie wykonanie dZwigu osobowego dostepnego dla oséb
niepetnosprawnych. Na obu kondygnacjach przewiduje sie wykonaé wezty sanitarne. Ponadto na
parterze planuje sie wykonac toalety dla projektowanego obiektu gastronomicznego w budynku B,
izbe pamieci oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Przewiduje sie petng dostepnosc dla
0s6b niepetnosprawnych.

4.5. Opis elementéw funkcjonalnych budynku A:

4.5.1. Komunikacja — przewiduje sie obudowe klatki schodowej (zamkniecie drzwiami w klasie pozarowej
EI30) i jej oddymianie, co uznaje sie jako wskazanie ekspertyzy ds. zabezpieczen p.poz. Do
komunikacji pionowej przewiduje sie wykonanie dzwigu osobowego dostepnego dla oséb
niepetnosprawnych. Szerokos¢ korytarzy powinna umozliwia¢ korzystanie przez osoby
niepetnosprawne.

4.5.2. Czes¢ biurowa - pokoje biurowe lokalizuje sie na pietrze. Wydziela sie tacznie 6 pomieszczen
biurowych, w tym 4 z mozliwoscig podzielenia na 2 mniejsze. Przewiduje sie miejsce pracy dla 30
oséb. Na parterze przewiduje sie sale wyktadowo-konferencyjng (do 25 miejsc) z zapleczem.

453. Archiwum zlokalizowane na parterze budynku powinno sie sktada¢ z pomieszczenia
magazynowego, gdzie przewiduje sie sktadowanie materiatéw archiwalnych w regatach jezdnych,
dodatkowego pomieszczenia magazynowego do sktadowania akt specjalnych oraz biura archiwisty,
gdzie powinno znajdowac sie réwniez stanowisko udostepniania akt.

45.4. Toalety - Wezly sanitarne przewiduje sie wykona¢ na obu kondygnacjach budynku. Na kazde;j
kondygnacji jedna z toalet powinna byé dostepna dla oséb niepetnosprawnych. Ponadto na
parterze przewiduje sie toalety dla projektowanego lokalu gastronomicznego w budynku B.

4.5.5. lzba pamieci—dodatkowe pomieszczenie na parterze przeznacza sie na Izbe Pamieci, mogace petnic¢
rowniez funkcje wystawowa.

4.5.6. Pomieszczeniatechniczne i gospodarcze — pomieszczenie techniczne (wymiennikownia) przewiduje
sie z niezaleznym wejsciem od strony elewacji szczytowej; dodatkowe pomieszczenie gospodarcze
przewiduje sie wykonaé pod schodami (po obnizeniu poziomu posadzki).
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4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

4.6.7.
4.6.8.

4.6.9.

4.6.10.

4.6.11.

4.6.12.

4.6.13.

Przewidywane prace i elementy budowlane w budynku A:
Rozbidrki — przewiduje sie rozbidrke wiekszosci $cian dziatowych, podtdg na gruncie, stolarki i
$lusarki budowlanej, oktadzin s$cian, posadzek, pokrycia dachu wraz z warstwami nienosnymi,
wykonanie przebié w scianach.
Roboty konstrukcyjne — wykonanie otworéw w stropach — w stropie nad parterem (dla dzwigu
osobowego oraz w stropodachu (dla okna oddymiajgcego).
Izolacja pionowa i pozioma scian. Izolacje pionowa nalezy wykona¢ jako powtokowg kategorie min.
Sredniej; izolacje pozioma przewiduje sie wykonaé metoda iniekcji.
Podtoga na gruncie — wykona¢ o odpowiedniej nosnosci, z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
i termiczne;.
Roboty murowe — zamurowania, nowe S$ciany dziatowe murowane przewiduje sie wykonaé z
pustakow szczelinowych 19cm, 12cm cegty petnej 6cm; alternatywnie scianki dziatowe w czesci
biurowej przewiduje sie wykonac¢ z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie stalowym.
Stolarka i $lusarka otworowa - okna — PVC, drzwi wejsciowe —aluminiowe lub stalowe, przeszklone,
izolowane; drzwi wewnetrzne drewniane; drzwi wydzielajgce klatke schodowg, aluminiowe
przeszklone EI30, Drzwi do archiwum EI60; klapa oddymiajgca, izolowana termicznie; przewiduje
sie wykonanie duzego przeszklenia sali konferencyjne;j.
Slusarka budowlana - balustrada schodéw — ze stali nierdzewnej.
Lekkie $cianki i obudowy — z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie stalowym obudowy instalacji
w weztach higieniczno-sanitarnych, sufity podwieszone (w korytarzach i toaletach).
Elementy wykonczeniowe — na scianach murowanych tynki wewnetrzne cementowo wapienne z
gtadziami, malowane; zaleca sie pozostawienie w catosci albo na fragmentach odstonietych watkéw
Sredniowiecznego muru, po odczyszczeniu i impregnacji (zaleznie od wartosci wizualnej); posadzki
- na parterze oraz w strefie komunikacji na pietrze — z ptytek ceramicznych; pozostate wyktadzina
PVC obiektowa.
Elewacja i docieplenie budynku — Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie elewacji
w nowoczesnej formie. Rodzaj docieplenia nalezy dobra¢ zaleznie od sposobu wykonczenia
elewacji — przewiduje sie wykonanie docieplenia w technologii ETICS lub metodg lekky suchg z
wykonaniem elewacji z blaszanych paneli elewacyjnych. Z uwagi na lokalizacje w strefie A ochrony
konserwatorskiej wymagana jest zgoda Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Dach - pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacji termicznej, dopuszcza sie

zmiane konstrukcji dachu.

Obraébki blacharskie rynny i rury spustowe — z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm lub blachy

cynkowo-tytanowej.

Prace i elementy instalacyjne:

e centralne ogrzewanie z sieci przebiegajgcej w rejonie budynku, w sali konferencyjnej
podtogowe w pozostatych pomieszczeniach grzejnikowe, zasilane z sieci miejskiej, przytacze
cieplne przewiduje sie do wykonania przez dostawce ciepta w ramach umowy przytaczeniowej,

e elektryczne z instalacja odgromowg, niskoprgdowe (sie¢ komputerowa); przytacze
elektroenergetyczne przewiduje sie do wykonania przez dostawce energii elektrycznej
w ramach umowy przytgczeniowej. Rozmieszczenie oswietlenia w archiwum winno by¢ tak
dobrane aby regaty jezdne podczas przesuwania nie zastaniaty lamp oswietleniowych.

¢ wodno-kanalizacyjna - przewiduje sie przebudowe przytgcza wodnego (ok. 25mb), i kanalizacji
sanitarnej (ok. 65mb),
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e wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z klimatyzacjg; w toaletach wentylacja
mechaniczna wywiewna; w pom. technicznym i gospodarczym grawitacyjna; instalacja
oddymiania klatki schodowej.

4.6.14. Elementy wyposazenia:

e dzwig osobowy — dzwig dla oséb niepetnosprawnych - minimalny wymiar kabiny szer. x dtug.

1,1 x 1,4m, szeroko$¢ drzwi 0,9m, przyciski oznaczone alfabetem Braille'a oraz informacja
gtosowa. Szczegdétowe wymagania okreslone s3 w normie PN-EN 81-70.
Przyjmuje sie naped $rubowy, minimalny udzwig 400 kg, 5 oséb, predkos¢ 0,15 m/s, kabina
zamknieta bez przelotu; drzwi szyby panoramiczne - anodowane aluminium min.
900x2000mm; wykonczenie kabiny: blacha nierdzewna, wentylator, podchwyt, lustro,
oswietlenie sufitowe, podtoga z wyktadziny; zjazd awaryjny po zaniku napiecia,

e regaly jezdne do pomieszczenia magazynowego archiwum (regat skrajny — stacjonarny).
Wymiary regatdéw nalezy przyja¢ projektowo uwzgledniajgc istniejgce uwarunkowania.
Przyjmuje sie regaty jezdne dwustronne df. 425cm (100+75+75+100), wys.300cm, gtebokos¢
pétek 30cm, rozstaw potek 36ecm (przyjmuje sie 8 potek+gdrna), nosnosé pdtek min. 80kg/mb,
rozstaw miedzy potkami — regulowany zaczepami co 20mm; scianki dziatowe petne; naped —
tancuchowy za pomocg korby z wbudowanym zamkiem i blokadg, korba (pokretto
tréjramienne) — sita przesuniecia ok 5kg; panel przedni maskujgcy mechanizm napedowy;
torowisko — stalowe ocynkowane wpuszczane w podtoze; elementy ruchome uktadu
napedowo-jezdnego osadzone na uszczelnionych tozyskach ttocznych. Wyposazenie
w tabliczki informacyjne z blachy. Malowanie proszkowe w kolorze szarym,

4.7. Zatozenia projektowe dla budynku B

4.7.1. Budynek przeznacza sie na lokal gastronomiczny — typu kawiarnia, w zamierzeniu do obstugi przez
podmiot ekonomii spotecznej np. spoétdzielni socjalnej.

4.7.2. Wiekszos¢ powierzchni przewiduje sie przeznaczy¢ na sale konsumpcyjng z barem, z pietrem -
antresolg dostepng schodami, ze spocznika z ktédrych mozliwe bytoby wyjscie na teren zewnetrzny
(projektowany ogrodek letni). Pozostaty czesé budynku przeznacza sie na pomieszczenia zaplecza -
na parterze lokuje sie zaplecze kuchenne i magazynowe oraz toalete dla obstugi, na pietrze
pomieszczenie pomocnicze np. zaplecze socjalne lub magazyn. Z uwagi na niewielki gabaryt
budynku, toalety dla klientow wydziela sie w sgsiadujgcym budynku A.

4.73. W przypadku uregulowania spraw witasnosciowych dotyczacych fragmentu terenu pomiedzy
budynkami nr A i B, bedacej czescig dziatki nr 1838/1, zajetego przez przybudéwke do budynku B
dostepna obecnie z budynku, bedzie mozliwosé¢ zaprojektowania i wykonania przejscia do wezta
sanitarnego bezposrednio z wnetrza budynku.

4.8. Przewidywane prace i elementy budowlane w budynku B:

4.8.1. Rozbiérki—przewiduje sie rozbidrke poszczegdinych elementéw budynku (dach, stropy drewniane,
Sciany wewnetrzne; stolarka i Slusarka, podtoge na gruncie oraz elementy wykonczeniowe itp.),
za wyjatkiem Scian zewnetrznych murowanych; przewiduje sie przebicie zamurowanych okien
i wykonanie nowych oraz odtworzenia przej$cia w kierunku skweru (projektowanego ogrédka
letniego).

4.8.2. lzolacja pionowa i pozioma $cian — Izolacje pionowa nalezy wykonac jako powtokowa kategorii min.
Sredniej; izolacje pozioma przewiduje sie wykonaé metodg iniekgc;ji.

4.8.3. Zamurowania, nowe $ciany przewiduje sie wykonac z pustakéw szczelinowych 19cm, 12cm oraz z
cegty petnej 6cm.
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4.8.4.
4.8.5.

4.8.6.

4.8.7.

4.8.8.

4.8.9.

4.8.10.

4.8.11.

4.8.12.

4.8.13.

4.9.

4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.

Strop (nad zapleczem) przewiduje sie zelbetowy monolityczny.

Dach — nowy dach planuje sie wykonaé w konstrukcji drewnianej; przewiduje sie zastosowanie
belek koszowych z drewna klejonego wspartych na srodkowym stupie zelbetowym, posadowionym
na stopie zelbetowej. Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej na tatach i kontrtatach.

Antresola — konstrukcji stalowe;j.

Stolarka i $lusarka — okna, drzwi zewnetrzne — PVC (okleina drewnopodobna), drzwi wewnetrzne
drewniane; balustrada — stalowa.

Elementy wykonczeniowe — na murach tynki wewnetrzne cementowo-wapienne; zaleca sie
pozostawienie w catfosci albo na fragmentach odstonietych watkdw muru, po odczyszczeniu i
impregnacji (zaleznie od wartosci wizualnej); posadzki z ptytek ceramicznych rustykalnych lub
kamiennych.

Wyposazenie — zaplecze kuchenne nalezy wyposazy¢ zgodnie z technologia, przyjmuje sie — ekspres
do kawy 3-kolbowy, automat do lodéw wtoskich, witryna do lodéw (10 kuwet), witryna cukiernicza
950mm czekoladziarka 10I, granitor 10l, mtynek do kawy 1kg, dystybutor napojéw zimnych;
wyposazenie sali konsumpcyjnej — stoty z 4 krzestami — przyjeto 17 kompletow.

Instalacje — ogrzewanie — w sali podtogowe na zapleczu grzejnikowe, zasilane z sieci cieplnej
(wymiennikownie przewiduje sie wykona¢ w budynku B); elektryczna z odgromowa, wod-kan,
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z klimatyzacjg, w toalecie mechaniczna wywiewna.
Przytagcza — przebudowa przytacza wodnego (ok. 15mb), i kanalizacji sanitarnej (ok. 40mb).
Przytacze elektroenergetyczne przewiduje sie do wykonania przez dostawce energii elektrycznej w
ramach umowy przytaczeniowej.

Elewacja i docieplenie budynku — Przewiduje sie wykonanie docieplenia w technologii ETICS (lekka-
mokra). Z uwagi na lokalizacje w strefie A ochrony konserwatorskiej wymagana jest zgoda
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow.

Zagospodarowanie terenu — Na skwerze na pétnoc od budynku przewiduje sie wykona¢ ogrédek
letni (ok. 50m?), zaleca sie wykonaé z kostki granitowe]j (nawierzchnia i obrzeza) z wykonaniem
dojscia od istniejgcego chodnika betonowego. Przewiduje sie przesadzi¢ 1 szt. niewielkiego
drzewka iglastego oraz dokona¢ nasadzen krzewdw ozdobnych (5 szt.).

Zakres zamowienia zostat szczegétowo okreslony w nastepujacych dokumentach, utozonych
wedtug hierarchii waznosci:

projekt umowy w sprawie zamodwienia publicznego

SIWZ?? cze$é Il — Opis przedmiotu zaméwienia,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy!*” — zatgcznik do SIWZ.

Wymogi dotyczace sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiotowe zamdwienie (model: ,zaprojektuj i wybuduj”) nalezy wykona¢ tak, aby spetniato
swojg funkcje, zgodnie z wymogami okredlonymi w SIWZ?? i PFUY”, jak réwniez zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa, normami‘?!), zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlane;j
jak i dobrg praktyka.
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5.2. Wymogi, zalecenia i uwagi dotyczace sporzadzenia dokumentacji projektowe;j®?®.

5.2.1. Dokumentacja projektowa®® winna zosta¢ sporzadzona w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie
z zapisami niniejszej SIWZ®?? (w tym z dofagczong do niej PFU”), obowigzujgcymi przepisami,
wiedzg i dobrg praktyka inzynierska.

5.2.2. Dokumentacja projektowa?®), w szczegélnosci bedzie zawiera¢:

e projekty budowlane i projekty wykonawcze wraz z wszystkimi wymaganymi prawem, opiniami,
uzgodnieniami, sprawdzeniami, informacjami a takze pozwoleniami (zaleznie od uwarunkowan
i wymogow prawnych: zgtoszenie zamiaru wykonania robdét budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe i/lub pozwolenie na budowe i/lub zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej),

e przedmiar robét i specyfikacje techniczng®Y.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac, uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wystgpi¢ w imieniu

Zamawiajgcego i uzyska¢ na rzecz Zamawiajgcego wszystkie wymagane dokumenty formalno-
prawne (wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i informacje) w tym
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe i/lub
pozwolenia na budowe i/lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j.
Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez wykonaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne czynnosci, uprawniajagce do rozpoczecia budowy. Uzgodnienia, o ktérych mowa,
wymagajg wczesniejszego uzyskania pisemnego potwierdzenia upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego (wymienionego w umowie).

5.2.4. Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym zgodnie
z Prawem budowlanym®, na aktualnych podktadach geodezyjnych dla celéw projektowych,
uzgodnionych branzowo. Projekt budowlany musi dodatkowo zawiera¢ informacje niezbedne
do sporzgdzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.2.5. Projekty wykonawcze, przedmiar robdt oraz specyfikacje techniczng®®® nalezy opracowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci zgodnie z przepisami Rozporzadzenie
w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej**.

5.3.  Proces odbioru dokumentacji projektowej?®,

5.3.1. Wykonawca, w terminie zgodnym z harmonogramem realizacyjnym przedtozy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje projektowg (danej czesci zamoéwienia) w formie papierowej
i elektronicznej (w formacie edytowalnym, opisy — *.doc, *.docx, rysunki *.dwg), zawierajaca
wszystkie wymagane dokumenty wraz zwykazem opracowan i pisemnym oswiadczeniem
wszystkich projektantéw (w tym gtéwnego projektanta i sprawdzajgcych), ze przedtozona
dokumentacja projektowa?® jest kompletna iwykonana zgodnie zzapisami SIWZ??, PFU7),
umowag taczacg strony, pisemnymi uzgodnieniami, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze na
podstawie przedmiotowej dokumentacji?® mozliwe jest zrealizowanie inwestyciji, ktérej dotyczy.

5.3.2. Zamawiajacy, w terminie 21 dni, liczac od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji projektowe;j?®
(danej czesci zamoéwienia) dokona:
e oceny otrzymanych materiatdw pod wzgledem kompletnosci oraz zgodnosci z warunkami

okre$lonymi w SIWZ?? (w tym w PFU") i obowigzujgcym prawem,

¢ odbioru dokumentacji projektowej?® lub odméwi ze wskazaniem przyczyn.

12 SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia (ZP.271.1.9.2018)



5.3.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

5.4.10.

5.4.11.

5.4.12.
5.4.13.

W przypadku odmowy odbioru dokumentacji projektowej®?®, Wykonawca winien niezwtocznie
usung¢ wskazane w odmowie przyczyny i ponownie przedfozy¢ Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje. Czynno$¢ odbioru zostanie potwierdzona stosownym protokotem odbioru.

Zalecenia i informacje zwigzane z przygotowaniami do rozpoczecia robét budowlanych.
Przekazanie placu budowy

Plac budowy zostanie przekazany na wniosek wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w imieniu i na rzecz Inwestora wszystkich czynnosci
formalnych, pozwalajgcych na rozpoczecie budowy.

Zapewnienie kierownika budowy

Wykonaweca zapewnia kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych.

Urzadzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca dokona urzadzenia placu budowy (woda, energia) i ogrodzenia we wtasnym zakresie

i na wtasny koszt jak rdwniez zabezpieczy pod wzgledem BHP wszelkie miejsca wykonywania robét

(szczegdlnie przy pracach na wysokosci) oraz miejsca sktadowania materiatéw zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego®.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zapewni wszelkie inne

$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z inspektorem nadzoru (w tym przez umieszczenie tablic informacyjnych w ilosciach

i miejscach, okreslonych przez inspektora nadzoru).

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez

caty okres realizacji Robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robdt wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej;

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm?
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o Jlokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych;

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi; zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
mozliwoscig powstania pozardw.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy.
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5.4.14. Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

5.4.15. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym
w wyniku realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

5.4.16. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
stosowny dokument potwierdzajacy, ze instalacje pozostajg w stanie niepogorszonym w stosunku
do stanu przed rozpoczeciem robdt.

5.4.17. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

5.4.18. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

5.4.19. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

5.4.20. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych zlokalizowane w obrebie
prowadzonych robdt.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

5.4.21. Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do zalecen Planu Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci zobowigzany jest zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych stosownych wymagan sanitarnych.

5.4.22. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6. Ogodlne zasady wykonania robét, wymagania dotyczace materiatéw oraz kontrola jakosci

6.1. Wykonanie robét budowlanych.

6.1.1. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia zgodnie z projektem
i specyfikacjg techniczng®®, normami®?, pisemnymi uzgodnieniami, jak réwniez zgodnie
z wszelkimi innymi wymaganiami, wynikajgcymi z przepiséw prawa, wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej tak, aby przedmiot zamoéwienia spetniat wymagang funkcje.

6.1.2. W gestii Wykonawcy jest sporzgdzenie (uzgodnienia i zgtoszenie) projektu organizacji ruchu
w zwigzku z zajeciem pasa drogowego (w tym chodnika) jezeli zajdzie taka koniecznosé

6.1.3. Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1.4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé, réwniez finansowa, za uszkodzenie innych instalacji,
znajdujacych sie na terenie budowy jak i petne koszty ich odtwarzania.
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6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.

6.3.

Przed zabudowg materiatéw, wyrobdw i urzagdzen wykonawca zobowigzany posiadac niezbedne
$wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnoéci z normami?? lub aprobatami oraz uzyska¢ zgode
na zabudowe od inspektora nadzoru.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwdércy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach®,
zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt odpady powstate w trakcie realizacji zadania
w tym materiaty z rozbidrek.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ ze SIWZ1?2),
dokumentacjg projektowa®?®, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z wymogami okreslonymi w:

e dokumentacji przetargowej (SIWZ?? w tym PFU*")) lub uzgodnieniami stron,

e dokumentacji projektowe;j®?,

e specyfikacji technicznej® dla poszczegdlnych rodzajéw prac,

oraz zgodnie z obowigzujgcymi jak réwniez wskazanymi w ww. dokumentach normami??,
a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji, przy czym pierwszeristwo majq zapisy zawarte w SIWZ??),

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentacji projektowej?®, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego
i dokona¢ odpowiednich zmian lub poprawek.

Przy wykonywaniu robdét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatébw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm®Y, atestéw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j??), a obowigzujacych,
wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku dziatania
w zakresie:

organizacji robdt budowlanych, jakoéci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami‘,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
ruchowg producentoéw;

zgodnoéci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng®® i poleceniami inspektora
nadzoru;

jakosci zastosowanych materiatéw;

wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, w tym réwniez przed dostepem o0séb trzecich;
ochrony sSrodowiska w czasie wykonania robdt oraz ochrony przeciwpozarowej;

ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich;

warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony i utrzymania robot;

stosowania sie do prawa i innych przepiséw;

warunkéw bezpieczedstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg i zabezpieczenia jezdni
od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej®® lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

6.4. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ??, kontrakcie, dokumentacji projektowe;j?®
w tym specyfikacji technicznej®®, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

6.5. Wymagania dotyczgce materiatéw.

6.5.1. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetniaé
wymagania przepisdw, a wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych®
i posiadajg wymagane parametry.

6.5.2. Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ wtasciwe atesty odpowiednich jednostek
i instytucji zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.

6.5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z wszelkich zrédet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optfaty, wynagrodzenia
i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen).

6.5.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, rozbidrka i niezaptaceniem.

6.5.5. Wykonawca zapewni takie warunki sktadowana materiatéw do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosé i byty
dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

6.6. Zasady kontroli jakosci robot
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia gwarantujacg,
ze zamOwienie bedzie wykonane zgodnie zwymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej®® iSIWZ®??. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa

22)
7

okreélone w SIWZ! w specyfikacji technicznej'®®, w normach, wytycznych iwarunkach

technicznych odbioru.

16 SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia (ZP.271.1.9.2018)



6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

6.7.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.8.

6.8.1.

6.8.2.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentédw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych?¥;

e sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, SIWZ??,

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywal inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
niezwtocznie. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Jezeli Inspektor nadzoru bedzie posiadat watpliwosci lub podejrzenia, ze jako$é wykonanych robét
lub jako$é¢ zastosowanych materiatéw odbiega od wymagan jakosciowych okreélonych w SIWz??
(w tym dokumentacji projektowej?®, specyfikacji technicznej'?® lub normach®" czy wytycznych
branzowych), poinformuje o tym Kierownika budowy/robét lub bezposrednio przedstawiciela
wykonawecy, zgdajgc ewentualnie wykonania badan lub ponownych badan.

Jezeli ztozone przez wykonawce wyjasnienia nie rozwiejg powstatych watpliwosci lub wykonawca
nie przeprowadzi badan lub ponownych badan Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Niemniej, jezeli przeprowadzone badania
potwierdzg niewtasciwg jakos¢ robdt lub niewtasciwg jakos¢ zastosowanych materiatow,
to catkowity koszt badania zostanie przeniesiony na wykonawce.

Ochrona  przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw  ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia (ZP.271.1.9.2018)

17



6.8.3. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomié inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

6.8.4. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

6.8.5. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

6.9. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej?®, w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. llos¢ i wydajnos$¢ sprzetu musi
gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej®, specyfikacji technicznej®®, wskazaniami Zamawiajacego, w przewidzianym
terminie realizacji zamdwienia.

7. Podziat zadania na etapy

7.1. Zakres przedmiotowego zamoéwienie zostat podzielony na nastepujace czesci, zwigzane
ze sposobem pfatnosci:

7.1.1. cze$¢ 1 —sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej?® wraz z wymaganymi:
uzgodnieniami, pozwoleniami, analizami, pomiarami i badaniami;

7.1.2. cze$é 2 —wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem (budynek A);

7.1.3. cze$é 3 —wykonanie stanu surowego zamknietego (budynek A);

7.1.4. cze$¢ 4 — wykonanie robdt instalacyjnych wraz z robotami wykorczeniowymi, biatym montazem
i wyposazeniem (budynek A);

7.1.5. cze$¢ 5 —wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem (budynek B);

7.1.6. cze$¢ 6 —wykonanie stanu surowego zamknietego (budynek B);

7.1.7. cze$¢ 7 — wykonanie robot instalacyjnych wraz z robotami wykonczeniowymi, biatym montazem
i wyposazeniem (budynek B);

7.1.8. cze$¢ 8 — zagospodarowanie terenu oraz pozostaty zakres robot.

8. Informacje o dofinansowaniu projektu ze srodkéw Unii Europejskiej

8.1. Zaméwienie jest dofinansowane z srodkédw Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020, dziatanie 10.02 — Inwestycje
wynikajgce z Lokalnych Planéw Rewitalizacji.

8.2. Wykonawca zobowigzany bedzie do wspodtpracy z Zamawiajgcym w zakresie rozliczen z Instytucjg
Zarzadzajgcg Projektem i niezwtocznego przediozenia, na wniosek Zamawiajgcego, wszelkich
informacji dotyczacych realizacji przedmiotowego zamodwienia, ktore Zamawiajacy zobowigzany
bedzie przekaza¢ Instytucji Zarzgdzajacej Programem.
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10.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.3.1.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia informacji o wysokosciach kosztéw
przyjetych w ofercie, zaliczonych przez Instytucje Zarzadzajaca jako koszty , niekwalifikowane”.

Opis czesci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowej.

Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim musza
odpowiadaé¢ oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiajacy
dopuszcza ich sktadanie

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;j.

Wymagania o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp'1)

Zamawiajacy, stosownie do wymogoéw art. 29 ust. 3a ustawy pzp), wymaga aby, przy realizacji
zamowienia, roboty budowlane:

e przygotowawcze i porzadkowe,

e ziemne,

e zbrojeniowe,

e murarskie i tynkarskie,

e malarskie,

e ciesielskie i dekarskie,

e montazowe,

e instalacyjne (elektryczne, wodno-kanalizacyjne, sanitarne),

e wykonczeniowe

e zwigzane z obstugg maszyn budowlanych,
byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy®,
z uwzglednieniem przyjetego sposobu realizacji

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 11.1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 7adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych
wymogow i dokonywania ich oceny,

e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow,
o ktérych mowa,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamdwienia, wykonawca zobowigzany
bedzie przedtozy¢ w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu,
o ktorym mowa w pkt. 11.1, stosowny dokumentu, w szczegdlnosci:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
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oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

11.3.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego
wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony (kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji);

11.3.3. zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

11.3.4. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).

11.4. W umowie o zamodwienie publiczne zostang okreslone kary umowne za nieprzestrzeganie
wymogoéw okreslonych w niniejszym rozdziale.

11.5. Wymogi okreslone w niniejszym rozdziale dotyczg rdéwniez wszystkich podwykonawcow,
zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty
zawarte stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie
spetnienie wymogu, o ktérym mowa w niniejszym rozdziale.

11.6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

12. Informacje dotyczgce mozliwosci powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom

12.1. Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 ustawy pzp) wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, stanowigcych przedmiot zamdwienia, podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom na warunkach i zasadach okreslonych w przepisach art. 143b ustawy
pzPW), SIWZ? i umowie.

12.2. Zamawiajagcy moze odmodwié udzielenia zgody na zlecenie czesci prac podwykonawcy,
w szczegdlnosci, jezeli:

12.2.1. umowa lub projekt umowy z podwykonawcy bedzie sprzeczny ztreécig: umowy, SIWZ(?2),
lub ztozonej oferty;
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12.2.2.

12.2.3.
12.2.4.
12.2.5.

12.3.

12.4.

13.

14.

14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

zakres zamowienia, ktérego wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, wykracza
poza zakres okreslony w ztozonym wraz z ofertg Wykazie czesci zamdwienia, ktorych realizacje
Wykonawca zamierza powierzy¢ innym podmiotom (nie zostat przewidziany w ofercie do zlecenie
podwykonawcom);

termin ptatnosci w umowie podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni;

zamierza sie powierzy¢ podwykonawcy zakres prac kluczowych,

podwykonawca podlega wykluczeniu z postepowania.

Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie zleconej czesci ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

Zaden z wskazanych przez Wykonawce podwykonawcéw nie moze podlegaé wykluczeniu
z postepowania na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w SIWZ?? (w szczegdlnosci
w pkt. 21.4).

Informacje o obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia

Wykonawca jest zobowigzany do osobistego (sitami wtasnymi) wykonania kluczowych czesci
zamowienia, za jakie uznaje sie wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych drég i placu.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, w szczegdlnosci zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajagcemu:

projekt umowy o podwykonawstwo celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP'Y;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5 ustawy PZP™,

Zamawiajgcy wymaga, aby:

przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czeséci przedmiotowego zamdwienia;
okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz wartosc tego zakresu robdt wynikajgca z oferty wykonawcy;
okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy zakresu byt nie diuzszy niz okreslono to w harmonogramie
realizacyjnym;

okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu
robdt przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajacego;

okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robét
budowlanych;
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14.2.4. w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej,
wskazana zostata réwniez réwnowartos$¢ w pienigdzu;

14.2.5. okres$lone w umowie podwykonawczej zasady dotyczgce powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy byly odpowiednio zgodne z zasadami okreslonymi w SIWZ??, umowie
o zamoOwienie publiczne oraz zgodne z przepisami ustawy PZP";

14.2.6. umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) zaptaty od wykonawcy (lub podwykonawcy)
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia wykonawcy (lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy);

14.2.7. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki to wynika z zawartej umowy o zamdwienie publiczne i musi odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w SIWZ?? (w tym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej?® oraz standardom deklarowanym w ofercie wykonawcy;
podwykonawca lub dalszy podwykonawca:

e posiadat wiedze i doswiadczenie odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy o zamdwienie
publiczne;

e dysponowat personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czeSci zamodwienia oraz proporcjonalnie odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
wykonawcy w zakresie kwalifikacji lub zakresu;

14.2.8. tres¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamdwienie publiczne
(umowy wykonawczej)

14.3. Podwykonawca i dalszy podwykonawca nie moze podlegaé wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek
przestanki okreslonej w ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ??. Zamawiajgcy, zgodnie z przepisem
art. 36ba ustawy PZP"Y, wymaga¢ bedzie przedtozenia przed zawarciem umowy podwykonawczej,
oswiadczenia i dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

14.4. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzi podstawa wykluczenia, wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia czesci zamoéwienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

14.5. Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczgc od dnia przedtozenia projektu umowy podwykonawczej,
dokona jej akceptacji lub jezeli nie zostaty spetnione okreslone w SIWZ?? warunki dotyczagce umoéw
o podwykonawstwo, sktada sprzeciw, w formie pisemnej.

15. Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

15.1. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba Ze jej faczna wartos$é¢ jest mniejsza
niz okreslono to w projekcie umowy.
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15.2.

16.
16.1.

16.1.1.
16.1.2.

16.1.3.

16.1.4.
16.1.5.

16.1.6.

16.1.7.

16.2.

17.

Zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy PZP'Y, termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie podwykonawczej warunek ten nie jest spetniony, Zamawiajgcy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Warunki gwarancyjne

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ na catos¢ wykonanego przedmiotu zamodwienia gwarancji
jakosci, na opisanych ponizej warunkach.

Okres gwarancji — zgodnie ze ztozong oferta, przy czym minimalny okres to 24 miesigce.
Gwarancja jakosci obejmowac musi zaréwno jako$¢ wykonanych roboét jak i jakos¢ zastosowanych
materiatdéw, surowcéw i urzagdzen.

W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w gwarancyjnych
przegladach okresowych oraz odbiorze ostatecznym.

Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego zadania.

W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je
usung¢ na witasny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po konsultacjach
z wykonawca.

Za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezing
w wysokosci okreslonej w projekcie umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow.

Wykonawca najpdiniej w dniu odbioru koncowego zamodwienia przekaze Zamawiajacemu
gwarancje, zgodne z wszystkimi warunkami okreslonymi w niniejszym rozdziale.

Czynnosci zwigzane z odbiorem zamoéwienia

Odbiory przedmiotu zaméwienia przebiegaé beda w sposéb i na zasadach okreslonych w niniejszej
SIWZ?2, a w szczegblnosci opisanych w ponizszych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:
1) Umowa o zamdwienie publiczne (projekt — cze$¢ IV SIWZ??);

2) Opis przedmiotu zaméwienia (cze$é 1l SIWZ??);

3) Specyfikacje techniczne!?3.
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Czesc lll SIWZ - Instrukcja dla wykonawcow

18. Nazwa i adres Zamawiajgcego

18.1. Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Strzelce Opoilskie.

18.2. Adres Zamawiajgcego: pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie.
18.3. Godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku: od 72 do 15%.

18.4. Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88.

18.5. Regon:531413277; NIP: 7561858899.

18.6. Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

18.7. Strona internetowa: http://bip.strzelceopolskie.pl lub http://www.strzelceopolskie.pl.

19. Tryb udzielenia zaméwienia, rodzaj zamoéwienia

19.1. Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy PZPY (dziat Il, rozdz. 3 oddz. 1).

19.2. Rodzaj zaméwienia: robota budowlana.

20. Termin wykonania zamdwienia

20.1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym,
przy czym wykonanie catosci zamdwienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w terminie
nie dtuzszym niz do 31 pazdziernika 2019 roku.

20.2. Harmonogram realizacyjny, o ktérym mowa, zostanie sporzadzony przez wybranego
w postepowaniu wykonawce w terminie 7 dni, liczgc od dania podpisania umowy. Harmonogram
ten bedzie zawierat terminy realizacji oraz ceny brutto wykonania najistotniejszych elementéw
zadania.

21. Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5
ustawy Pzp(!)

21.1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu;
nie podlegajg wykluczeniu.

21.2. Zamawiajacy okreslit warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:
21.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
21.2.2. zdolnosci technicznej lub zawodowe;.

21.3. Sposdb oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
21.3.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca spetni przedmiotowy warunek, o ile ztozy oswiadczenie, ze znajdujg sie w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamodwienia.
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21.3.2.

21.4.

21.4.1.

21.4.2.

21.4.3.

21.4.4.

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.
Wykonawca spetni przedmiotowy warunek o ile wykaze ze:

e w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, sporzadzit (zakoriczyt)
projekt budowlany odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku o kubaturze
co najmniej 1500 m?, znajdujgcego sie w rejestrze zabytkéw bad?Z znajdujacego sie w gminnej
ewidencji zabytkdw, dla ktérego uzyskat pozwolenie na budowe;

e w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie), wykonat (zakonczyt) co najmniej jedng
robote budowlang na ktdérg byto wydane pozwolenie na budowe, zwigzang z budowsg,
przebudowg lub remontem budynku o kubaturze co najmniej 1 500 m3, o wartoéci co najmniej
1.000 000 zt;

e dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania (przygotowanie
dokumentacji projektowej zadania) oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej (o ktérej mowa w art. 14 ust.1l pkt.3 lit. b ustawy Prawo
Budowlane);

e dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji wodno—kanalizacyjnych icentralnego ogrzewania oraz instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznej (o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 4 lit. c
ustawy Prawo budowlane).

Wykluczenie wykonawcy. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawce,
w stosunku do ktdrego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12
— 23 ustawy PZP"Y oraz zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 ustawy PZP®Y), wykonawce:

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pdéin. zm.) lub ktérego upadto$é ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pdzn. zm.) — art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy PZP,

ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé,
w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomoca
stosownych sSrodkéw dowodowych — art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP,

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzito do rozwigzania
umowy lub zasgdzenia odszkodowania — art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy PZP,

bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare
aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych — art. 24 ust. 5 pkt 5
ustawy PZP,
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21.4.5. jezeliurzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspodlnika spétki w spotce
jawne] lub partnerskiej albo komplementariusza w spoétce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w art. 24 ust. 5
pkt 5 ustawy PZP —art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP,

21.4.6. wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkow
wynikajgcych z przepisdw prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz 3000 ztotych — art. 24 ust. 5
pkt 7 ustawy PZP,

21.4.7. ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych srodkéw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa wust. 1 pkt 15, chyba Zze wykonawca
dokonat ptfatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci — art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP.

21.5. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP\Y), z uwzglednieniem innych

przepiséw ustawy PZP(), w szczegdInosci art. 24 ust. 8, 9 i 10 tej ustawy.

21.6. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP(1), przewiduje mozliwosé¢ w pierwszej kolejnoci
dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

22. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

22.1. Wykonawca zobowigzany jest wraz z ofertg przedtozy¢ aktualne na dzien sktadania ofert pisemne
oswiadczenie, zawierajgce:

22.1.1. wstepne informacje potwierdzajace spetnienie przez wykonawce warunkéw udziatu, okreslonych
w pkt. 21.2 SIWZ?2 (szczegétowo w pkt. 21.3) oraz ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postepowania na podstawie okolicznosci, o ktérych w pkt. 21.4 SIWZz??.

22.1.2. informacje o podmiotach na zasoby ktdrych wykonawca powotuje sie, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
w zakresie w jakim powotujg sie na ich zasoby,

22.1.3. informacje o podwykonawcach, ktérym wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamoéwienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.

22.2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie, wstepne oswiadczenie, o ktdrym mowa
w pkt. 22.1 SIWZ®?? zobowiazani sg ztozy¢ wszyscy partnerzy.

22.3.  Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP1!), przekaza¢ Zamawiajacemu oéwiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP). W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie obowigzek dotyczy
wszystkich partneréw. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
Ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
o0 udzielenie zamdwienia.
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22.4.

22.4.1.

22.4.2.

22.5.

22.5.1.

22.5.2.

22.5.3.

22.5.4.

22.5.5.

22.5.6.

Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamodwienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krétszym
niz 5 dni, nastepujacych, aktualnych na dziedn =ztozenia, oswiadczen Iub dokumentéw,
potwierdzajgce spetnienie warunkdéw udziatu:

wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentdéw — inne dokumenty;

wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami..

Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamdwienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krotszym
niz 5 dni, nastepujacych, aktualnych na dzied ztozenia, oswiadczen Ilub dokumentéw,
potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia:

odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP';

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opfat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentédw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;
oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujgcego
za wykroczenie nakare ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
0 naruszeniu obowigzkdw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub
przepisbw o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP(1);

oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
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22.6. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie, powotywania sie wykonawcy na potencjat
innego podmiotu lub planowania powierzenia przez wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany bedzie na wezwanie Zamawiajgcego przedtozy¢ dokumenty, o ktérych
mowa w pkt. 22.5 SIWZ?? dotyczace odpowiednio: wszystkich wystepujacych wspdlnie partnerdw,
podmiotéw na potencjat ktérych wykonawca powotuje sie oraz podwykonawcow.

22.7. Wymagane dokumenty muszg by¢ ztozone w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

22.8. Przedtozone dokumenty muszg zawiera¢ wymagane informacje tak, aby mozna byto jednoznacznie
ocenié, czy wykonawca spetnia warunki uczestnictwa w postepowaniu.

22.9. Zamawiajacy, zamiescit w VI czesci dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego
wykorzystania. Wykonawca moze, na wtasng odpowiedzialnosé¢ wykorzystac¢ przygotowane przez
Zamawiajgcego formularze, badz przedtozy¢ inne druki, zawierajace wszystkie wymagane
informacje, tak aby mozliwa byta ocena spetnienia warunkdw uczestnictwa.

23. Informacje dla wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zamdwienie publiczne

23.1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegad sie o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z przepisem

i na zasadach okreslonych w art. 23 ustawy PZP(1).

23.2.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie, w szczegdlnosci ustanawiajg petnomocnika do
ich reprezentowania w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Przedmiotowe petnomocnictwo powinno zostac przedtozone wraz z ofertg.

23.3. Zamawiajacy, w przypadku ztozenia przez wykonawcéw oferty wspdlnej, warunki udziatu,

22 pedg analizowane tacznie tzn.Zamawiajacy

okreslone w punkcie 21.3 niniejszej SIWZ
przeprowadzajgc ocene spetnienia tych warunkéw bedzie brat pod uwage sume przedstawionych

w ofercie danych dotyczgcych poszczegdlnych partneréow.

23.4. Zaden z wystepujacych wspdlnie wykonawcéw nie moze podlegaé¢ wykluczeniu na podstawie
jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt.21.4.

23.5. W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy Ilub tych podmiotéw muszg zostac
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

23.6. Oferta ztozona przez spdtke cywilng bedzie traktowana jak oferta ztozona przez wspdlnikow
tworzacych te spotke.

24, Informacje dla wykonawcow, ktérzy zamierzajq przy realizacji zamowienia polegac na potencjale
innych podmiotéw

24.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamodwienia polegaé¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotdw, na zasadach okreélony w przepisach art. 22 a ustawy PzZP(1).
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24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

25.

25.1.

25.2.

W przypadku, powotywania sie wykonawcy na zasoby innego podmiotu, nalezy przedtozy¢
zobowiazanie tego podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP!) (w oryginale) lub inne
dokumenty badz dowody, przy czym tres¢ zobowigzani lub innych dokumentéw powinna
w szczegblnosci: bezspornie i jednoznacznie wskazywaé na zakres zobowigzania podmiotu
trzeciego, okreslac, czego konkretnie dotyczy oraz w jaki sposdb bedzie wykonane i jakiego okresu
czasu dotyczy. Przedmiotowe zobowigzanie powinno zostac¢ przedtozone wraz z oferta.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty o ktérych mowa w § 9 ust. 1 rozporzadzenia

w sprawie dokumentéw!*?), to jest dokumenty okreélajagce w szczegdlnosci:

e zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

e sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

e zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

e czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zgodnie z zapisem art. 22a ust. 4 ustawy PZPY), w odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na
zdolnosciach innych podmiotéw, jezeli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

W przypadku, powotywania sie na zasoby innego podmiotu, wykonawca zobowigzany jest
zamiesci¢ w o$wiadczeniu o braku podstaw do wykluczenia i spetnieniu warunkéw udziatu réwniez
informacje o tych podmiotach oraz przedfozy¢ zobowigzanie tego podmiotu, o ktdrym mowa

w art. 22a ust. 2 ustawy PZP).,

Zaden z podmiotéw, na zasoby ktérych powotuje sie wykonawca nie moze podlegaé wykluczeniu
na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt.21.4.

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen idokumentow, a takie dane osoby upowaznionej do porozumiewania sie
z wykonawcami

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego®, osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, z uwzglednieniem ponizej okreslonych wymogow
dotyczacych formy.

Jezeli Zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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25.3. Oferte oraz os$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa rozporzadzeniu w sprawie
dokumentéw*”), sktada sie pod rygorem niewaznoéci w formie pisemnej (za posrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego!®, osobiscie, za posrednictwem postarica).

25.4. Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentéw*”), sktadane przez
Wykonawce i inne podmioty, na zdolnosciach ktérych polega wykonawca (na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy PZPY) oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozyé w oryginale, natomiast
dokumenty, o ktérych mowa we wskazanym rozporzadzeni u sktadane przez Wykonawce i inne
podmioty, na zdolnosciach ktorych polega wykonawca (na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy
PZP oraz przez podwykonawcdw, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$é
z oryginatem.

25.5. Zobowigzanie oraz inne dokumenty dowodzace, ze wykonawca bedzie rzeczywiscie dysponowat
zasobami udostepnionymi przez podmiot trzeci, nalezy ztozy¢ w oryginale.

25.6. Adres, numer faksu, adres poczty internetowej Zamawiajgcego oraz godziny urzedowania zostat
podane w pierwszym punkcie Il czesci SIWZ?? (Instrukcja dla wykonawcéw).

25.7. Osoba upowazniona do porozumiewania sie z wykonawcami:

Tabela 3
Imie i nazwisko Hubert Waloszek
Stanowisko stuzbowe: kierownik referatu Zamowien Publicznych
Numer telefonu 77/404-93-38
Adres internetowy (e-mail) przetargi@strzelceopolskie.pl
Numer pokoju p. 28 (w siedzibie Zamawiajgcego)
Godziny, w ktdrych udzielane sg | codziennie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8%
informacje dotyczace przetargu | do 15%

26. Wymagania dotyczgce wadium
Wadium nie jest wymagane .

27. Termin zwigzania oferty
Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez 30 dni, liczac od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

28. Opis sposob przygotowania oferty

28.1. Oferta musi zawierac¢ ponizej wymienione elementy:

28.1.1. nazwe i adres sktadajgcego oferte partnera wiodgcego, reprezentujgcego wystepujgcych wspdlnie
wykonawcow.

28.1.2. ryczaltowe wynagrodzenie brutto za wykonanie poszczegdlnych czesci zamowienia, o ktdrych
mowa w pkt. 7.1 SIWz?? ;

28.1.3. oferowany okres gwarancji (udzielony na zasadach okreé$lonych w niniejszej SIWZ??),
w szczegolnosci w pkt. 16, przy czym:

e minimalny okres gwarancji to 24 miesigce;
e najwyzej zostanie oceniona w kryterium ,Gwarancja” oferta z okresem gwarancji
36 miesiecznym i wiecej;

28.1.4. o$wiadczenie, ze: wykonawca wykona zaméwienie w terminie okre$lonym w SIWZ??;

28.1.5. o$wiadczenie, ze: wykonawca jest zwigzany oferta przez okres okre$lonym w SIWZ??;

30 SIWZ — Instrukcja dla wykonawcow(ZP.271.1.10.2018)


mailto:przetargi@strzelceopolskie.pl

28.1.6.
28.1.7.

28.1.8.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

29.
29.1.

oswiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wynikajacych z RODO™9);
upowaznienie osoby lub oséb, ktére podpisaly oferte do reprezentowania danego podmiotu,
oile nie wynika to z dokumentdéw, przedtozonych przez wykonawce na poprzednich etapach
procedury;

oswiadczenie, w zwiazku z zapisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP!), o powstaniu u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, do ktérego prowadzi
wybor oferty oraz wyszczegdlnienie nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢c do jego powstania i warto$¢ bez kwoty podatku (przy czym
nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego oswiadczenia bedzie oznaczato, ze u Zamawiajgcego
nie powstaje obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug).

Do oferty nalezy, zgodnie z przepisem art. 36b ust. 1 ustawy PZP1), zataczy¢ réwniez, wykaz czesci
zamowienia, ktorych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, zawierajgcy:
wyspecyfikowane czesci zamoéwienia, ktdrych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom (nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego wykazu bedzie oznaczato, ze
wykonawca nie planuje podwykonawstwa),

Oferta, wszystkie oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub
przedstawicieli wykonawcy.

Ubiegajgcy sie o zamoéwienie wykonawca winien w ofercie zamiesci¢ wszystkie informacje zgdane
przez Zamawiajgcego, tak aby mozliwa byta ocena oferty na podstawie przyjetych kryteriéw.

Oferta musi mieé forme pisemng, zapewniajgcg petng czytelnosc jej tresci i musi by¢ sporzagdzona
w jezyku polskim. Wszystkie ztozone w ofercie dokumenty sporzadzone w jezyku innym niz polski
muszg zostaé przettumaczone na jezyk polski.

Zmiana lub korekta okresSlonego w ofercie ryczattowego wynagrodzenia brutto (formularzu
ofertowym) musi zosta¢ parafowana przez osobe/osoby, ktére podpisaty oferte.

Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszg zosta¢ ztozone w zamknietej, nieuszkodzonej
kopercie, zaadresowanej na Zamawiajgcego (adres podany w pkt. 18 SIWZ??) oraz oznaczonej
,Oferta na zadanie pn. Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie — remont i adaptacja budynkow przy
ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego (ZP.271.1.10.2018) — nie otwierac przed
rozpoczeciem przetargu”. Zamawiajacy proponuje wykonawcom, ztozenie oferty wraz z wszystkimi
wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami w dwdch kopertach: wewnetrznej i zewnetrznej,
opisanych zgodnie z zapisami jak powyzej.

Zamawiajgcy, zamiescit w VI czesci dokumentacji przetargowej wzér oferty. Wykonawca moze na
wtasng odpowiedzialnos$¢é wykorzystaé przygotowane przez Zamawiajgcego formularze, badz ztozy¢
oferte na innych drukach, zawierajacych wszystkie wymagane informacje. Formularze mozna
pobrac ze strony internetowej Zamawiajgcego (http://bip.strzelceopolskie.pl).

Miejsce i termin skfadania oraz otwarcia ofert

Oferte na wykonanie przedmiotowego zamdwienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
i oSwiadczeniami nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1,
w pokoju nr 1 (kancelaria)
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29.2. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 20 czerwca 2018 r. o godzinie 8°°.

29.3. Wszystkie oferty ztozone po terminie zostang zwrécone, na zasadach okreslonych w ustawie pzp),

29.4. Wykonawca moze, tylko przed uptywem terminu sktadania ofert, wprowadzi¢ zmiany lub wycofac
ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

29.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by¢ przygotowane, opieczetowane
i oznaczone tak jak oferta z dodatkowym dopiskiem ,Zmiana” lub ,, Wycofanie”.

29.6. Otwarcie ofert nastgpi w dniu uptywu terminu sktadnia ofert o godzinie 99 w siedzibie
Zamawiajgcego.

29.7. Oferenci mogg by¢ obecni na pierwszej jawnej czesci przetargu ,sesja otwarcia ofert”.

29.8. Koperty oznaczone okresleniem ,Wycofana” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.
Koperta wewnetrzna nie bedzie otwarta.

30. Opis sposobu obliczenia ceny

30.1. Cene oferty stanowi suma wynagrodzen ryczattowych brutto za wykonanie poszczegélnych czesci
zamodwienia o ktérych mowa w pkt. 7.1 SIWZ®??. Cena oferty wyliczona zostanie wedle nastepujacej
formuty:

Wzor 1
n
Cm — (pi)
i
gdzie:
Cm — cena catkowita danej oferty;
Pi — ryczattowe wynagrodzenia za wykonanie i-tej czesci zamdwienia;
i —numer (indeks) danej czesci zamdwienia;
n —ilos¢ czesci zamdwienia,

30.2. Wykonawca powinien w ofercie okresli¢ wynagrodzenie ryczattowe (brutto) za wykonanie
poszczegblnych czeéci zamdwienia, okreslonych w pkt. 7.1 SIWZ?2), uwzgledniajac wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg danej czesci zadania, wynikajgce wprost z zapiséw SIWZ??, jak réwniez tam
nie ujete, a niezbedne do jej wykonania.

Zaoferowana cena wykonania danej czesci zamdwienia, jaki i cena wykonania catego zamdwienia
jest niezmienna w czasie realizacji umowy, to jest wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru i
kosztow robot niezbednych do wykonania przedmiotowego zamdwienia.

30.3. Woynagrodzenie brutto uwzglednia wszelkie podatki w tym podatek VAT. Stawke podatku VAT
nalezy okre$li¢ na podstawie przepiséw ustawy o podatku VAT,
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31.
31.1.

31.2.

31.3.

32.

33.

33.1.
33.1.1.

33.1.2.

33.1.3.

33.2.

33.3.

Zasady i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotowego zamowienia bedzie wyptacane w czesciach,
po wykonaniu i odebraniu poszczegdlnych czesci, o ktérych mowa w pkt. 7.1 SIWZ?2,

Po dokonaniu odbioru czesciowego jak i catego zadania zostanie sporzadzony odpowiednio:
protokdt odbioru czesciowego (danej czesci zadania) oraz odbioru kofncowego. Odbiér ostatniej
czesci zamowienia bedzie jednoczesnie odbiorem korcowym.

Termin ptatnosci zostat okreslony w projekcie umowy (cze$¢ IV SIWZ(??),

Informacje dotyczgce walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenie miedzy
zamawiajacym a wykonawcg, jezeli zamawiajacy przewiduje rozliczenie w walutach obcych
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a przysztym wykonawcg zamdwienia odbywac sie bedzie
w ztotych polskich (PLN). Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczen w innych walutach.

Opis kryteriow wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert

Ocena ofert pod wzgledem zaistnienia przestanek do ich odrzucenia (badanie ofert).

Zamawiajgcy przeprowadzi badanie ofert i odrzuci oferte w przypadkach okreslonych
w art. 89 ust. 1 ustawy PZP™,

Zamawiajgcy zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy PZP(1), moze o ile zaistnieje taka potrzeba,
w toku badania ofert zgda¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty.
Przedmiotowe wyjasnienia wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ pisemnie lub przesta¢ faksem
badZ drogg internetowa, na adres wskazany w pkt. 18 SIWZ(22) oraz oznaczy¢ ,Wyjasnienia
dotyczqce zftozonej oferty na zadanie pn. Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie — remont i
adaptacja budynkdw przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego (ZP.271.1.10.2018)
— pilne”.

W przypadku podejrzen zaoferowania w ofercie razgco niskiej ceny Zamawiajacy przeprowadzi
procedure sprawdzajaca, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy PZP™,

Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy PZP™Y), poprawi w tekscie oferty oczywiste
omyfki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe oraz inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty
z SIWZ?2, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Ocena ofert — wybdr najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajgcy oceni oferty nie podlegajace odrzuceniu oraz ztozone przez wykonawcéw nie
wykluczonych z postepowania, w oparciu o nastepujace kryteria:

Tabela 4
Lp. Kryterium Znaczenie
[%]
1 Cena 60 %
2 Okres gwarancji 40 %
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33.4. Sposob dokonywania oceny ofert i przydzielania punktdw za cene oferty:
Wzor 2
Cmin

P;=100-—
l
gdzie:
Pi —ilos$¢ przydzielonych punktéw w kryterium ,,cen”,
ci— cena (brutto) oferowana przez danego wykonawce,

Cmin — NAjnizsza z oferowanych cen (brutto).

Maksymalna ilos¢ mozliwych do uzyskania punktéw w tym kryterium to 100, a uwzgledniajgc wage
tego kryterium 60 pkt.

33.5. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktdw kryterium ,,Okres gwarancji” Gi

Ocenie podlegaé bedzie zaoferowany przez danego wykonawce okres udzielonej gwarancji, na
warunkach okres$lonych w niniejszej SIWZ\??, o zakresie okreslonym w pkt. 16 SIWZ. Minimalny
okres gwarancji to 24 miesiecy. Oferty z okresem gwarancji krotszym niz 24 miesiecy zostang
odrzucone.

Zamawiajgcy przydzieli punkty w tym kryterium, zgodnie z nastepujgca formuta:
Wzor 3

25
Gi = <—) *gi — 200
3
gdzie: G; —ilo$¢ punktéw otrzymanych za oferowany okres gwarancji,

gi — gwarancja okreslona w ocenianej ofercie [w miesigcach] g; € (24; 36).

Maksymalng ilos¢ punktow w tym kryterium (100 pkt., a uwzgledniajgc wage tego kryterium 40 pkt)
otrzyma oferta, w ktérej zadeklarowano udzielenie gwarancji na okres 36 miesiecy i dtuzszy.

Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyskata najwiekszg ilos¢ punktéw
(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZP).

33.6. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktow.

Wzér 4 ocena koricowa
0,=06-P;+0,4-G;
gdzie:
Oi—taczna ilos¢ otrzymanych punktdw,
Pi—ilo$¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,,Cena”,
Gi— ilos¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,,Okres gwarancji”,

33.7. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra uzyskata najwiekszg ilos¢ punktow

(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PzP1)).
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34.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

34.7.

Informacje o formalnos$ciach jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

Umowa z wybranym wykonawcy zostanie podpisana w siedzibie Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawce.
W szczegblnych sytuacjach, na wniosek wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, istnieje
mozliwosé zawarcia umowy w sposdb korespondencyjny, przy czym w takiej sytuacji jednostronnie
podpisana umowa, musi dotrze¢ do Zamawiajgcego najpdzniej na jeden dzien przez wyznaczonym
terminem jej zawarcia.

Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie, o ile stosowne dokumenty lub

informacje nie zostaty ztozone wraz z ofertg, najpdzniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji

o wyborze oferty, przedtozyé Zamawiajgcemu:

e informacje, kto bedzie reprezentowat wykonawce przy zawarciu umowy (imie, nazwisko
i funkcje),

e imie, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej przedstawiciela wykonawcy,
w zakresie umowy,

e imie, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej osoby, ktéra beda petni¢ funkcje
Gtéwnego projektanta,

e informacje z nazwg banku i numerem rachunku, na ktéry zostanie przekazane wynagrodzenia
za wykonanie zamodwienia,

e umowe regulujgcg wspoétprace wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie

zamowienia.

Dokumenty, o ktdrych mowa w pkt. 34.2 mozna przedtozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim
w referacie Zamodwien Publicznych (pok. Nr 28), przestaé pocztg lub drogg elektroniczng na adres
Zamawiajgcego z dopiskiem: ,Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie — remont | adaptacja
budynkow przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego (ZP.271.1.10.2018) -
informacje do umowy”.

Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie przed zawarciem umowy wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wykonawca zamierza ztozy¢ zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna to zobowigzany jest
przesta¢ Zamawiajacemu, za pomocg faksu najpdzniej w trzecim dniu liczac od dnia otrzymania
informacji o wyborze oferty, projekt dokumentu, celem uzgodnienia. Zamawiajgcy, o ile bedzie
to konieczne, w ciggu dwdch dni przekaze faksem wszelkie uwagi do tresci przestanego dokumentu.

Wybrany wykonawca musi uwzgledni¢, ze nieprzedtozenie w terminie projektu gwarancji
i nieprzyjecia przez Zamawiajgcego gwarancji w dniu podpisania umowy moze rodzi¢ konsekwencje
okreslone w pkt. 34.7, niniejszej instrukcji.

Jezeli wybrany wykonawca nie przystgpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy lub nie
whiesie wymaganego zabezpieczenia (pkt 34.4) Zamawiajacy, zgodnie przepisem art. 94 ust. 3
ustawy PZP® moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg spoéréd pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
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35. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

35.1. Zamawiajacy wymagaé bedzie od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) w wysokosci 5 % kwoty brutto
oferowanej za wykonanie przedmiotu zamdwienia (okreslona z doktadnosciag do 10 ztotych).

35.2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

35.3. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach,

okres$lonej w art. 148 ust. 1 ustawy PZP1) tj.

e pienigdzu,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

e gwarancjach bankowych;

e gwarancjach ubezpieczeniowych;

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci®.

35.4. Zamawiajgcy okresla, ze 30% zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

35.5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nalezy przela¢ na konto Zamawiajgcego:
nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spdtdzielczym w Lesnicy O/Strzelce Op.

35.6. Wybrany w przetargu wykonawca, zobowigzany jest wnies¢ lub wptaci¢ zabezpieczenie przed
podpisaniem umowy (zabezpieczenie wptacone w gotéwce musi znajdowaé sie na koncie
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy).

35.7. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieniezna musi by¢ sporzadzone zgodnie

z obowigzujgcym prawem oraz spetnia¢ ponizsze warunki:

e gwarancja lub poreczenie musi zawiera¢ nastepujgcg klauzule (lub podobng) — ,,Gwarant
(Poreczyciel) nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie wyptaci beneficjantowi
(zamawiajgcemu) gwarantowang kwote na pierwsze pisemne zgdanie wzywajgce do wypftaty,
zawierajgce oswiadczenie, ze zgdana kwota jest nalezna Zamawiajgcemu”,

e gwarancja lub poreczenie moze zawieraé tylko i wytacznie warunki formalne (techniczne)
dotyczace sposobu realizacji zobowigzania,

e termin waznosci gwarancji lub poreczenie musi uwzglednia¢ termin zakoriczenia zadania
i terminy zwigzane z czynnosciami odbioru przedmiotu zamoéwienia okreslone w projekcie.

35.8. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy PzP((1),

36. Istotne postanowienia, ktore zostang zawarte w tresci umowy
36.1. W czesci IV SIWZ zamieszczony zostat projekt umowy.
36.2. Przedstawione ponizej postanowienia, zwigzane ze ztozong ofertg, zostang wprowadzone do tresci

umowy, ktdra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a wybranym w niniejszym postepowaniu
wykonawca.
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36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

37.

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

37.5.

37.5.1.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie — remont
i adaptacja budynkéw przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy oraz dokona zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
w terminie okreslonym w niniejszej SIWZ.

Wynagrodzenie za wykonanie zamdwienia, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej (w tym dokumentacji technicznej), jak réwniez
tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujace potrzebe zwiekszenia rozmiaru
i kosztéw prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza urzedowg zmiang
stawki podatku VAT, ktdrej ryzyko ponosi Zamawiajacy.

Wysokosci kar za niedotrzymanie termindw oraz za odstgpienie od umowy zostaty okreslone
w projekcie umowy.

Stronom umowy przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy, w przypadku
nierealizowania przez ktérgkolwiek ze Stron, postanowien zawartej umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci zamdwienia gwarancji jakosci na
warunkach opisanych w SIWZz??:

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy dla Zamawiajgcego Sad
Powszechny.

Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowien zawartej umowy

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wymienionych w umowie przedstawicieli stron, przy czym osoba
zastepujgca musi spetniaé¢ warunki okreslone w SIWZ.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okre$lonego w umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto,
w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robdt, ktérych wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, o okres trwania przyczyn
koniecznosci jego przedtuzenia, w nastepujgcych sytuacjach, oile bedg one miaty rzeczywisty

wplyw na ten termin:

jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegdlnosci z powodu technologii wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac wtym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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37.5.2. gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
zamowienia albo udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje
zamodwienia, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

37.5.3. wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktdre nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

37.5.4. gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleri, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

37.5.5. jezeli wystgpi brak mozliwos$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

37.6. wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez wykonawce, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza — rozumiana
jako zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, wtym rdéwniez wyjatkowo
niesprzyjajace warunki pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, ktdrego
zaistnienia jak i skutkéw nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci)

37.7. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu izakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

37.7.1. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

37.7.2. koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

37.7.3. koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

37.7.4. wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
zZ jej postanowieniami,

37.7.5. wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w spos6b istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy.
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38.
38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

38.7.

38.8.

39.

40.

41.

42,
42.1.

42.2.

Srodki odwotawcze przystugujace oferentom

Wykonawcom, oraz innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zaméwienia
doznat lub moze doznac¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy,
przystuguja $rodki ochrony prawnej okreélone w dziale VI — Srodki ochrony prawne;j.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym, wytgcznie wobec czynnosci, o ktérych mowa w art. 180
ust. 2 ustawy Pzp),

Dodatkowo odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowad
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie przystuguje odwotanie.

Odwotanie wnosi sie w termie wynikajacym z zapisow art. 182 ustawy PZP(1).

Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej
operatora publicznego jest rGwnowazne z jej wniesieniem.

Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajgcych.
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP),

Wysokos¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérymi zamawiajacy zawrze umowe ramowa

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Informacje dotyczace przewidywanej aukcji elektronicznej

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektronicznej.

Inne istotne postanowienia

Zaleca sie, aby przedstawiciel wykonawcy dokonat ogledzin miejsca planowanych robét.

Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy PZP'Y moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ®??, na zasadach opisanych w ustawie PZP"Y. Przedmiotowy
whniosek nalezy ztozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w referacie Zamdwien
publicznych (pokéj nr 28) lub przesta¢ poczty, faksem badZz drogg elektroniczng na adres
Zamawiajacego, (pkt. 18 SIWZ®??), z dopiskiem , Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ®?? na zadanie
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pn. ,,Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie — remont i adaptacja budynkdw przy ul. Zamkowej na
potrzeby miejsca wielofunkcyjnego” (ZP.271.1.10.2018) — Pilne”

42.3. Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje sie, ze:
42.3.1. administratorem danych osobowych jest: Gmina Strzelce Opolskie (p. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce

Opolskie);

42.3.2. inspektorem ochrony danych w Gminie Strzelce Opolskie jest Pani Karolina Konieczny (adres e-
mail: abi@strzelceopolskie.pl, telefon: 77/404-93-73);

42.3.3. dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego;

42.3.4. odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

42.3.5. dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 5 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia;

42.3.6. obowigzek podania danych osobowych w postepowaniu jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

42.3.7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

42.3.8. wykonawca posiada nastepujgce uprawnienia:

e na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do swoich danych osobowych, zgromadzonych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzong procedurg;

® na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow;

e na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

e prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

42.3.9. nie przystuguje osobom, o ktorych dane Zamawiajacy pozyskat:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e  napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

42.3.10. dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Czes¢ Il SIWZ - Projekt Umowy

Fundusze . Unia Europejska R
Europejskie g(z)tlesclg)ospollta g Europejski Fundusz 4
Program Regionalny - o OPOLSKIE Rozwoju Regionalnego g
Umowa nr 1/9/ZP/2018
zawarta W dniu .eeeeeeeeeeeeeeseeene. w Strzelcach Opolskich pomiedzy Gming Strzelce Opolskie (Regon: 531413277,

NIP: 7561858899), zwana w dalszej tre$ci Umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: Burmistrza Strzelec
Opolskich Tadeusza Goca,

a

........................................................................ ZSIEAZIDG W wevieeeiiie ey

wpisanej do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonych przez S3d REJONOWY W ....cooviiirieiriiiniiienieeiieenieeseeee pod
numerem KRS .......c.coecunes ,(NIP: ............... ; Regon: ............ , Kapitat zaktadowy: ..........ccccevevenn. zt),

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

L) et — Cztonek Zarzadu,

2] et — Cztonek Zarzadu,

(zwana dalej ,,Umowg”).

Wykonawca i Zamawiajacy w dalszej tresci Umowy zwani sg rowniez tgcznie ,Stronami” lub ,,Stronami Umowy”, badz
kazdy z osobna ,,Strong” lub ,Strong Umowy”.

W wyniku przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP postepowania, na zadanie pn. Rewitalizacja miasta
Strzelce Opolskie — remont i adaptacja budynkow przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego
i oznaczonego (ZP.271.1.10.2018), oraz na podstawie SIWZ i wybranej oferty, zawarto umowe (zwang dalej Umow3)
o ponizej okreslonej tresci.

§ 1 s [Znaczenie niektdrych uzytych w Umowie termindw]

Uzyte w niniejszej Umowie pojecia oznaczaja:

) Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamédwier publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin.
zm.).

2 Kodeks Cywilny — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz. 459 z pdzn. zm.).

¥ prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U 2017 Nr 1332 i pézn. zm.).

@ Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016
r. poz. 1570).

¥ Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666).

®  Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 i pdin. zm.).

) Ustawa o podatku VAT — ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2017 r poz. 1221
i pézn. zm.).

@ Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - Ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace(Dz. U. z 2017 r poz. 847).

©  Sjta wyzisza —wydarzenie lub okolicznoéé o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy
nie majg wptywu; wystgpieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

10 SIWZ lub Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia — dokument w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

publicznego na podstawie ktorego zostata zawarta niniejsza Umowy.
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1) specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, o ktérej mowa w art. 31 ustawy

PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013
r. poz. 1129).

2 program funkcjonalno-uzytkowy lub PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy, stuzacy do ustalenia planowanych
kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny
oferty oraz wykonania prac projektowych.

13} Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz, specyfikacja
techniczna, przedmiar robdt oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.

14 Normy — Polskie Normy przenoszace normy europejskie lub normy innych parstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgce te normy, a w przypadku ich braku w kolejnosci:

a) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

b) wspdlne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz
uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz.
UEL3162z14.11.2012, str. 12),

¢) normy miedzynarodowe,

d) specyfikacje techniczne, ktdérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjete przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego
i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

e) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie — remont i adaptacja
budynkow przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”.

2. Zakres zamdwienia publicznego (Umowy), zostat opisany w SIWZ , w tym w PFU i obejmuje w szczegdlnosci
ponizej okreslony zakres:

1) sporzadzenie projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i pozwolen (w tym w wymaganym zakresie: pozwolenie na budowe oraz zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej) oraz sporzgdzeniem niezbednych analiz opracowan, pomiaréw i badan.

2) przebudowe budynkow Ai B, w szczegdlnosci: roboty rozbidrkowe, izolacje pionowg i pozioma $cian, roboty
ogdlnobudowlane, wykonanie nowego dachu, wymiane stolarki i Slusarki, roboty wykornczeniowe,
wykonanie nowych instalacji, zagospodarowanie terenu.

3. Zamowienie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata
2014 - 2020, dziatanie 10.02 — Inwestycje wynikajgce z Lokalnych Planéw Rewitalizacji.
4, Wykonawca zobowigzany bedzie, na wniosek Zamawiajacego, do niezwtocznego przedtozenia wszelkich

informacji dotyczacych realizacji przedmiotowego zamodwienia, ktdre Zamawiajgcy zobowigzany bedzie
przekazaé Instytucji Zarzadzajacej Programem, w zwigzku z zawartg umowa. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany bedzie do udzielenia informacji o wysokosciach kosztodw przyjetych w ofercie, zaliczonych przez
Instytucje Zarzadzajacg jako koszty , niekwalifikowane”.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajgcy otrzymuje dofinansowanie w ramach projektu
wskazanego w ust. 3 i zobowigzuje sie do wykonywania Umowy w taki sposob, aby wskutek jego dziatan
i zaniechan Zamawiajgcemu nie odmodwiono dofinansowania lub aby nie zostat zobowigzany do zwrotu
otrzymanych srodkow.
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§ 3.

W razie gdy Zamawiajacy nie otrzyma dofinansowania lub bedzie je musiat zwréci¢ z powodu zachowan
Wykonawcy podjetych mimo wiedzy Wykonawcy, co do ich sprzecznosci z wymogami projektu wskazanego w
ust. 3 lub niniejszej Umowy, Wykonawca obowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego zwolnic¢ go z wszelkich
zobowigzan, zaciggnietych w zwigzku z utratg dofinansowania lub koniecznoscia jego zwrotu.

[Wymagania i warunki realizacji Umowy]

10.

Przedmiot Umowy nalezy wykonac tak, aby spetniat swojg funkcje, zgodnie z wymogami okreslonymi

w nastepujgcych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:

1) specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, na postawie ktérej przeprowadzono procedure wyboru
wykonawcy,

2) program funkcjonalno-uzytkowy (zatacznik do SIWZ),

3) ztoiong oferta,

oraz zgodnie ze wskazanymi tam normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej jak i dobrg

praktyka.

Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng czes¢ Umowy.

Dokumentacja projektowa winna zostac sporzgdzona zgodnie z zapisami SIWZ, w tym z dotgczonej do niej PFU,

obowigzujgcym przepisami, wiedzg i dobrg praktyka inzynierskg oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa, w szczegdlnosci bedzie zawierac:

1) projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z wszystkimi wymaganymi prawem, opiniami,
uzgodnieniami, sprawdzeniami, informacjami a takze pozwoleniami (zaleznie od uwarunkowan i wymogow
prawnych: zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe
i/lub pozwolenie na budowe i/lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej),

2) przedmiar robot i specyfikacje techniczng.

Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac, uzgodnic¢ z Zamawiajgcym, wystgpi¢ w imieniu Zamawiajacego

i uzyska¢ na rzecz Zamawiajacego wszystkie wymagane dokumenty formalno-prawne (wymagane prawem

opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i informacje) w tym zgtoszenia zamiaru wykonania robét

budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe i/lub pozwolenia na budowe i/lub zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez wykona¢ w imieniu i na rzecz

Zamawiajacego wszelkie niezbedne czynnosci, uprawniajgce do rozpoczecia budowy. Uzgodnienia, o ktérych

mowa, wymagajg wczesniejszego uzyskania pisemnego potwierdzenia upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego - Koordynator, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 Umowy.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w szczegdlnosci w taki sposdb, aby zminimalizowac utrudnienia korzystania

przez zainteresowane osoby z pobliskich terenéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ ze SIWZ, PFU oraz

dokumentacjg projektowg, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane

i obowigzujace, w tym rowniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw

dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek

stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé

stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawac sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. W szczegdlnosci:

1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania roboét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry,

2) wszystkie montowane urzadzenia musza posiadaé wiasciwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji
zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z wszelkich zrédet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen).

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem),

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos$¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli inspektora nadzoru (miejsca czasowego ich sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce),

Wykonawca zobowigzany jest przed zabudowaniem danych materiatéw, surowcéw i produktéw uzyskac
zgode Inspektorowi Nadzoru przed wczesniejszym okazaniem wymaganych prawem: atestéw, Swiadectw,
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SIWZ (w tym PFU), oraz sporzadzonej na w ramach niniejszej
Umowy dokumentacji projektowe]j ispecyfikacji technicznej, atakie w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku
dziatania w zakresie:

1) organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja techniczno-ruchowa producentoéw;

) zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng jak i poleceniami Inspektora nadzoru,

) jakosSci zastosowanych materiatow,

4) wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem oséb trzecich,

) ochrony $rodowiska w czasie wykonania robot,

) ochrony przeciwpozarowej,

7) ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

8) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) ochrony i utrzymania robot,

10) stosowania sie do prawa i innych przepiséw,

11) warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg,

12) zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do przepiséw prawa i innych przepiséw i wytycznych, ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét;

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie
informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne
dokumenty.
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20.

21.

22.

§4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym zleceniem.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy, badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

W ramach realizacji zadania Zamawiajacy nie dopuszcza zamykania ulic dla ruchu kotowego. Wykonawca w
czasie robot zapewni dostep (dojazd) do posesji i obiektéw uzytecznosci publicznej wokét Placu.

[Termin wykonania Umowy]

§ 5.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy w terminach zgodnych z Harmonogramem realizacyjnym,
przy czym wykonanie catosci przedmiotu umowy oraz zgtoszenie gotowosci do przekazania wykonanego
przedmiotu Umowy nastgpi najpdzniej w terminie do 31 pazdziernika 2019 roku.

Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 14 dni, liczac od dnia podpisania Umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu,
uzgodniony z Koordynatorem Harmonogram realizacyjny, o ktérym mowa w ust. 1, w dwdch egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze Stron.

Harmonogram realizacyjny, o ktérym mowa w ust. 1, w szczegdlnosci musi zawiera¢ dla kazdej czesci
zamoOwienia, o ktérych mowa w § 5 ust. 0 Umowy,:

1) termin wykonania,

2) wartos¢ planowanych do wykonania robot,

3) wartosc¢ robét jakie Wykonawca planuje powierzy¢ podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
Harmonogram realizacyjny musi uwzglednia¢ potencjat Wykonawcy w zakresie zasobdw ludzkich,
technicznych, materiatowych i finansowych.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco czuwaé¢ nad zgodnoscig realizacji robdt z Harmonogramem
realizacyjnym oraz, o ile bedzie to niezbedne, wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o jego zmiane.
Uaktualniony Harmonogram realizacyjny obowigzuje po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego oraz jezeli bedzie
to konieczne po uzyskaniu zgody Instytucji Zarzadzajgcej Programem z ktérego Zamawiajgcy otrzyma
dofinansowanie.

Dopuszcza sie mozliwos¢ przesuniecia terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadkach
i na zasadach okreslonych w § 16 Umowy.

[Wynagrodzenie i zasady ptatnosci]

Ryczattowe wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu Umowy wynosi: —
............................. 2t (stownie: ..ooceeeeeeeee et essesieeennn,. 2TOEYCH 0 .L../100), zgodnie
z ofertg ztozong w postepowaniu o zamdwienie publiczne. Wynagrodzenie to zawiera wszelkie podatki w tym
podatek od towardw i ustug VAT.
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11.

12.

Na wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, sktada sie suma ryczattowej wartosci wykonania
poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy, podlegajgca odbiorowi i ptatnosci czesciowej, to jest:

NI: _ 7akres Wynagrodzenie

czesci brutto [zi]
1 sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi:

uzgodnieniami, pozwoleniami, analizami, pomiarami i badaniami;

2 wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem (budynek A)

3 wykonanie stanu surowego zamknietego (budynek A);

4 wykonanie robot instalacyjnych wraz z robotami wykonczeniowymi, biatym
montazem i wyposazeniem (budynek A);

5 wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem (budynek B);

6 wykonanie stanu surowego zamknietego (budynek B)

7 wykonanie robot instalacyjnych wraz z robotami wykonczeniowymi, biatym
montazem i wyposazeniem (budynek B);

8 zagospodarowanie terenu oraz pozostaty zakres robot

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisoéw art. 632

Kodeksu Cywilnego i zawiera wszelkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, wynikajace

wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez dokumentacji projektowej), jak rowniez tam nie ujete,

a niezbedne do wykonania zadania. W szczegdlnosci wynagrodzenie to zawiera koszty: uzgodnien,

zapewnienia kierownika budowy i kierownikéw robdt, wykonania wszystkich wymaganych badan, prob

i pomiardw, robdt przygotowawczych, robot tymczasowych, porzadkowych, odtworzeniowych oraz koszty

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej jak rowniez koszty wszystkich innych prac i robdt, bez ktorych

realizacja przedmiotu Umowy nie bytaby mozliwa. Wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okoliczno$ci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru oraz kosztéw
prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne w okresie realizacji Umowy, poza przypadkiem

ustawowej zmiany wysokosci stawek podatku VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie obowigzujgce w Polsce podatki, w tym

podatek od towardw i ustug VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg zmiang wysokosci

stawek podatku VAT, ktérych ryzyko zmian ponosi Zamawiajgcy.

Zapfata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w czesciach, okreslonych w ust. 0, po odbiorze danej czesci, przy czym odbidr

ostatniej lub ostatnich czesci bedzie jednoczesnie odbiorem koricowym.

Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie protokot odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 12 ust. 5

Umowy, oraz:

1) oswiadczenia wszystkich zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdéw, ze wszystkie naleznosci zwigzane z realizacjag umdéw podwykonawczych zostaty
catkowicie zaspokojone

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie rachunkdéw lub faktur wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci lub cesje swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan wynikajacych

z zapisu ust. 10, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wyjasnien

niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 3 dni, liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku niedotrzymania terminu ztozenia wyjasnien przedtuzeniu ulega termin ptatnosci o odpowiednia

ilos¢ dni.

Naleznos¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy

..................................................................... w terminie do 14 dni, liczagc od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajgcego faktur, wraz z wszystkimi wymaganymi zatacznikami, o ktérych mowa wust. 9,

z uwzglednieniem zapiséw ust. 14.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy ma prawo, przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa w ust. 13, potracic¢

z wynagrodzenia Wykonawcy:

1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajgcych z § 17 ust. 1 Umowy,

2) réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

badz skierowanej do depozytu sadowego.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego wraz

z dowodami zasadnosci.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi Wykonawce

o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych mowa w ust. 16,

zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru robét budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich

wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiert umowy o

podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnos¢.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajacych zasadnosc¢

bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé
takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie

i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okresSlonym w ust. 17 uwag wykazujacych niezasadnosc

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Nalezno$¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 19, bedzie

regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczgc od

dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie

do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do

wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
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§ 6. [Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy]

1. Wykonawca ustanawia Gtéwnego Projektanta w 0sobie: .......cccceevivveeveniirennnee , posiadajacego uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci ..........oceoevevreerrceinennnns o nr. ewidencyjnym ......ccocceceeeveceneenen , wydane

2. Robotami bedzie kierowat: ........ccccoovcieiiniiiiiieee e, (Kierownik budowy), posiadajacy uprawnienia
DUAOWIANE ... e e e e e e et e e e e e e e aaraee s ;
a) adres poczty elektronicznej — .......cccoceevvveercerrierennnen )
b) telefon — .o, ;
3. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest: ........cccceuuenee.
a) adres poczty elektronicznej — .....ccccecvevveeeeceseecverinne. )
b) telefon — .o, ;
4, Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej umowy jest: .........ccceeevuenenes — Koordynator:
a) adres poczty elektronicznej — .......cccoeevveeerceerieeennnnn ,
b) telefon — ..o

5. Kierownik budowy, dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane w tym zgodnie art. 21 a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sporzadzi lub zapewni sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Wykonawca zobowigzany jest, przed ztozeniem wniosku o przekazanie Placu budowy oraz po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego, powota¢ do kierowania robotami drogowymi oraz elektrycznymi Kierownikéw
budowy, spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ. Pisemny wniosek o akceptacje oséb powotanych na
Kierownikéw budéw musi zawiera¢ dokument potwierdzajacy ich uprawnienia i potwierdzenie przynaleznosci
do Izby.

7. Zamawiajacy, przed przekazaniem Placu budowy, powota do nadzorowania wykonywania robét budowlanych
Inspektoréw nadzoru i powiadomi o tym Wykonawce.

§ 7. [Wymagania dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace]

1. Zamawiajacy, stosownie do wymogow art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby czynnosci zwigzane z:

1) wykonywaniem prac ziemnych, drogowych,

2) wykonywaniem prac instalacyjnych - elektrycznych,

3) obstugg maszyny budowlanych (operatorzy i pomocnicy)

4) wykonywaniem prac porzadkowych,

byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy"®, z uwzglednieniem

przyjetego sposoby realizacji robét.

2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow, o ktérych
mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany bedzie
przedtozy¢, celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w
ust. 1, stosowny dokumentu, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);
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2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony (kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw,
przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).

Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg rowniez wszystkich podwykonawcéw, zatrudnionych przy

realizacji zamdwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule,

umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktérym mowa w

niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

[Przekazanie placu budowy]

Plac budowy zostanie przekazany na wniosek Wykonawcy, w terminie do 14 dni, po spetnieniu przez

Wykonawce warunku okreslonego w § 6 ust. 6 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w imieniu i na rzecz Inwestora wszystkich czynnosci formalnych,

pozwalajacych na rozpoczecie budowy.

Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownikdw robét branzowych.

Wykonawca zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej:

1) zorganizuje plac budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

2) zabezpieczy budowe przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki finansowe
z tego tytutu;

3) zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robdt oraz miejsca sktadowania materiatow;

4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robot;

5) bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku,

6) zapewniochrone przeciwpozarows i bedzie przestrzegat i spetniat wymagania ochrony srodowiska;

7) przywrdci, odtworzy wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania robét;

8) usunie po zakonczeniu prac z terenu budowy wszelkie zbedne materiaty i odpady oraz pozostawic teren
budowy w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do

ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji Robot.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawcy we wtasnym zakresie zapewni sobie dostep do sieci wodociggowej i elektroenergetyczne;j.

SIWZ — Projekt umowy (ZP.271.1.10.2018)

49



§ 9. [Odpowiedzialnos¢ za plac budowy]

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé, w tym finansowa, za wszelkie uszkodzenia, powstate z jego winy
w trakcie prowadzenia przedmiotowych robdt, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociggédw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie
znakdéw geodezyjnych znajdujacych sie na terenie budowy.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwdrcy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

3. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
4. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki

majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokof terenu
budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

6. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ Wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

8. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

9. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

§ 10. [Dokumenty budowy]

1. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robdt do kompletowania niezbednej dokumentacji, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego jak réwniez dokumentacji fotograficznej obrazujgcej poszczegdlne etapu
realizacyjne.

2. Dokumentacje robét stanowig w szczegdlnosci:

1) dokument upowazniajgcy do rozpoczecia robét budowlanych (zgtoszenie robét i inne),

2) dokumentacje projektowg oraz jej modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robét),

3) planBIOZ,

4) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego,

5)  rysunki zamienne, zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

6) pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

7) wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

8) protokoty préb i badan,

9) dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,

10) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

11) dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakonczeniu budowy (wg zgtoszenia): protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.,

12) projekt powykonawczy,

13) dokumenty rozliczenia finansowego roboét brutto,

14) inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujagcym stanem prawnym).
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§ 1 1 e [Podwykonawcy i podmioty trzecie]

1.

Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okres$lonym w ztozonej oferta, zleci¢ podwykonawcom wykonanie
nastepujacych czesci robdt budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy:

73 N ,

na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, SIWZ oraz w ustawie PZP (w szczegdlnosci w art. 143b) oraz
Kodeksie Cywilnym (w szczegdlnosci w art. 6471).

lub

Wykonawca nie przewidywat na etapie ztozenia oferty zlecenia podwykonawcom wykonanie czesci robot
budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza sie mozliwosé zmiany
Umowy w tym zakresie, z uwzglednieniem wymogoéw SIWZ.

Okreslony w ust. 1 zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot umowy, wykonanie
ktérych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy moze zostac rozszerzony.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen,
zgodnie z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP;

2) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane, w
terminie 7 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5 ustawy PZP.

Zamawiajacy wymaga, aby:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg;

2) okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz wartos$¢ tego zakresu robét wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) okresSlony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu byt zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie realizacyjnym (nie
dtuzszy),

4) okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu robét
przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru),

5) okresSlony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robét budowlanych,

6) w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej, wymaga sie
aby wskazana zostata réwniez réwnowarto$¢ w pienigdzu;

7) okreSlone w umowie podwykonawczej zasady dotyczace powierzenia wykonania czeSci zakresu
podwykonawcy musi by¢ odpowiednio zgodna z zadami okreslonymi w przepisach ustawy PZP i Umowie
dotyczacymi podwykonawcéw;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki to wynika z Umowy i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy;

10) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca posiadat wiedzy i doswiadczenia odpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;
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11) tres¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamdwienie publiczne

12) podwykonawca nie podlegat wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek przestanki okreslonej w ogtoszeniu
0 zamowieniu i SIWZ oraz zostato przedtozone Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie, o ile nie zostato
ztozone na etapie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

13) umowa podwykonawcza zawierata stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi Zamawiajacego,
kontrolowanie spetnienie wymogow dotyczgcych zatrudnienia oséb na umowe o prace

5. Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, dokona
jej akceptacji lub zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w szczegdlnosci jezeli nie zostaty spetnione wymogi
okreslone w ust. 4 Umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, chyba Ze jej tgczna wartos¢ jest mniejsza niz 25 000 ztotych.

7. Jezeli okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych ustug lub dostaw Zamawiajacy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

8. Zamawiajacy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunac takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.

9. Podwykonawca moze zawrze¢ umowe na wykonanie czesci powierzonego mu zakresu robdét z dalszym
podwykonawca, przy czym w takim przypadku maja zastosowanie wszystkie okreslona w Umowie zasady, w
szczegblnosci w niniejszym paragrafie, dotyczace powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci zakresu
Umowy podwykonawcy, w szczegdlnosci uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego projektu umowy i umowy.

10.  Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw w takim
samym stopniu, jakby to byto dziatanie uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

11.  Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu // potencjale technicznym // osobach zdolnych do
wykonania _zamdwienia // zdolnoSciach finansowych, ............... [nazwa podmiotu trzeciego]............. na
nastepujgcych zasadach:

L) et ettt h e s et b e e Rt ke s et Re R ek es ek Aes etk sen e ke s et beees et e b st ehe s et etens

B) ettt ea et ea ettt e e eh e o4 Aot s b e s R ees s eae Rt eaeea s b Aes et et esaes et ana st eaeen et et ennnn s
zgodnie ze ztozong oferta.
[Jezeli wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow]

§ 12 e [Zasady sprawdzer i kontroli na etapie realizacji oraz odbiory robot]

1. Ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2)  odbidr czeSciowy
3)  odbidr koncowy;
4) odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.
2. Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty, w szczegdlnosci:
1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;
2) jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;
3) prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia;
4) poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos$é (proby cisnieniowe) w sieciach
i instalacjach.
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3. Zasady i warunki na jakich przebiega¢ bedg odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

1) Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

2)  Odbidrrobdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

3)  Odbidr robdt dokonuje inspektora nadzoru.

4) Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem pocztg elektroniczng inspektora nadzoru i koordynatora.

5) Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru.

6) Nieprzystgpienie przez inspektora nadzoru do odbioru zgtoszonego zakresu robét, upowaznia wykonawce
do odbioru jednostronnego i kontynuacji prac.

7) Jezeli wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o zakoriczeniu robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego przeprowadzenie
odbioru, bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

8) Jakos¢ iilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie wymaganych
dokumentéw np. kompletu wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

4. Zasady i warunki na jakich przebiegac¢ bedzie odbior czesciowy.

1) Odbiory czesciowe odbedzie w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajgcego zgtoszenia o wykonaniu
robodt, zwane dalej ,, Wnioskiem o odbidr czesciowy”.

2) w przypadku odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca w terminie zgodnym z harmonogramem
realizacyjnym przedtozy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowg w formie papierowej
i elektronicznej (zawierajgca wszystkie wymagane dokumenty wraz z wykazem opracowan i pisemnym
os$wiadczeniem wszystkich projektantow (w tym gtéwnego projektanta) i sprawdzajacych, ze przedtozona
dokumentacja jest kompletna i wykonana jest zgodnie z zatwierdzong zapisami SIWZ, PFU, Umowa,
uzgodnieniami stron (pisemnymi), obowigzujagcymi przepisami prawa oraz ze na podstawie
przedmiotowej dokumentacji mozliwe jest zrealizowanie inwestycji, ktérej dotyczy;

3) Zamawiajacy, w terminie 21 dni, liczac od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt. 2 dokona oceny otrzymanych materiatdw pod wzgledem kompletnosci oraz zgodnosci
z warunkami okreslonymi w SIWZ (w tym w PFU) i obowigzujgcym prawem oraz dokona odbioru
dokumentacji lub odméwi ze wskazaniem przyczyn, przy czym w przypadku odmowy odbioru
dokumentacji, Wykonawca winien niezwtocznie usungé wskazane w odmowie przyczyny i ponownie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletng poprawiong dokumentacje;

4) W przypadku odbioru czeSciowego roboét budowlanych Zatgcznikami do Whniosku o odbiér czesciowy
robét budowlanych beda:

a) wszelkie dokumenty zwigzane z wykonanym zakresem robét (protokoty odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, karty materiatowe - atesty wbudowanych materiatéw, protokoty badan
i sprawdzen, dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie z podwykonawcami, inne dokumenty);

b) dokumentacja zdjeciowa aktualnego stanu realizacji inwestycji (w formie elektronicznej);

c) ,Protokoty odbioréw robdt wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow”.

5) Inspektor nadzoru, w terminie 5 dni od otrzymania, dokona sprawdzenia Wniosku o odbidr czesciowy
robdt budowlanych oraz dokona jego akceptacji lub zgtosi zastrzezenia.

6) Inspektor nadzoru sktada zastrzezenia w szczegdlnosci, jezeli w jego ocenie jakos¢ wykonania danej czesci
robot, wykazanej we Wniosku o odbiér czesciowy robdét budowlanych jest niezadawalajgca lub nie
dotgczono istotnych dokumentéw dotyczacych danego zakresu robot,

7) Kierownik budowy zobowigzany jest skorygowaé Wniosek o odbidr czesciowy robét budowlanych lub
uzupetni¢ zatgczniki, uwzgledniajac zastrzezenia Inspektora nadzoru i ponownie przedtozyé poprawiony
Whiosek, celem jego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

8) Przedstawiciel Stron Umowy po dokonaniu odbioru czesciowego sporzadzg Protokotu odbioru
czesSciowego, ktéry bedzie stanowié podstawe do wystawienia faktury czesciowe;j.

9) Protokotu odbioru czeSciowego sporzadza sie w dwdch egzemplarzach, dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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10)

11)

taczna wartos¢ ptatnosci czesciowej nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci ryczattowego wynagrodzenia za
wykonanie Umowy, okreslonego w niniejszej Umowie.

Odbidr czesci robdt protokotem czesciowym nie ogranicza prawa do zakwestionowania przez
Zamawiajacego podczas odbioru koricowego prawidtowosci, jakosci lub kompletnosci wykonania tych
robét.

Zasady i warunki na jakich przebiega¢ bedzie odbiér koricowy.

1)

3)

4)

6)

9)

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca po wykonaniu ostatniej czesci lub ostatnich czesci zakresu Umowy oraz zakonczeniu catosci
robot, stanowigcych przedmiot Umowy, pisemnie powiadomi Zamawiajgcego oraz dodatkowo pocztg
elektroniczng Inspektora nadzoru i Koordynatora o osiggnieciu gotowosci do przeprowadzenia czynnosci
koricowego przekazania catego przedmiotu Umowy (zwane dalej zgtoszeniem odbioru koricowego lub
zgtoszeniem), przy czym moze to zrobic tylko i wytacznie po uzyskaniu wpisu Inspektora nadzoru do
dziennika budowy potwierdzajacego wykonanie catego zakresu Umowy.
Do zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ operat odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie
wymagane dokumenty, w tym pozwalajagce na ocene kompletnosci i prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci odpowiednio:
a) dziennik budowy;
b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (w dwdch egzemplarzach);
c¢) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, kierownika robdt i Inspektora nadzoru (w dwdch
egzemplarzach — oryginat i kopia);
d) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne swiadectwa jakosci na wykorzystane
w przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzagdzenia,
e) protokoty odbioréw technicznych,
f) protokoty z przeprowadzenia préobnych i sprawdzen oraz protokét przekazania drewna ze Scinki,
g) rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci netto (bez
podatku VAT) i brutto;
h) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z projektem
budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami prawa i normami.
Niewykonanie catego zakresu Umowy, brak potwierdzenia zakonczeniu robét w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru oraz przedtozenie niekompletnego zgtoszenie, to jest nie zawierajgcego wszystkich
wymaganych dokumentdow, spowoduje nie przyjecie przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa
w pkt. 2 z wszystkimi konsekwencjami wynikajacymi z tego faktu, tacznie z rozpoczeciem naliczana kar
umownych, jezeli nastapi przekroczenie okreslonego terminu.
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przystgpig do odbioru koricowego w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w 14 dniu po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kompletnego
zgtoszenia, o ktérym mowa w niniejszym ust.
Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru, wskazujac
jednoczesnie osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do dokonania czynnosci odbioru (zwane dalej
Komisjg odbiorowg).
Odbioru koncowego robét dokona Komisja odbiorowa w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy, w tym
Kierownika budowy, kierownika robdt, dokonujac ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, ogledzin oraz zgodnosci wykonania robét ze SIWZ, dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego robét Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, usterki,
badz nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie przez Wykonawce do
odbioru koncowego wszystkich wymaganych dokumentéw) to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy odbioru.
Jezeli braki stwierdzone przez Komisje odbiorowg nadajg sie do usuniecia, Wykonawca winien przystgpic¢
do ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
a Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru (na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
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10) W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakéw, nie umozliwit Wykonawcy dotrzymania terminu
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze przedstawiciele Stron, uzgadniaja czas na
ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 14 dni.

11) Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajace sie do usuniecia lecz
umozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

12) Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajace sie do usuniecia
i uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$s¢ Wykonawca. Zamawiajgcemu w
takim przypadku przystugiwaé bedg kary umowne zgodnie odpowiednim zapisem w § 17 ust. 1 Umowy
oraz ewentualnie odszkodowanie uzupetniajace, zgodnie § 18 Umowy.

13) Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koricowego, zostanie sporzadzony i podpisany odpowiedni
protokét odbioru koncowego.

§ 13 « [Odstgpienie od Umowy]

1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2)  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 10 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3)  z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
opdzniony z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robdét,

4)  bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktérykolwiek termin okreslony w harmonogramie realizacyjnym
o czas dtuzszy niz 14 dni,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami;

7) wrazie koniecznosci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zgodnie z przepisem art. 154 ustawy PZP'Y, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa, Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy po pozyskaniu wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) opodznienie Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza
30 dni;

2) opdznienie Zamawiajgcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu do odbioru przekracza
21 dni;

3) naskutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 30 dni.

Stronom bedzie przystugiwato uprawnione do natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy

suma kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia.
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7. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
te Strone.

§ 14. [Obowiqzki Wykonawcy i Zamawiajqcego w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy]

1. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa roboét.
2. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrone zycia iwfasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko, przy czym
w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwtocznego, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy,
usuniecia z placu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majagtku
Zamawiajgcemu.

3. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

4, Zamawiajacy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych,
o ktérym mowa w ust. 2, powiadomi¢ o nim Wykonawce i przystapi¢ do odbioru, jednak nie pdzniej niz 14 dni
od otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w ust. 2.

5. Z odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych Strony sporzgdzg protokdt robdét przerwanych i robdt
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzier odstgpienia.

6. Po dokonaniu odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych i podpisaniu przez Strony stosownego protokotu
Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy pod swdj dozér plac budowy.

§ 15 « [Rozliczenia w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy]

1. Wykonawca zobowigzany jest, w termie do 21 dni, liczac od dnia odstgpienia od Umowy, do dokonania
i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, a w przypadku
niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce to Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie inwentaryzacji,
na koszt Wykonawcy.

2. Inwentaryzacja, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zweryfikowana przez Zamawiajgcego, w terminie 21 dni, liczagc
od dnia otrzymania, a jej ostateczna wersja zostanie przyjeta przez Strony.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

4, Zamawiajacy odpowiedzialny bedzie za sporzgdzenie wyceny wartosci wykonanej i przyjetej przez
Zamawiajgcego czesci Umowy, a ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie
ujete w podpisanym przez Strony protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.

5. Podstawe rozliczenia robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych i wystawienia przez Wykonawce faktury
VAT lub rachunku, bedzie protokét odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych, o ktéorym mowa w §
14 ust. 5 Umowy oraz protokét rozliczenia przerwanej inwestycji.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy
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Zamawiajacego, pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku, gdy Strony Umowy nie moga dojs¢ do porozumienia w jakiejkolwiek kwestii poruszonej
w niniejszym paragrafie, rozstrzygajace bedzie stanowisko eksperta powotanego wspdlnie, przez Strony.

§ 16. [Zmiana Umowy]

1.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wymienionych w Umowie przedstawicieli stron, w szczegdlnosci Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, kierownika budowy i kierownikdw robdt, przy czym osoba zastepujgca musi spetniaé
warunki okreslone w SIWZ

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany okreslonego w Umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto, w przypadku

urzedowej zmiany stawki podatku VAT

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robdt, ktorych wykonanie zostanie

powierzone podwykonawcom.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robot o okres trwania przyczyn koniecznosci jego

przedtuzenia, oile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na dotrzymanie tego termin, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania
placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowe;j,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
Umowy albo udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4)  wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

7) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez Wykonawce, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem Umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza — rozumiana jako
zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, w tym réwniez wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki
pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, ktérego zaistnienia jak i skutkdw nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci)

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych,

technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
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2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego®,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4)  wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogag skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

6. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia rob6t na podstawie ust. 4,
zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 5 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Koordynatorowi wniosku dotyczgcego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany oraz
innymi stosownymi informacjami, w szczegdlnosci precyzyjne wyliczenie czasu, o jaki nalezatoby przesungc
termin zakonczenia zadania, propozycjami zmian, itp.

7. Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 15 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest rozpatrze¢ ztozony wniosek w terminie 15 dni od otrzymania lub innym
wspolnie uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotowac stosowne zmiany Umowy.

9. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazujagc Wykonawcy stosowne
uzasadnienie.

10.  Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

11. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.

§ 17. [Kary umowne, odstgpienie od Umowy]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)  w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakonczenia robdt izgtoszenia gotowosci do
przekazania wykonanego przedmiotu Umowy, okresSlonego w § 4 ust.1 lub nie usuniecia przez
Wykonawce brakow, o ktérych mowa w § 12 ust. 5 pkt 8), w terminie wynikajgcym z zapiséw § 12 ust. 5
pkt 10),

2)  w wysokosci ..... zt [0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w
przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom

3)  w wysokosci ..... zt [0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow,

4)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek:

a) nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
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b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane w zakresie terminu zaptaty w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie;

5)  w wysokosci ..... zt [0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek, jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetni wymogu
wynikajgcego z zapisdw & 7 ust. 1 i 4 Umowy, to jest okreslone czynnosci nie byty wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, pomimo ze przepisy art. 22 § 1 Kodeksu pracy wymagaty
tego.

6) w wysokosci .. zt [5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciag do 10 z] w przypadku
odstgpienia od Umowy ktdrejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokosci..... zt [5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10 zf] w przypadku
odstgpienie od Umowy ktérejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajacy
za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

2)  w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdzinienia w przystgpieniu przez Zamawiajgcego do odbioréw koncowego robdt
zgtoszonego przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze zgdac od

Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia ofertowego

brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze Stron majg zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1

i ust. 2 oraz § 18 Umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.

W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé

odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleinej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw

i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 18. [Odszkodowania uzupetniajgce]

W przypadku poniesienia szkody przewyiszajgcej wysokos¢ kar Umownych, kazda ze Stron Umowy moze zgdac

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. W szczegdlnosci

Zamawiajacy bedzie zadaé od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych srodkéw, w przypadku

nieotrzymania dotacji, o ktérej mowa w § 2 ust 3 niniejszej Umowy, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnosé

Wykonawca.

§ 19. [Gwarancja jakosci]

1.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci robét budowlanych gwarancji jakosci na
warunkach opisanych w ust. 2-5.

Gwarancja obejmie jako$¢ wykonania oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw, surowcow i wyrobdw, jak
rowniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przeglagdach okresowych i odbiorze ostatecznym w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji wynosic .........cccccccueune. miesiecy (zgodnie z ztozong oferts.

Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowic¢ w szczegdlnosci ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru kornicowego zadania,
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2) Wykonawca nie bedzie mogt odmowic¢ usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow,

3) Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem na ogledziny,

4) termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego, po konsultacjach z
przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczegdlnych termin ten moze zostaé przez
Zamawiajgcego wydtuzony, na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywie tego terminu i
zawierajacy szczeg6towe uzasadnienie (wnioski ztozone po terminie nie beda przez Zamawiajgcego
rozpatrywane),

5) za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng w wysokosci
100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzierh opdznienia.

5. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
6. Wykonawca najpdiniej w dniu odbioru korcowego zamodwienia przekaze Zamawiajgcemu Gwarancyjne,

zgodne z wszystkimi warunkami okreslone w niniejszym rozdziale.
7. Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji jakosci.

§ 20. [Prawa autorskie]

1. Z chwilg podpisania protokotow odbioru nalezycie wykonanej dokumentacji projektowej, bedacej
przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiajgcego
wszystkie majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem odbioru, na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie niniejszej Umowy, w szczegdlnosci na polach eksploatacji
okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

1) zwielokrotnianie dowolng technikg na przyktad przez drukowanie lub zwielokrotnianie cyfrowe,
marketing dokumentacji projektowej lub jego kopii,

N

)
3) przedstawiania dokumentacji projektowej lub jego kopii dowolna technika,
4) publiczne udostepnianie,
5) wprowadzenie do pamieci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowe;j.
2. Z chwilg protokolarnego odbioru nalezycie wykonanej dokumentacji projektowej (lub jej czesci) przez

Zamawiajacego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonanie autorskich praw zaleznych do
modyfikacji dokumentac;ji projektowej w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
jak réwniez przenosi na Zamawiajgcego prawo do zatwierdzenia wykonania autorskich praw zaleznych.

3. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie, ze nie bedzie korzystat ze swoich osobistych praw autorskich do
dokumentacji projektowej wobec Zamawiajagcego w zakresie, w ktérym wykonanie takich praw
uniemozliwitoby lub utrudnito korzystanie z dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca niniejszym oswiadcza Zamawiajgcemu, ze:

1) w chwili przenoszenia praw autorskich, o ktérych mowa powyzej, majgtkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowej bedg stanowity jego wtasnos¢ w petnym zakresie;

2) majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedg wolne od jakichkolwiek obcigzen lub praw
0s6b trzecich oraz zaréwno przeniesienie jak i korzystanie z majgtkowych praw autorskich do dokumentacji
projektowej nie naruszy zadnych praw oséb trzecich.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy uzyskuje majatkowe prawa autorskie do przedmiotu
Umowy, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie. W takim przypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do powierzenia wybranemu przez siebie podmiotowi dokonczenia prac w razie odstgpienia od niniejszej
Umowy.

§ 21. [Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) stuzace
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy a takze pokrycia roszczen z
tytutu gwarancji jakosci, w wysokosCi «.ceeeeeeeeneneess zt (stownie: ztotych).
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2. Rownowartos¢ 70 % zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni, liczgc od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

3. Strony ustalajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie ewentualnych
roszczen z tytutu gwarancji jakosci, i zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 22. [Postanowienia koricowe]

1. Zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jezeli
przepisy Ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Wszelkie spory wynikajace z realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy dla Zamawiajgcego Sad
Powszechny.
4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy.
(Zamawiajqcy) (Wykonawca)
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