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Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

Termin wpływu wniosku 15 stycznia 2019 r. 

Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie 

Nazwa zamówienia 
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja miasta 
Strzelce Opolskie – plac Żeromskiego” 

Znak sprawy ZP.271.5.1.2019 

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ. 

Wniosek 1 

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem na  Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania 
„Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – plac Żeromskiego” (ZP.271.5.1.2019) zwracamy się z prośbą o uściślenie 
zakresu rzeczowego zadania. Do Specyfikacji warunków zamówienia zostały załączone m.in dwa dokumenty: PFU oraz 
Zakres zamówienia – PFU. Wyszczególniony zakres rzeczowy w dokumentach nie pokrywa się. W SWZ pkt. 1.2. jest 
zapis „Podstawą opracowania projektu będą warunki i wymagania określone w niniejszym dokumencie w tym w 
załącznikach, w szczególności określone w części I SWZ oraz w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (jego 
części dotyczącej założeń projektowych oraz dokumentacji technicznej). W dokumencie Zakres zamówienia – PFU w 
pkt. II. Obszar przylegający do placu pkt. 2 określony jest zakres prac dla podwórka Strzeleckiego Ośrodka Kultury 
(patio), którego nie ma ani w SWZ, ani w PFU. Ponadto przy przełożeniu istniejącej nawierzchni wzdłuż apteki 
sugerowana jest przebudowa sieci wod-kan., czego również nie ma w SWZ. Według SWZ pkt. 5.6. zakresem objęta jest 
„Całkowita wymiana nawierzchni placu, w tym nawierzchni ulic przylegających i chodników oraz miejsc postojowych 
wraz z remontem odwodnienia (nawierzchnie ulic wokół placu i chodników przewiduje się wykonać z kostki 
granitowej)”. Tylko odwodnienia. Natomiast wg PFU Część II pkt. 2.6. „planuje się demontaż istniejącej kanalizacji 
deszczowej wraz z wpustami deszczowymi odwadniającymi teren placu oraz zaprojektowanie i wykonanie nowej”. 
W związku z powyższym, jak również w odniesieniu do informacji zawartych w PFU dot. istniejącego uzbrojenia, 
prosimy o uściślenie i uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania. 

Zakres zamówienia został określony w SWZ i w dołączonym program funkcjonalno-użytkowy, przy czym 
zapisy PFU dotyczą jedynie zakresu projektowania. Natomiast dołączone dokument „Zakres zamówienia 
PFU” stanowił założenia do sporządzenia PFU i jego zakres jest szerszy niż zakres zamówienia. 
W szczególności: 

• podwórko Strzeleckiego Ośrodka Kultury (patio) nie jest objęte zamówieniem, 

• przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej nie jest objęta zamówieniem, 

• zamówienie obejmuje remont i modernizację odwodnienia Placu a także ingerencję w istniejącą 
kanalizację deszczową (bądź ogólnospławną) w zakresie niezbędnym wynikającym z rozwiązań 
przyjętych w ramach projektowanej rewitalizacji Placu, 

• w zakresie doprowadzenia wody zamówienie obejmuje sieć wodociągową na potrzeby nawadniania 

terenów zielonych, zasilania strugi wodnej wokół pomnika oraz kurtyn wodnych a także ingerencję 

w istniejącą sieć wodociągową w zakresie niezbędnym wynikającym z rozwiązań przyjętych 

w ramach projektowanej rewitalizacji Placu. Z powyższych względów, obszar opracowania może 

w niewielkim stopniu wykraczać poza działkę 1864. 
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Wniosek 2 

Czy teren inwestycji jest zgodny z załącznikiem nr 1 do PFU. Podane są różne nr działek-strona tytułowa 
PFU dz. Nr 1864, w treści PFU dz. nr 1164. Obszar opracowania z zakresu rzeczowego dla PFU obejmuje plac wraz 
z okalającymi ulicami o pow. 0,34 ha, natomiast w zestawieniach powierzchni w PFU jest 2x większy. W części II 
zakresu zamówienia PFU podany jest obszar przylegający do placu, wykraczający poza działkę 1864 (podwórka), jak 
należy tez zapis rozumieć? 

Teren inwestycji jest zgodny z załącznikiem nr 1 do PFU 

• prawidłowy nr działki to 1864;  

• obszar opracowania obejmuje działkę 1864 o powierzchni 5 695 m2; 

• obszar opracowania obejmuje działkę 1864 – podwórka nie są objęte zakresem zamówienia. 

Podkreślić należy jednocześnie, że ze względu na fakt, iż zamówienie obejmuje m.in. remont 
i modernizację odwodnienia Placu oraz zasilenie jego terenu w wodę a także związane z tym ingerencje 
w istniejącą kanalizację deszczową (bądź ogólnospławną) wraz z siecią wodociągową w zakresie 
niezbędnym wynikającym z rozwiązań przyjętych w ramach projektowanej rewitalizacji Placu, obszar 
opracowania może w niewielkim stopniu wykraczać poza działkę 1864. 

 

Wniosek 3 

Czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie mapy do celów projektowych 

Zakres zamówienia obejmuje sporządzenia mapy do celów projektowych. 

 

Wniosek 4 

Kto jest właścicielem działek na terenie określonym jako termin inwestycji? 

Obszar opracowania obejmuje działkę 1864, której właścicielem jest Gmina Strzelce Opolskie. 

 

Wniosek 5 

Jaki jest przewidywany termin realizacji remontu placu, co wiąże się z przewidywanym terminem nadzoru autorskiego? 

Rewitalizacja Placu jest przewidziana na rok 2019. 

 

Wniosek 6 

Ile wariantów koncepcji obejmuje zamówienie? 

Koncepcja powinna być dwuwariantowa. 

 

Wniosek 7 

Czy zakres prac skierowany w PFU dla wykonawcy jest wyłączony z zakresy prac projektowych-pkt.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.7? 

Zamawiający podkreśla, iż pierwotnym trybem realizacji rewitalizacji Placu Żeromskiego była formuła 
„zaprojektuj i wybuduj”, stąd w specyfikacji warunków zamówienia znajduje się Program Funkcjonalno-
Użytkowy. Przedmiotowe postępowanie dotyczy tylko przygotowania dokumentacji technicznej, zatem 
wszelkie zagadnienia ujęte w PFU a dotyczące projektowania (w tym wymagania zamawiającego 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 2 PFU) muszą zostać uwzględnione 
w tworzonej przez wykonawcę dokumentacji technicznej, chyba że na etapie projektowania zostanie 
uzgodnione inaczej. 
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Wniosek 8 

Jaki jest przyjmowany termin dla uzgodnień nie ujętych w KPA, nie podlegających żadnym regulacjom-np. gestorzy 
mediów? 

Zamawiający deklaruje wsparcie wykonawcy w zakresie procedur uzgodnień i ścisłą współpracę 
z operatorami mediów zaangażowanymi w opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej, 
jednakże terminy uzgodnień u poszczególnych gestorów mediów są od zamawiającego niezależne. 

 

Wniosek 9 

Z harmonogramu wynikającego z SIWZ projektant nie ma możliwości wykonania projektu budowlanego w podanym 
terminie (uzyskanie mapy do celów projektowych, uzyskanie uzgodnień z dystrybutorami mediów, uzgodnienia z 
Zamawiającym, uzyskanie decyzji WKZ) 

Na opracowanie projektu budowalnego jest przewidziane łącznie 90 dni, uzyskanie mapy do celów 
projektowych dla jednej działki o powierzchni ok 0,5 ha jest możliwe w terminie 1,5 ÷ 2 miesięcy (60 dni) 
a jej wersji cyfrowej do prac projektowych w terminie jeszcze szybszym. Zdaniem Zamawiającego 
możliwe jest równoległe prowadzenie prac projektowych, np. przygotowywanie mapy do celów 
projektowych i opracowywanie koncepcji (mapa do celów projektowych na potrzeby koncepcji nie jest 
wymagana) czy prowadzenie uzgodnień w oparciu o cyfrową wersję mapy do celów projektowych.  
Ponadto Zamawiający deklaruje wsparcie wykonawcy w zakresie procedur uzgodnień i ścisłą współpracę 
z organami zaangażowanymi w opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej. 

 


