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Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Parafia Rzymskokatolicka Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich zaprasza do złożenia oferty 
w postępowaniu o zamówienie, na zadanie pod nazwą: „Remont zabytkowych obiektów sakralnych 
w Strzelcach Opolskich”.  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju – „Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (w szczególności rozdział 6.5) w trybie 
„Postepowania z zachowaniem konkurencyjności”. W sprawach nieuregulowanych w przywołanym 
powyżej dokumencie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny 
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Część I SWZ – informacje wstępne 

1. Numer referencyjny 
Zainteresowani postępowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni 
powoływać się na ten następujący znak: Zam.1.2018. 

2. Znaczenie niektórych użytych w dokumentach terminów 
(1) Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 wydane przez Ministerstwo Rozwoju 

(2) KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 Nr 1025 z późn. zm.); 
(3) Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U 2018 Nr 1202 

i późn. zm.); 
(4) Ustawa o wyrobach budowlanych – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U z 2016 r. poz. 1570).  
(5) Ustawa o odpadach – Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 922 

i późn. zm.); 
(6) Ustawa o podatku VAT – Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2016 r Nr 710 i późn. zm.); 
(7) Ustawa PZP – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.); 
(8) Prawo pocztowe – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 

i późn. zm.); 
(9) Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej – rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

(10) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); 

(11) Program funkcjonalno-użytkowy lub PFU – Program funkcjonalno-użytkowy, służący do ustalenia 
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie 
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

(12) Wykonawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia; 

(13) Zamawiający –Parafia Rzymskokatolicka Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich; 
(14) Specyfikacja warunków zamówienia (zwana również SWZ) – dokument na podstawie, którego 

przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postępowania; 
(15) Specyfikacja techniczna – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, o której mowa 

w art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
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(16) Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, o której mowa 
w Prawie budowlanej(3). 

(17) CPV – Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (ang. Common Procurement Vocabulary – CPV) – 
jest to ujednolicony system klasyfikacyjny dla zamówień publicznych, który standaryzuje oznaczenia 
używane przez zamawiających do opisania przedmiotu zamówienia publicznego; 

(18) Dokumentacja projektowa –  projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczególnych branż,  
specyfikacje techniczne, przedmiary robót, projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, 
opinia geotechniczna oraz inne dokumenty opisujące przedmiot umowy. 

(19) Normy – Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy, a w przypadku ich braku w kolejności: 
 europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu 

budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim 
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG 
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

 wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie 
produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego 
decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. 
Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),  

 normy międzynarodowe, 
 specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez 

instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w 
celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

 inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 
normalizacyjne; 
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Część II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

3. Nomenklatura wg Wspólnego słownika zamówień CPV(17) 

Tabela 2 

Główny przedmiot 

45.21.23.60-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych 

Przedmiot dodatkowy 

45.42.20.00-1 Roboty ciesielskie 

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45.26.12.10-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe  

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

4. Opis i zakres zamówienia 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i konserwacji zabytkowych obiektów 
w Strzelcach Opolskich, w szczególności: 

4.1.1. renowacja drewnianego kościoła cmentarnego św. Barbary przy ulicy Gogolińskiej w Strzelcach 
Opolskich zgodnie z dokumentacją projektowa i pozwoleniem na budowę (część pierwsza 
zamówienia); 

4.1.2. wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 
związanych z remontem baszty, byłej kapliczki przedpogrzebowej, otoczenia (w tym naprawa 
zabytkowego muru i lapidarium), przy placu Kościelnym w Strzelcach Opolskich oraz remontu 
i zagospodarowania bezpośredniego otoczenia kościoła cmentarnego Św. Barbary, zgodnie z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część druga zamówienia). 

4.2. Renowacja drewnianego kościoła cmentarnego św. Barbary. 
4.2.1. Obiekt wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków (pod nr. 97/54 z dnia 8 maja 1954 roku). 
Kościół św. Barbary jest drewnianym kościołem zlokalizowanym na terenie cmentarza parafialnego. 
Został wybudowany w latach 1683-1690. Drzwi kościoła oraz barokowy ołtarz główny  datowane 
są na XVII wiek, obrazy, rzeźby ludowe i przedmioty liturgiczne pochodzą z XVIII wieku.  
Kościół jest obiektem parterowym z chórem w formie antresoli i poddaszem nieużytkowym. Całość 
utworzona jest z dwóch brył – nawy głównej i prezbiterium. W czasach współczesnych dobudowano 
zakrystię oraz zadaszenie opasające.  
Dojście do kościoła w bezpośrednim jego otoczeniu jest utwardzone kamieniem wapiennym 
ułożonym na zagęszczonym gruncie. Od strony zewnętrznej dojście ograniczone jest krawężnikiem 
betonowym. Stanowi to utrudnienie w dostępie dla osób niepełnosprawnych. 
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Fundamenty kościoła są kamienne, podmurówka – w części kamienna, w części zaś cementowa. 
Belki podwalinowe zagłębione są w podmurówce, w efekcie czego narażone są na znaczną 
degradację w wyniku czynników atmosferycznych – woda, wilgoć, mróz. Ściany zewnętrzne o 
konstrukcji wieńcowej w formie poziomych belek, oszalowane są od wewnątrz deskami 
modrzewiowymi. Ściany nawy głównej (północna i południowa) nie wykazują odpowiedniej 
stateczności – pod wpływem ciężaru dachu nastąpiło przechylenie i wyboczenie ścian w kierunku 
północnym. Wynika to ze znacznej degeneracji drewna, która zaszła pod wpływem czynników 
biologicznych i atmosferycznych. Większość belek wieńcowych w tym rejonie wykazuje III stopień 
zniszczenia drewna (najwyższy), co oznacza, że ponad 25% przekroju belek nie przenosi obciążenia 
konstrukcyjnego. Ściany tej części kościoła wzmocniono tymczasowo przez spięcie obustronne 
ścian i skręcenie pionowymi słupami, tzw. lisicami. Lisice te nie posiadają konstrukcyjnego 
połączenia z ustrojem więźby dachowej. Ponadto ściany podparte są od strony północnej 
tymczasowym ustrojem wykonanym w konstrukcji stalowej. Wyżej opisane wzmocnienia mają 
charakter tymczasowy i należy je zdemontować. Ściany zewnętrzne obłożone zostały od wewnątrz 
boazerią drewnianą wykonaną z drewna modrzewiowego o wymiarach 3 cm x 27 cm. Boazeria ta 
nie posiada wartości artystycznych ani konserwatorskich – wykonano ją współcześnie i również 
przewidziana jest do demontażu. Więźba dachowa kościoła posiada układ mieszany, samonośny, 
sztywny przez połączenie z belkami stropowymi. Mimo tego widoczne są znaczne odkształcenia 
spowodowane przechyleniem i wyboczeniami ścian. Można to zaobserwować w luzach w węzłach 
oraz przemieszczeniach czopów w gniazdach. Drewno więźby wykazuje degenerację. Więźba 
posiada liczne wzmocnienia dokonane współcześnie – m .in. obustronne wzmocnienia belek 
stropowych. Kościół posiada wieżyczkę w konstrukcji drewnianej opartej na drugim poziomie 
dachu. Jest to konstrukcja ośmioboczna z hełmem barokowym krytym blachą ocynkowaną. Dach 
tworzą gonty podwójne na łatach na folii systemowej wiatrowej. Gonty zostały wymienione na 
przełomie wieków XX i XXI lecz w okresie do 2016 r. nie były impregnowane. Wewnątrz poddasza 
zaobserwowano przecieki. Biegnące wokół kościoła pokryte gontem daszki wykazują znaczne 
zniszczenia i degenerację. Nad nawą i prezbiterium kościoła –znajduje się strop utworzony z desek 
o grubości 3,0 cm przybitych do belek stropowych. Strop nie posiada ocieplenia. Kościół posiada 
przyłącze elektryczne oraz kanalizacji deszczowej. Wnętrze kościoła posiada instalacje elektryczne 
oświetlenia i gniazd wtykowych oraz instalację sygnalizacji ppoż. 

4.2.2. Zakres tej części zamówienia został szczegółowo określony w następujących dokumentach, 
ułożonych według hierarchii ważności: 

1) projekt umowy; 
2) SWZ(14), w tym część II – Opis przedmiotu zamówienia; 
3) pozwolenie budowlane oraz projekt budowlany; 
4) projekty wykonawcze i specyfikacja techniczna(15); 
5) studium wykonalności. 
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4.3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z remontem baszty, 
byłej kapliczki przedpogrzebowej oraz otoczenia, przy placu Kościelnym w Strzelcach Opolskich 
i przy kościele cmentarnym Św. Barbary. 

4.3.1. Baszta – dzwonnica przy kościele parafialnym św. Wawrzyńca mieszcząca się przy ul. Kołłątaja 
w Strzelcach Opolskich wpisana jest indywidualnie do rejestru zabytków Opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 882/64 na mocy decyzji z dnia 15 maja 
1964 roku.  

4.3.2. Zabytkowa, XIX-wiecznej kaplica, zlokalizowana przy kościele parafialnym św. Wawrzyńca 
w Strzelcach Opolskich, wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

4.3.3. Terenu wokół baszty i kaplicy zlokalizowanych przy kościele św. Wawrzyńca usytuowany jest na 
wpisanym do rejestru zabytków obszarze układu urbanistycznego starego miasta. 

4.3.4. Terenu wokół kościoła św. Barbary usytuowany jest na wpisanym do rejestru zabytków obszarze 
układu urbanistycznego starego miasta.  
Wapienna nawierzchnia wokół kościoła jest bardzo zniszczona – nierówna, z ubytkami, kamień 
wapienny jest spękany. Ponadto niewłaściwa podbudowa spowodowała, że w czasie opadów 
deszczu tworzą się kałuże, a woda opadowa nie odpływa do kratki ściekowej powodując 
zawilgocenie kamiennego cokołu kościoła oraz dolnych partii ściany wieńcowej. Ponadto 
zdeformowana nawierzchnia zagraża bezpiecznemu jej użytkowaniu. Brak jest tablic 
informacyjnych, małej architektury, która umożliwiałaby turystyczne wykorzystanie obiektu. 

4.3.5. Szczegółowy opis zakresu tej części zamówienia został zawarty w PFU(11) i obejmuje 
w szczególności: 
 sporządzenie dokumentacji projektowej w wymaganym zakresie, to jest sporządzenie:  

 projektów budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
(pozwolenie na budowę), 

 projektów wykonawczych, 
 specyfikacji technicznej(15) i przedmiaru robót, 
 niezbędnych analiz opracowań, pomiarów i badań; 

 wykonanie robót budowlanych związanych z remontem baszty; 
 wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kaplicy; 
 wykonanie zagospodarowania terenu przy placu Kościelnym; 
 wykonanie zagospodarowania terenu przy kościele cmentarnym Św. Barbary. 

4.3.6. Zakres tej części zamówienia został szczegółowo określony w następujących dokumentach, 
ułożonych według hierarchii ważności: 
 projekt umowy; 
 SWZ(14) w tym część II – Opis przedmiotu zamówienia; 
 Program Funkcjonalno-Użytkowy(11) – załącznik do SWZ. 

4.3.7. Wymogi, zalecenia i uwagi dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej.  
Dokumentacja projektowa(17)musi zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej 
(w formacie edytowalnym, opisy – „*.doc” lub „*.docx”, rysunki  – „*.dwg”), w uzgodnieniu 
z Zamawiającym, zgodnie z zapisami niniejszej SWZ(14) (w tym z dołączoną do niej PFU(11)), 
obowiązującymi przepisami, wiedzą i dobrą praktyka inżynierską oraz zawierać wszystkie 
wymagane dokumenty wraz z wykazem opracowań i pisemnym oświadczeniem wszystkich 
projektantów (w tym głównego projektanta i sprawdzających), że przedłożona dokumentacja 
projektowa(17) jest kompletna i wykonana zgodnie z zapisami SWZ(14), PFU(11), umową łączącą 
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strony, pisemnymi uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami prawa oraz że na podstawie 
przedmiotowej dokumentacji(17) możliwe jest zrealizowanie inwestycji, której dotyczy. 
Dokumentacja projektowa(17) w szczególności będzie zawierać: projekty budowlane i projekty 
wykonawcze wraz z wszystkimi wymaganymi prawem: opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami, 
informacjami oraz pozwoleniami (zależnie od uwarunkowań i wymogów prawnych: zgłoszenie 
zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę i/lub pozwolenie 
na budowę oraz przedmiar robót i specyfikację techniczną(19). 
Wykonawca zobowiązany będzie przygotować, uzgodnić z Zamawiającym, wystąpić w imieniu 
Zamawiającego i uzyskać na rzecz Zamawiającego wszystkie wymagane dokumenty formalno-
prawne (wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i informacje) w tym 
pozwolenie na budowę. Wykonawca zobowiązany będzie również wykonać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wszelkie niezbędne czynności, uprawniające do rozpoczęcia budowy. Uzgodnienia, 
o których mowa, wymagają wcześniejszego uzyskania pisemnego potwierdzenia upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego (wymienionego w umowie). 
Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie 
z Prawem budowlanym(3), na aktualnych podkładach geodezyjnych dla celów projektowych, 
uzgodnionych branżowo. Projekt budowlany musi dodatkowo zawierać informacje niezbędne 
do sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Projekty wykonawcze, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną(19) należy opracować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej(9). 

4.3.8. Proces odbioru dokumentacji projektowej(17). 
 Wykonawca, w terminie zgodnym z harmonogramem realizacyjnym przedłoży 

Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową (lub dokumentację danej części 
zamówienia) w wymaganej formie, spełniającą wszystkie wymagania, w szczególności 
określone w niniejszym rozdziale. 

 Zamawiający, w terminie do 21 dni, licząc od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji 
projektowej(17) (danej części zamówienia) dokona: oceny otrzymanych materiałów pod 
względem kompletności oraz zgodności z warunkami określonymi w SWZ(14) (w tym w PFU(11)) 
i obowiązującym prawem; odbioru dokumentacji projektowej(17) lub odmówi ze wskazaniem 
przyczyn. 

 W przypadku odmowy odbioru dokumentacji projektowej(17), Wykonawca winien ją 
niezwłocznie skorygować lub/i uzupełnić, zgodnie ze wskazaniami określonymi w „odmowie 
odbioru” i ponownie przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację. Czynność odbioru 
zostanie potwierdzona stosownym protokołem odbioru. 

4.3.9. Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji tej części zamówienia, nie ujęte w PFU. 
1) Mur z kamienia wapiennego - oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, spoinowanie, 

zabezpieczenie  ścian od środka i z zewnątrz. 
Czyszczenie wątku kamiennego z zabrudzeń atmosferycznych, usunięcie zabrudzeń 
środowiskowych metodą łączoną: 
 wstępnie czyszczenia chemiczne przy użyciu np. pasty, 
 czyszczenie końcowe metodą mechaniczną, strumieniowo-ścierną. 
 wzmocnienie strukturalne kamienia i spoin, np. przy użyciu preparatu opartego na estrach 

krzemianowych zawierającego węglowodory alifatyczne,  
 zszywanie pęknięć murów  pod kątem 45º   do lica muru na 2/3 jego grubości , 

naprzemiennie , w ilości  3 szt/mb pęknięcia przy użyciu kotew spiralnych na specjalnej 
zaprawie iniekcyjnej, 
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 spoinowanie  po uprzednim usunięciu istniejących spoin na głębokość  ok. 2 cm przy użyciu 
zaprawy do spoinowania murów kamiennych, 

 impregnacja  hydrofobizująca wątek kamienny. 
2) Elementy drewnianej konstrukcji obiektów 

Do wykonania napraw oraz wykonania nowych elementów konstrukcji przewiduje się użycie 
drewna litego.  
W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338 pozyskane 
z drzew ścinanych wyłącznie w czasie spoczynku wegetacyjnego w ubywającej fazie księżyca 
Drewno powinno albo mieć naturalną trwałość na korozje biologiczną zgodnie z PN-EN 350-2 
dla poszczególnych klas zagrożenia (określonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz PrPN-EN 
335-3), albo być poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 460. Nowe 
elementy konstrukcji przed zabudową należy zabezpieczać środkami przeciwogniowymi, 
opóźniającymi czas zapłonu, odpowiednio do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Podobnie 
należy zaimpregnować środkiem grzybobójczym oraz przeciwogniowym istniejące elementy 
drewniane konstrukcji obiektów.  
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie może przekraczać 18%.  
Elementy konstrukcji drewnianej należy łączyć na tzw. połączenia ciesielskie. Łączniki 
metalowe i inne łączniki konstrukcyjne powinny być, tam gdzie jest to niezbędne, wykonane z 
materiałów odpornych na korozję albo być zabezpieczone przed korozją zgodnie z 
wymaganiami objętymi odpowiednimi przepisami. 

3) Remont stolarki drewnianej 
Remont drzwi wejściowych oraz okien drewnianych wraz z żaluzjami. Ubytki w drewnie należy 
wykonać z suchego drewna o wilgotności w zakresie 6-8%. Należy zachować lub uzupełnić 
historyczne okucia. Całość po oczyszczeniu zabezpieczyć trwałą powłoką ochronną – 
oddychającą, akrylową, podkreślającą wzór lazurą do drewna.  

4) Obróbki blacharskie.  
Niezbędne obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej, patynowanej o 
grubości 0,7 mm. 

5) Remont pokrycia dachu z gontu.  
Pokrycie dachu z gontu należy poddać renowacji. W obecnym stanie, przy braku dostępu do 
pokrycia dachu trudno ocenić skalę niezbędnych prac. Będzie to możliwe po ustawieniu 
rusztowań zewnętrznych. W ostateczności gonty należy wymienić na nowe. Osiowy rozstaw 
łat nośnych powinien być taki sam, jak wybrany odstęp między rzędami gontów. Gonty przed 
ułożeniem muszą być zaimpregnowane środkami solnymi. Należy mocować je do łat 
gwoździami  ze stali nierdzewnej – po dwa na jeden gont - z płaską główką, karbowanymi lub 
spiralnymi – przy rozstawie podpór < 60cm  - 2,5x5 cm, przy rozstawie podpór > 60 cm – 
3,2x5cm. Dach kryty gontami musi być prawidłowo wentylowany, by pokrycie po opadach 
deszczu lub śniegu mogło możliwie szybko wyschnąć. Między podkładem z papy na 
deskowaniu, a pokryciem z gontów umieszcza się kontrłaty, które zapewniają wystarczającą 
wentylację dachu. W dachu pokrytym gontami łupanymi o nachyleniu 40 do 90okontrłaty 
powinny mieć grubość co najmniej 24 mm, jeśli są to gonty cięte – co najmniej 30 mm. Gonty 
należy układać tak, by ich styki nie pokrywały się w kolejnych pasach, dzięki temu dach nie 
będzie przeciekał. Zależnie od gatunku drewna i szerokości gontu odległość gwoździ od 
krawędzi gontu nie powinna być większa niż 15-50 mm.  
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Gwoździe powinny być przykryte przez znajdujące się nad nimi rzędy gontów na długości 30 
do 40 mm. Widoczne gwoździe należy usunąć. Między gontami muszą być odstępy - fugi 
ruchome, by pokrycie mogło „pracować”. Ich szerokość (1-5 mm) zależy od skurczu 
stosowanych gontów, wilgotności drewna i od oczekiwanej, przeciętnej wilgotności drewna 
podczas użytkowania. Po ułożeniu gontu należy ponownie zaimpregnować całość pokrycia 
środkiem grzybobójczym. 

6) Renowacja krzyża.  
Renowacji należy poddać również krzyż wieńczący dach baszty poprzez usunięcie zniszczonej 
powłoki, uzupełnienie ewentualnych ubytków i pokrycie powłoką metaliczną. 

7) Ławki z oparciem.  
Materiały:  

 listwy z drewna świerkowego, impregnowane bejcą i malowane akrylem  
 stal ocynkowana i lakierowana proszkowo. 

Wymiary: wysokość do 80 cm szerokość do 65 cm długość do 180 cm. 
Montaż: - do podłoża za pomocą kotew lub kołków rozporowych. 

8) Kosze na odpady komunalne. 
Kosz metalowy, na słupku kotwionym w gruncie. Pojemnik na odpady metalowy, ażurowy 
z daszkiem chroniącym przed wywiewaniem śmieci i opadów. Materiały: - stal ocynkowana i 
lakierowana proszkowo. Wymiary: wysokość do 90 cm szerokość do 40 cm pojemność 35 l. 
Montaż: - słupek z elementem kotwiącym (zabetonowanie). Kosz zamykany na zamek, z 
popielnicą. 

9) Stojaki na rowery (typu barierka). 
Planuje się montaż stojaków na rowery po 4 stanowiska każdy. Materiały: - stal ocynkowana 
Wymiary: wysokość 40 cm szerokość do 60 cm długość do 140 cm. Montaż do podłoża: 
betonowanie elementu kotwiącego lub za pomocą kotew. 

10) Makieta.  
Planuje się ustawienie w otoczeniu baszty makiety – odlewu z brązu miasta z czasów 
średniowiecza z opisem obiektów w alfabecie Braille’a. Powierzchnia makiety w zakresie 0,9-
1,1 m2. Montaż na cokole betonowym wykończonym na gładko.   

11) Naprawa tynków gładkich  – kolejność robót.  
W miejscach skażenia mikrobiologicznego należy przeprowadzić zabieg dezynfekcji 
preparatem biobójczym. Aplikacja preparatu metodą natryskową bądź szczotką. Czynność 
należy wykonać przed rozpoczęciem procesów technologicznych w celu zniszczenia mikroflory 
także w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porażonych grzybami, glonami i 
porostami. Czyszczenie powierzchni ścian, usunięcie spękanych tynków. Uzupełnienie tynków 
cementowo-wapiennych, w warstwie cokołowej należy nałożyć tynki renowacyjne, 
wielowarstwowe, zgodnie z technologią nakładania tynków kat III. Po wyschnięciu nowych 
tynków – ok. 4 tygodni –gruntowanie całej powierzchni elewacji gruntem na bazie spoiwa 
zolowo-krzemianowego, charakteryzujący się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością 
i stabilnością w każdych warunkach atmosferycznych.  
Pokrycie elewacji szpachlówką wapienno-cementową. Wykonanie warstwy podkładowej 
farbą zolowo–krzemianową. z dodatkiem kruszywa kwarcowego i włókna zbrojącego w 
ustalonej z konserwatorem zabytków kolorystyce.  
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Wykonanie warstwy wierzchniej  farbą zolowo–krzemianową o właściwościach 
fotokatalitycznych mineralną farbą elewacyjną o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności, 
zabezpieczającą podłoże przed czynnikami atmosferycznymi. 

4.4. Ponadto zakres całego zamówienia obejmuje  
 wykonanie wymaganych prawem: badań, prób i pomiarów; 
 wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji zadania; 
 sporządzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej 

zmian powstałych w trakcie realizacji zadania); 
 zapewnienie kierownika budowy. 
 ubezpieczenie inwestycji od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej na zasadach 

określonych w projekcie umowy. 

4.5. Szacowana wartość zamówienia. 
Szacowana przez Inwestora wartość przedmiotowego projektu pn.: Remont zabytkowych obiektów 
sakralnych w Strzelcach Opolskich składającego się z dwóch części wynosi odpowiednio:: 
 renowacja drewnianego kościoła cmentarnego św. Barbary – wartość netto 509 994,00 zł; 
 wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz robót 

budowlanych związanych z remontem baszty, byłej kapliczki przedpogrzebowej oraz otoczenia 
– wartość netto 1 218 900 zł; 

przy czym zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 
1 735 530 zł.  
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli najkorzystniejsza oferta 
będzie przekraczała kwotę która została przeznaczona na realizację zamówienia. 

4.6. Zakres przedmiotowego zamówienie to jest poszczególne jego części, został podzielony na 
określone w poniższej tabeli etapy, związane ze sposobem płatności. 

Część I zamówienia - renowacja drewnianego kościoła cmentarnego św. Barbary  

Etap 1.  Prace przygotowawcze 

Etap 2.  Zakup materiałów budowlanych i konstrukcyjnych 

Etap 3.  Remont ścian 

Etap 4.  Remont dachu wraz z termomodernizacją 

Etap 5.  Pozostały zakres robót 

Część II zamówienia – wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji 
projektowej oraz robót budowlanych związanych z remontem baszty, byłej kapliczki 
przedpogrzebowej oraz otoczenia (w tym naprawa zabytkowego muru i lapidarium), przy 
placu Kościelnym w Strzelcach Opolskich oraz remontu i zagospodarowania bezpośredniego 
otoczenia kościoła cmentarnego Św. Barbary 

Etap 6.  Kompletna dokumentacja projektowa w tym pozwolenie na budowę 

Etap 7.  Remont baszty 

Etap 8.  Remont kaplicy 

Etap 9.  Zagospodarowania bezpośredniego otoczenia kościoła cmentarnego 
Św. Barbary 

Etap 10.  Zagospodarowanie terenu wokół baszty i kaplicy oraz pozostały zakres robót 
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5. Zalecenia i informacje związane z przygotowaniami do rozpoczęcia robót budowlanych. 

5.1. Przekazanie placu budowy. Plac budowy zostanie przekazany na wniosek wykonawcy. 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w imieniu i na rzecz Inwestora wszystkich czynności 
formalnych, pozwalających na rozpoczęcie budowy. 

5.3. Zapewnienie kierownika budowy. Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierowników robót 
branżowych, posiadających wymagane prawem uprawnienia. 

5.4. Urządzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca dokona urządzenia placu 
budowy (woda, energia) i ogrodzenia we własnym zakresie i na własny koszt jak również 
zabezpieczy pod względem BHP wszelkie miejsca wykonywania robót (szczególnie przy pracach na 
wysokości) oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z przepisami Prawa budowlanego(3). 

5.5. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót. 

5.6. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w  tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz zapewni wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

5.7. Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru (w tym przez umieszczenie tablic informacyjnych w ilościach 
i miejscach, określonych przez inspektora nadzoru). 

5.8. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 

6. Zasady wykonania robót budowlanych 

6.1. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, 
dokumentacją projektową(18) i PFU(11) normami(19), pisemnymi uzgodnieniami, jak również zgodnie 
z wszelkimi innymi wymaganiami, wynikającymi z przepisów prawa, wiedzy technicznej oraz sztuki 
budowlanej tak, aby przedmiot zamówienia spełniał wymaganą funkcję.  

6.2. W ramach kontraktu Wykonawca odtworzy w kościele św. Barbary wszelkie instalacje, w tym: 
instalację elektryczną, odgromową oraz sygnalizacji pożaru. Po zakończeniu tych robót Wykonawca 
przedłoży inspektorowi nadzoru protokoły badań i sprawdzeń instalacji. 

6.3. W gestii Wykonawcy jest sporządzenie (uzgodnienia i zgłoszenie) projektu organizacji ruchu 
w związku z zajęciem pasa drogowego (w tym chodnika) jeżeli zajdzie taka konieczność. 

6.4. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, również finansową, za uszkodzenie innych instalacji, 
znajdujących się na terenie budowy jak i pełne koszty ich odtwarzania. 

6.6. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach(5), 
zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i koszt odpady powstałe w trakcie realizacji zadania 
w tym materiały z rozbiórek. 
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6.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze SWZ(14), 
dokumentacją projektową(17), poleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

6.8. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w: 
 dokumentacji przetargowej (SWZ(14)) i uzgodnieniami stron, poczynionymi na etapie realizacji, 
 dokumentacji projektowej(17), 
 specyfikacji technicznej(15) dla poszczególnych rodzajów prac, 
oraz zgodnie z obowiązującymi jak również wskazanymi w ww. dokumentach normami(19), 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji, przy czym pierwszeństwo mają zapisy zawarte w SWZ(14).  

6.9. W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentacji projektowej(17), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego 
i dokonać odpowiednich zmian lub poprawek. 

6.10. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  

6.11. W przypadku istnienia norm(19), atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej(17), a obowiązujących, 
wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

6.12. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności od następstw w wyniku działania 
w zakresie:  

6.12.1. organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności ze stosownymi normami(19), 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-
ruchową producentów; 

6.12.2. zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną(15) i poleceniami inspektora nadzoru 
oraz jakości zastosowanych materiałów; 

6.12.3. właściwego zabezpieczenia terenu budowy, w tym również przed dostępem osób trzecich; 
6.12.4. ochrony środowiska w czasie wykonania robót oraz ochrony przeciwpożarowej; 
6.12.5. ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
6.12.6. warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony i utrzymania robót oraz stosowania się do 

prawa i innych przepisów; 
6.12.7. warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanego z budową i zabezpieczenia jezdni 

od następstw, związanych z budową. 

6.13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej(17) lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

6.14. Prace budowlane należy prowadzić w szczególności w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia 
korzystania przez zainteresowane osoby z pobliskich terenów, to jest tak prowadzić, aby 
nadmiernie nie utrudniać i nie zakłócać normalnego funkcjonowania cmentarza, kościoła, 
budynków mieszkalnych i usługowych znajdujących się w otoczeniu remontowanych obiektów. 
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Przed przystąpieniem do prac remontowych w kościele św. Barbary Wykonawca zobowiązany 
jest do trwałego zabezpieczenie jego wyposażenia, w tym ołtarza i organów.   

6.15. Ochrona środowiska.  
6.15.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
6.15.2. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie utrzymywać teren budowy 

i wykopy bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm(19) dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

6.15.3. Wykonawca stosując się do obowiązujących wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 
zachowanie szczególnych środków ostrożności i zabezpieczania przed: zanieczyszczeniem 
zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi oraz zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami; możliwością powstania pożarów. 

6.16. Ochrona przeciwpożarowa.  
6.16.1. Prace remontowe prowadzone będą w obiektach o konstrukcji drewnianej co wymaga szczególnej 

ostrożności w czasie ich prowadzenia. 
6.16.2. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
6.16.3. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy.  
6.16.4. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
6.16.5. Zakazuje się prowadzenia prac w obrębie elementów łatwopalnych z otwartym ogniem, użycia 

sprzętu wywołującego podczas pracy iskry, łuk elektryczny. 
6.16.6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

6.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
6.17.1. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

6.17.2. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności zobowiązany jest zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających stosownych wymagań sanitarnych. 

6.18. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
6.18.1. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zlokalizowane w obrębie prowadzonych 
robót. 
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6.18.2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń: 
 potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  
 stosowny dokument potwierdzający, że instalacje pozostają w stanie niepogorszonym 

w stosunku do stanu przed rozpoczęciem robót. 
6.18.3. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy.  
6.18.4. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane, w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

6.19. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej(15), w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Ilość i wydajność sprzętu musi 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 
projektowej(17), specyfikacji technicznej(15), wskazaniami Zamawiającego, w przewidzianym 
terminie realizacji zamówienia.  

7. Wymagania dotyczące materiałów oraz kontrola jakości 

7.1. Wymagania dotyczące materiałów. 
7.1.1. Przed zabudową materiałów, wyrobów i urządzeń wykonawca zobowiązany posiadać niezbędne 

świadectwa jakości, deklaracje zgodności z normami(19) lub aprobatami oraz uzyskać zgodę 
na zabudowę od inspektora nadzoru. 

7.1.2. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w SWZ(14), kontrakcie, dokumentacji projektowej(17) 
w tym specyfikacji technicznej(15), a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający, w szczególności uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi wykonawca. 

7.1.3. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania przepisów, a wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych(4) 
i posiadają wymagane parametry.  

7.1.4. Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać właściwe atesty odpowiednich jednostek 
i instytucji zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski. 
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7.1.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z wszelkich źródeł jak również poniesie wszystkie koszty (w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń).  

7.1.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem, rozbiórką i niezapłaceniem.  

7.1.7. Wykonawca zapewni takie warunki składowana materiałów do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były 
dostępne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego ich składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.  

7.2. Zasady kontroli jakości robót  
7.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, 
że zamówienie będzie wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej(17) i SWZ(14). Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w SWZ(14), w specyfikacji technicznej(15), w normach, wytycznych i warunkach 
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, 
jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.  

7.2.2. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 
Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i specyfikacjach technicznych(15);  

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, SWZ(14).  

7.2.3. Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.  

7.2.4. Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
niezwłocznie. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
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7.2.5. Jeżeli Inspektor nadzoru będzie posiadał wątpliwości lub podejrzenia, że jakość wykonanych robót 
lub jakość zastosowanych materiałów odbiega od wymagań jakościowych określonych w SWZ(14) 
(w tym dokumentacji projektowej(17), specyfikacji technicznej(15) lub normach(19) czy wytycznych 
branżowych), poinformuje o tym Kierownika budowy/robót lub bezpośrednio przedstawiciela 
wykonawcy, żądając ewentualnie wykonania badań lub ponownych badań. 

7.2.6. Jeżeli złożone przez wykonawcę wyjaśnienia nie rozwieją powstałych wątpliwości lub wykonawca 
nie przeprowadzi badań lub ponownych badań Inspektor nadzoru może prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Niemniej, jeżeli przeprowadzone badania 
potwierdzą niewłaściwą jakość robót lub niewłaściwą jakość zastosowanych materiałów, 
to całkowity koszt badania zostanie przeniesiony na wykonawcę. 

8. Informacje o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej 

8.1. Zamówienie jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Oś Priorytetowa RPOP.05.00.00 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego 

Działanie RPOP.05.03.00 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 
Podziałanie RPOP.05.03.01 
Nr ewidencyjny 
wniosku RPOP.05.03.01-16-0007/16 

Beneficjent  Parafia Rzymskokatolicka Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich 
Tytuł projektu Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich 

8.2. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym w zakresie rozliczeń z Instytucją 
Zarządzającą Projektem i niezwłocznego przedłożenia, na wniosek Zamawiającego, wszelkich 
informacji dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia, które Zamawiający zobowiązany 
będzie przekazać Instytucji Zarządzającej Programem. W szczególności Wykonawca zobowiązany 
będzie do udzielenia informacji o wysokościach kosztów przyjętych w ofercie, zaliczonych przez 
Instytucję Zarządzającą jako koszty „niekwalifikowane”. 

9. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

10. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 
dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

11. Informacje dotyczące możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych, dostaw lub usług, 
stanowiących przedmiot zamówienia, podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na warunkach 
i zasadach określonych w szczególności niniejszym rozdziale, projekcie umowy oraz 
przepisach KC(2). 
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11.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

11.3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

11.4. Zamawiający, w terminie określonym w projekcie umowy, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
 niespełniającej wymagań określonych w SWZ; 
 gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

11.5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

11.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

11.7. Zamawiający, w terminie określonym w projekcie umowy, zgłasza w uzasadnionych przypadkach 
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. 

11.8. Niezgłoszenie w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy 
przez zamawiającego. 

11.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż określono to w 
projekcie umowy. 

11.10. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11.11. Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zlecenie części prac podwykonawcy, 
w szczególności, jeżeli: 

11.11.1. umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczny z treścią: umowy, SWZ(14), 
lub złożonej oferty; 

11.11.2. zakres zamówienia, którego wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wykracza 
poza zakres określony w złożonym wraz z ofertą Wykazie części zamówienia, których realizację 
Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom (nie został przewidziany w ofercie do zlecenie 
podwykonawcom); 
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11.11.3. termin płatności w umowie podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni; 
11.11.4. zamierza się powierzyć podwykonawcy zakres prac kluczowych, 
11.11.5. podwykonawca podlega wykluczeniu z postępowania. 

11.12. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie zleconej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było 
działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników. 

11.13. Żaden z wskazanych przez Wykonawcę podwykonawców nie może podlegać wykluczeniu 
z postepowania na podstawie jakiejkolwiek okoliczności określonej w SWZ(14) (w szczególności 
w pkt. 19.5). 

12. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu 

12.1. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca części robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, w szczególności zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

12.1.1. projekt umowy o podwykonawstwo celem akceptacji lub zgłoszenia zastrzeżeń, 
12.1.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem zawartą umowę o podwykonawstwo, w terminie 7 dni 

od jej zawarcia. 

12.2. Zamawiający wymaga, aby: 
12.2.1. przedmiotem umowy o podwykonawstwo było wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części przedmiotowego zamówienia; 
określona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy nie była wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty wykonawcy; 
określony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy zakresu był nie dłuższy niż określono to w harmonogramie 
realizacyjnym; 

12.2.2. określona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu 
robót przewidywała udział w odbiorach przedstawiciela Zamawiającego; 

12.2.3. określony w umowie podwykonawczej termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy nie był dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych robót 
budowlanych; 

12.2.4. w przypadku określenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepieniężnej, 
wskazana została również równowartość w pieniądzu; 

12.2.5. określone w umowie podwykonawczej zasady dotyczące powierzenia wykonania części zakresu 
podwykonawcy były odpowiednio zgodne z zasadami określonymi w SWZ(14), umowie 
o zamówienie publiczne; 
 
 
 



22 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Zam.1.2018) 
 

12.2.6. umowa o podwykonawstwo nie zawierała postanowień uzależniających uzyskanie przez 
podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) zapłaty od wykonawcy (lub podwykonawcy) 
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia wykonawcy (lub odpowiednio od zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia 
podwykonawcy); 

12.2.7. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostało określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki to wynika z zawartej umowy o zamówienie publiczne i musi odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w SWZ(14) (w tym w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej(15) oraz standardom deklarowanym w ofercie wykonawcy; 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca: 
 posiadał wiedzę i doświadczenie odpowiadające, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 

i doświadczeniu wymaganym od wykonawcy w związku z realizacją umowy o zamówienie 
publiczne; 

 dysponował personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej 
części zamówienia oraz proporcjonalnie odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
wykonawcy w zakresie kwalifikacji lub zakresu; 

12.2.8. treść umowy podwykonawczej nie była sprzeczna z zapisami umowy o zamówienie publiczne 
(umowy wykonawczej) 

12.3. Podwykonawca i dalszy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek 
przesłanki określonej w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ(14). Zamawiający wymagać będzie 
przedłożenia przed zawarciem umowy podwykonawczej, oświadczenia i dokumentów 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

12.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zachodzi podstawa wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

12.5. Zamawiający w terminie do 14 dni, licząc od dnia przedłożenia projektu umowy podwykonawczej, 
dokona jej akceptacji lub jeżeli nie zostały spełnione określone w SWZ(14) warunki dotyczące umów 
o podwykonawstwo, składa sprzeciw, w formie pisemnej.  

13. Informacje o umowach o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

13.1. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że jej łączna wartość jest mniejsza 
niż określono to w projekcie umowy. 

13.2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi. Jeżeli w umowie 
podwykonawczej warunek ten nie jest spełniony, Zamawiający wezwie do doprowadzenia zmiany 
tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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14. Warunki gwarancyjne 

14.1. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji 
jakości, na opisanych poniżej warunkach. 

14.1.1. Okres gwarancji – zgodnie ze złożoną ofertą, przy czym minimalny okres to 36 miesiące. 
14.1.2. Gwarancja jakości obejmować musi zarówno jakość wykonanych robót jak i jakość zastosowanych 

materiałów, surowców i urządzeń. 
14.1.3. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w gwarancyjnych 

przeglądach okresowych oraz odbiorze ostatecznym. 
14.1.4. Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. 
14.1.5. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je 

usunąć na własny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, po konsultacjach 
z wykonawcą. 

14.1.6. Za nieterminowe usunięcie wad, wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę pieniężną 
w wysokości określonej w projekcie umowy. 

14.1.7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów. 

14.2. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego zamówienia przekaże Zamawiającemu 
gwarancję, zgodne z wszystkimi warunkami określonymi w niniejszym rozdziale. 

15. Czynności związane z odbiorem zamówienia 

Odbiory przedmiotu zamówienia przebiegać będą w sposób i na zasadach określonych w niniejszej 
SWZ(14), a w szczególności opisanych w poniższych dokumentach, ułożonych w hierarchii ważności: 
1) Umowa o zamówienie publiczne (projekt – część IV SWZ(14)); 
2) Opis przedmiotu zamówienia (część II SWZ(14)); 
3) Specyfikacje techniczne(15). 
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Część III SWZ – Instrukcja dla wykonawców 

16. Nazwa i adres Zamawiającego 

16.1. Nazwa Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.  

16.2. Adres Zamawiającego: ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie. 

16.3. Telefon: 77/461 24 42, faks. 77/461 41 05.  

16.4. Regon: 040073657; NIP: 7561715119. 

16.5. Adres poczty elektronicznej: parafia@parafia-strzelce.pl. 

16.6. Strona internetowa: www.parafia-strzelce.pl 

17. Tryb udzielenia zamówienia, rodzaj zamówienia 

17.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi(1) (w szczególności rozdział 6.5) w trybie 
„Postepowania z zachowaniem konkurencyjności”. W sprawach nieuregulowanych w przywołanym 
powyżej dokumencie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
Cywilny 

17.2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 

18. Termin wykonania zamówienia 

18.1. Wykonawca będzie realizował przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, 
przy czym wykonanie całości zamówienia i zgłoszenie gotowości przekazania nastąpi w terminie  
nie dłuższym niż do 30 września 2020 roku.  

18.2. Harmonogram realizacyjny, o którym mowa, zostanie sporządzony przez wybranego 
w postępowaniu wykonawcę w terminie 7 dni, licząc od dania podpisania umowy. Harmonogram 
ten będzie zawierał terminy realizacji oraz ceny brutto wykonania najistotniejszych elementów 
zadania, określone w pkt.  4.6 SWZ. 

19. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

19.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych (wiedza 
i doświadczenie oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) oraz sytuacji 
ekonomiczną wykonawcy. 

19.2. Wiedza i doświadczenie 
19.2.1. Wykonawca spełni warunek „Wiedza i doświadczenie” o ile wykaże że w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie), wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną na którą było wydane 
pozwolenie na budowę, polegającej na odbudowie, przebudowie lub remoncie budynku objętego 
ochroną konserwatorską to jest wpisanego do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, o kubaturze co najmniej 1 500 m3, o wartości co najmniej 1 200 000 zł; 
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19.3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
19.3.1. Wykonawca spełni warunek „Posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia” o ile wykaże 

że: 
 dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (o której mowa w art. 14 ust.1 pkt.3 lit. b ustawy 
Prawo Budowlane(3); 

 dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (o której mowa w art. 14 ust.1 pkt.3 
lit. b ustawy Prawo Budowlane(3). 

19.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
19.4.1. Wykonawca spełni warunek „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”, o ile złoży oświadczenie, 

że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz 
wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej robotami budowlanymi, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 800 000 zł. 

19.5. Wykluczenie wykonawcy. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, 
w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa poniżej, to jest: 

19.5.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 

19.5.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
 o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, 
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051), 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks karny, 

 skarbowe, 
 o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

19.5.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w punkcie powyżej (19.5.2); 

19.5.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

19.5.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami 
selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
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19.5.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19.5.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19.5.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

19.5.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

19.5.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 
2017 r. poz. 724 i 933); 

19.5.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 

19.5.12. wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z zapisami rozdziału 
6.5.2 Wytycznych(1). 

19.6. Zamawiający, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie 
zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

20. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

20.1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć aktualne na dzień składania ofert pisemne 
oświadczenie, zawierające: 

20.1.1. wstępne informacje potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału, określonych 
oraz potwierdzające że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

20.1.2. informacje o podwykonawcach, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. 

20.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, wstępne oświadczenie zobowiązani są złożyć 
wszyscy partnerzy. 
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20.3. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany będzie przed udzieleniem 
zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia w wyznaczonym czasie, nie krótszym 
niż 5 dni, następujących, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzające spełnienie warunków udziału: 

20.3.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty; 

20.3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

20.3.3. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego 

20.4. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany będzie przed udzieleniem 
zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia w wyznaczonym czasie, nie krótszym 
niż 5 dni, następujących, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

20.4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia. 

20.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, powoływania się wykonawcy na potencjał 
innego podmiotu lub planowania powierzenia przez wykonania części zamówienia podwykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego przedłożyć dokumenty, o których 
mowa w pkt. 20.4 SWZ(14) dotyczące odpowiednio: wszystkich występujących wspólnie partnerów, 
podmiotów na potencjał których wykonawca powołuje się oraz podwykonawców. 

20.6. Wymagane dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

20.7. Przedłożone dokumenty muszą zawierać wymagane informacje tak, aby można było jednoznacznie 
ocenić, czy wykonawca spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
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20.8. Zamawiający, zamieścił w VI części dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego 
wykorzystania. Wykonawca może, na własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowane przez 
Zamawiającego formularze, bądź przedłożyć inne druki, zawierające wszystkie wymagane 
informacje, tak aby możliwa była ocena spełnienia warunków uczestnictwa. 

21. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne 

21.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego 

21.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w szczególności ustanawiają pełnomocnika do 
ich reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone wraz z ofertą. 

21.3. Zamawiający, w przypadku złożenia przez wykonawców oferty wspólnej, warunki udziału, 
określone w punkcie 19.1 niniejszej SWZ(14), będą analizowane łącznie tzn. Zamawiający 
przeprowadzając ocenę spełnienia tych warunków będzie brał pod uwagę sumę przedstawionych 
w ofercie danych dotyczących poszczególnych partnerów.  

21.4. Żaden z występujących wspólnie wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 
jakiejkolwiek okoliczności określonej w pkt. 19.5. 

21.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą zostać 
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

21.6. Oferta złożona przez spółkę cywilną będzie traktowana jak oferta złożona przez wspólników 
tworzących tę spółkę.  

22. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także dane osoby upoważnionej do porozumiewania się 
z wykonawcami 

22.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego(8), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem poniżej określonych wymogów 
dotyczących formy. 

22.2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

22.3. Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty, potwierdzające warunki udziału oraz brak podstaw 
wykluczenia składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego(8), osobiście, za pośrednictwem posłańca). 
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22.4. Zobowiązanie oraz inne dokumenty dowodzące, że wykonawca będzie rzeczywiście dysponował 
zasobami udostępnionymi przez podmiot trzeci, należy złożyć w oryginale. 

22.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcę składa się w formie pisemnej, w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność przez notariusz. 

22.6. Adres, numer faksu, adres poczty internetowej Zamawiającego oraz godziny urzędowania został 
podane w pierwszym punkcie II części SWZ(14) (Instrukcja dla wykonawców). 

22.7. Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
Tabela 3 

Imię i nazwisko Hubert Waloszek 
Numer telefonu 77/404-93-38 
Adres internetowy (e-mail) przetargi@strzelceopolskie.pl 
Godziny, w których udzielane są 
informacje dotyczące postepowania 

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 800 do 1500 

23. Wymagania dotyczące wadium 

Wadium nie jest wymagane . 

24. Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

25. Opis sposób przygotowania oferty 

25.1. Oferta musi zawierać poniżej wymienione elementy: 
25.1.1. nazwę i adres składającego ofertę partnera wiodącego, reprezentującego występujących wspólnie 

wykonawców. 
25.1.2. ryczałtowe wynagrodzenie brutto za wykonanie poszczególnych części zamówienia, o których 

mowa w pkt. 4.6 SWZ(14).; 
25.1.3. oferowany okres gwarancji (udzielony na zasadach określonych w niniejszej SWZ(14), 

w szczególności w pkt. 14, przy czym: 
 minimalny okres gwarancji to 36 miesiące; 
 najwyżej zostanie oceniona w kryterium „Gwarancja” oferta z okresem gwarancji 

48 miesięcznym i więcej; 
25.1.4. oświadczenie, że wykonawca wykona zamówienie w terminie określonym w SWZ(14); 
25.1.5. oświadczenie, że wykonawca jest związany ofertą przez okres określonym w SWZ(14); 
25.1.6. oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO(10);  
25.1.7. upoważnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania danego podmiotu, 

o ile nie wynika to z dokumentów, przedłożonych przez wykonawcę na poprzednich etapach 
procedury; 

25.1.8. oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, do którego prowadzi wybór oferty oraz wyszczególnienie nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania i 
wartość bez kwoty podatku (przy czym nieprzedłożenie w ofercie przedmiotowego oświadczenia 
będzie oznaczało, że u Zamawiającego nie powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług). 
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25.2. Do oferty należy załączyć również, wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom, zawierający: wyspecyfikowane części zamówienia, których 
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (nieprzedłożenie w ofercie 
przedmiotowego wykazu będzie oznaczało, że wykonawca nie planuje podwykonawstwa), 

25.3. Oferta, wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub 
przedstawicieli wykonawcy. 

25.4. Ubiegający się o zamówienie wykonawca winien w ofercie zamieścić wszystkie informacje żądane 
przez Zamawiającego, tak aby możliwa była ocena oferty na podstawie przyjętych kryteriów. 

25.5. Oferta musi mieć formę pisemną, zapewniającą pełną czytelność jej treści i musi być sporządzona 
w języku polskim. Wszystkie złożone w ofercie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski 
muszą zostać przetłumaczone na język polski. 

25.6. Zmiana lub korekta określonego w ofercie ryczałtowego wynagrodzenia brutto (formularzu 
ofertowym) musi zostać parafowana przez osobę/osoby, które podpisały ofertę. 

25.7. Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać złożone w zamkniętej, nieuszkodzonej 
kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego (adres podany w pkt. 16 SWZ(14)) oraz oznaczonej 
„Oferta na zadanie pn. Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich 
(Zam.1.2018) – nie otwierać przed rozpoczęciem przetargu”. Zamawiający proponuje 
wykonawcom, złożenie oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami 
w dwóch kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej, opisanych zgodnie z zapisami jak powyżej. 

25.8. Zamawiający, zamieścił w VI części dokumentacji przetargowej wzór oferty. Wykonawca może na 
własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowane przez Zamawiającego formularze, bądź złożyć 
ofertę na innych drukach, zawierających wszystkie wymagane informacje. Formularze można 
pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (http://bip.strzelceopolskie.pl). 

26. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

26.1. Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami 
i oświadczeniami należy złożyć w siedzibie Zamawiając (pkt. 16) codziennie od poniedziałku do 
piątku w godz. od 900 do 1300. A w dniu upływu terminu składania ofert od 730 do 830. 

26.2. Termin składania ofert upływa w dniu 26 października 2018 r. o godzinie 830. 

26.3. Oferta złożona po terminie zostaną zwrócone wykonawcy. 

26.4. Wykonawca może, tylko przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać 
złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

26.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być przygotowane, opieczętowane 
i oznaczone tak jak oferta z dodatkowym dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”.  

26.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składnia ofert o godzinie 900 w siedzibie 
Zamawiającego. 

26.7. Oferenci mogą być obecni na pierwszej jawnej części przetargu „sesja otwarcia ofert”. 
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26.8. Koperty oznaczone określeniem „Wycofana” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 
Koperta wewnętrzna nie będzie otwarta. 

27. Opis sposobu obliczenia ceny 

27.1. Cenę oferty stanowi suma wynagrodzeń ryczałtowych brutto za wykonanie poszczególnych części 
zamówienia o których mowa w pkt. 4.6 SIWZ(14). Cena oferty wyliczona zostanie wedle następującej 
formuły: 

Wzór 1 

 

gdzie: 
Cm – cena całkowita danej oferty; 
Pi  – ryczałtowe wynagrodzenia za wykonanie i-tej części zamówienia; 
i    – numer (indeks) danej części zamówienia; 
n    – ilość części zamówienia, 

27.2. Wykonawca powinien w ofercie określić wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) za wykonanie 
poszczególnych części zamówienia, określonych w pkt. 4.6 SWZ(14), uwzględniając wszelkie koszty 
związane z realizacją danej części zadania, wynikające wprost z zapisów SWZ(14), jak również tam 
nie ujęte, a niezbędne do jej wykonania. Zaoferowana cena wykonania danej części zamówienia, 
jaki i cena wykonania całego zamówienia jest niezmienna w czasie realizacji umowy, to jest 
wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby pojawiły się okoliczności 
powodujące potrzebę zwiększenia rozmiaru i kosztów robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotowego zamówienia. 

27.3. Wynagrodzenie brutto uwzględnia wszelkie podatki w tym podatek VAT. Stawkę podatku VAT 
należy określić na podstawie przepisów ustawy o podatku VAT(6). 

28. Zasady i warunki płatności 

28.1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotowego zamówienia będzie wypłacane w częściach, 
po wykonaniu i odebraniu poszczególnych części, o których mowa w pkt. 4.6 SWZ(14). 

28.2. Po dokonaniu odbioru częściowego jak i całego zadania zostanie sporządzony odpowiednio: 
protokół odbioru częściowego (danej części zadania) oraz odbioru końcowego. Odbiór ostatniej 
części zamówienia będzie jednocześnie odbiorem końcowym. 

28.3. Termin płatności został określony w projekcie umowy (część IV SWZ(14)). 
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29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenie między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będzie 
w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w innych walutach. 

30. Opis kryteriów wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert 

30.1. Ocena ofert pod względem zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia (badanie ofert). 
30.1.1. Zamawiający przeprowadzi badanie ofert oraz odrzuci ofertę w przypadku: 

 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia, 
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
 zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
 wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, 
 wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

30.1.2. Zamawiający, o ile zaistnieje taka potrzeba, może w toku badania ofert żądać od wykonawcy 
złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Przedmiotowe wyjaśnienia wykonawca 
zobowiązany będzie złożyć pisemnie lub przesłać faksem bądź drogą internetową, na adres 
wskazany w pkt. 16 SWZ(14) oraz oznaczyć „Wyjaśnienia dotyczące złożonej oferty na zadanie pn. 
Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich (Zam.1.2018) – pilne”. 

30.1.3. W przypadku podejrzeń zaoferowania w ofercie rażąco niskiej ceny Zamawiający przeprowadzi 
procedurę sprawdzającą, posiłkując się przepisami art. 90 ustawy PZP(7). 

30.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ(14), niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

30.3. Ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty. 
Zamawiający oceni oferty nie podlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców nie 
wykluczonych z postępowania, w oparciu o następujące kryteria: 

Tabela 4 

Lp. Kryterium Znaczenie [%] 

1 Cena 98 % 

2 Okres gwarancji 2 % 
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30.4. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów za cenę oferty: 

Wzór 2 

 

gdzie: 

Pi – ilość przydzielonych punktów w kryterium „cen”, 
ci – cena (brutto) oferowana przez danego wykonawcę, 

cmin – najniższa z oferowanych cen (brutto). 

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium to 100, a uwzględniając wagę 
tego kryterium 98 pkt. 

30.5. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów kryterium „Okres gwarancji” Gi 

Ocenie podlegać będzie zaoferowany przez danego wykonawcę okres udzielonej gwarancji, na 
warunkach określonych w niniejszej SWZ(14), o zakresie określonym w pkt. 14 SWZ. Minimalny okres 
gwarancji to 36 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.  

Zamawiający przydzieli punkty w tym kryterium, zgodnie z następującą formułą: 
Wzór 3 

 

gdzie: Gi – ilość punktów otrzymanych za oferowany okres gwarancji, 

gi – gwarancja określona w ocenianej ofercie [w miesiącach] 𝑔 ∈ (36; 48). 

Maksymalną ilość punktów w tym kryterium (100 pkt., a uwzględniając wagę tego kryterium 2 pkt) 
otrzyma oferta, w której zadeklarowano udzielenie gwarancji na okres 48 miesięcy i dłuższy. 

30.6. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów. 

Wzór 4 ocena końcowa 

 
gdzie: 
Oi – łączna ilość otrzymanych punktów, 
Pi – ilość otrzymanych punktów w kryterium „Cena”, 
Gi – ilość otrzymanych punktów w kryterium „Okres gwarancji”, 
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30.7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów, przy 
czym jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

30.8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności jeżeli: 
30.8.1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
30.8.2. Jeżeli najkorzystniejsza oferta będzie przekraczała kwotę która została przeznaczona na realizację 

zamówienia; 
30.8.3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym; 
30.8.4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

31. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy 

31.1. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego, przy czym 
Zamawiający wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawcę. 
W szczególnych sytuacjach, na wniosek wykonawcy, którego oferta została wybrana, istnieje 
możliwość zawarcia umowy w sposób korespondencyjny, przy czym w takiej sytuacji jednostronnie 
podpisana umowa, musi dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej na jeden dzień przez wyznaczonym 
terminem jej zawarcia.  

31.2. Wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie, o ile stosowne dokumenty lub 
informacje nie zostały złożone wraz z ofertą, najpóźniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji 
o wyborze oferty, przedłożyć Zamawiającemu: 
 informację, kto będzie reprezentował wykonawcę przy zawarciu umowy (imię, nazwisko 

i funkcję), 
 imię, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej przedstawiciela wykonawcy, 

w zakresie umowy, 
 imię, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej osoby, która będą pełnić funkcję 

Głównego projektanta, 
 informację z nazwą banku i numerem rachunku, na który zostanie przekazane wynagrodzenia 

za wykonanie zamówienia, 
 umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

31.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 31.2 można przedłożyć osobiście w Urzędzie Miejskim 
w referacie Zamówień Publicznych (pok. Nr 28), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres 
Zamawiającego z dopiskiem: „Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich 
(Zam.1.2018) – informacje do umowy”. 
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31.4. Wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie przed zawarciem umowy wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

31.5. Jeżeli wykonawca zamierza złożyć zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna to zobowiązany jest 
przesłać Zamawiającemu, za pomocą faksu najpóźniej w trzecim dniu licząc od dnia otrzymania 
informacji o wyborze oferty, projekt dokumentu, celem uzgodnienia. Zamawiający, o ile będzie 
to konieczne, w ciągu dwóch dni przekaże faksem wszelkie uwagi do treści przesłanego dokumentu.  

31.6. Wybrany wykonawca musi uwzględnić, że nieprzedłożenie w terminie projektu gwarancji 
i nieprzyjęcia przez Zamawiającego gwarancji w dniu podpisania umowy może rodzić konsekwencje 
określone w pkt. 31.7, niniejszej instrukcji. 

31.7. Jeżeli wybrany wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy lub nie 
wniesie wymaganego zabezpieczenia (pkt 31.4) Zamawiający, może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

32. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w treści umowy 

32.1. W części IV SIWZ zamieszczony został projekt umowy. 

32.2. Przedstawione poniżej postanowienia, związane ze złożoną ofertą, zostaną wprowadzone do treści 
umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym w niniejszym postępowaniu 
wykonawcą. 

32.3. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Remont zabytkowych obiektów sakralnych 
w Strzelcach Opolskich”. 

32.4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy oraz dokona zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
w terminie określonym w niniejszej SIWZ. 

32.5. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia, jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 
przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 
wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (w tym dokumentacji technicznej), jak również 
tam nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego 
wynagrodzenia, chociażby pojawiły się okoliczności powodujące potrzebę zwiększenia rozmiaru 
i kosztów prac i robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy 

32.6. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza urzędową zmianą 
stawki podatku VAT, której ryzyko ponosi Zamawiający. 

32.7. Wysokości kar za niedotrzymanie terminów oraz za odstąpienie od umowy zostały określone 
w projekcie umowy. 

32.8. Stronom umowy przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, w przypadku 
nierealizowania przez którąkolwiek ze Stron, postanowień zawartej umowy.  

32.9. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić po wykonaniu całości zamówienia gwarancji jakości na 
warunkach opisanych w SIWZ(14). 

32.10. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd 
Powszechny. 



 

SWZ – Instrukcja dla wykonawców (Zam.1.2018) 37 
 

33. Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 

33.1. Dopuszcza się możliwość zmiany wymienionych w umowie przedstawicieli stron, przy czym osoba 
zastępująca musi spełniać warunki określone w SIWZ. 

33.2. Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w Umowie zakresu robót, których wykonanie 
zostanie powierzone podwykonawcom . 

33.3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót, o okres trwania przyczyn 
konieczności jego przedłużenia, w następujących sytuacjach, o ile będą one miały rzeczywisty 
wpływ na ten termin: 

33.3.1. jeżeli przyczyny konieczności przesunięcia terminu będą następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 
przekazania placu budowy, konieczności dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej, 

33.3.2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, 
w szczególności z powodu technologii wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

33.3.3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
zamówienia albo udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
zamówienia, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

33.3.4. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

33.3.5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

33.3.6. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

33.3.7. wystąpienia okoliczności lub zdarzeń, nie zawinionych przez wykonawcę, których nie można było 
przewidzieć przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (siła wyższa – rozumiana 
jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo 
niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, którego 
zaistnienia jak i skutków nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu 
należytej staranności). 

33.4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

33.4.1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 



38 SWZ – Instrukcja dla wykonawców(Zam.1.2018) 
 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

33.4.2. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa 
budowlanego, 

33.4.3. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

33.4.4. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami, 

33.4.5. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 
w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
Umowy 

34. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

35. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

36. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

37. Informacje dotyczące przewidywanej aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

38. Inne istotne postanowienia 

38.1. Zaleca się, aby przedstawiciel wykonawcy dokonał oględzin miejsca planowanych robót. 

38.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ(14), na 
zasadach opisanych w ustawie PZP(1). Przedmiotowy wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać 
pocztą, faksem bądź drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, (pkt. 16 SWZ(14)), z dopiskiem 
„Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ(14) na zadanie pn. „Remont zabytkowych obiektów sakralnych 
w Strzelcach Opolskich” (Zam.1.2018) – Pilne” 

38.3. Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że:  
38.3.1. administratorem danych osobowych jest: Parafia Rzymskokatolicka Św. Wawrzyńca w Strzelcach 

Opolskich (ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie). 
38.3.2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 
38.3.3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8; 
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38.3.4. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia; 

38.3.5. obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

38.3.6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

38.3.7. Wykonawca posiada następujące uprawnienia: 
 na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych 

przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą; 
 na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

38.3.8. nie przysługuje osobom, o których dane Zamawiający pozyskał: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
38.3.9. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



40 SWZ – Projekt umowy (Zam.1.2018) 
 

Część IV SWZ – Projekt Umowy 

 

Umowa nr …………/2018  

 
 
zawarta w dniu ........................ w Strzelcach Opolskich pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką Św. Wawrzyńca 
w Strzelcach Opolskich (Regon: 040073657; NIP: 7561715119), zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………….., 
a  
........................................................................ z siedzibą w .................................................................,  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy w .................................................... pod 
numerem KRS ………............, (NIP: ...............; Regon: ............, Kapitał zakładowy:  ..........................zł), 
zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
1) ................................................................ – Członek Zarządu, 
2) ................................................................ – Członek Zarządu, 
(zwana dalej „Umową”). 
Wykonawca i Zamawiający w dalszej treści Umowy zwani są również łącznie „Stronami” lub „Stronami Umowy”, bądź 
każdy z osobna „Stroną” lub „Stroną Umowy”. 
W wyniku przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP postępowania, na zadanie pn. Remont zabytkowych 
obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich i oznaczonego (Zam.1.2018), oraz na podstawie SIWZ i wybranej oferty, 
zawarto umowę (zwaną dalej Umową) o poniżej określonej treści. 

§ 1. [Znaczenie niektórych użytych w Umowie terminów] 

Użyte w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają: 
(1) Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez 
Ministerstwo Rozwoju. 

(2) Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 Nr 1025 z późn. zm.).  
(3) Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U z 2018 Nr 1202 i późn. zm.). 
(4) Ustawa o wyrobach budowlanych – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016 

r. poz. 1570).  
(5) Kodeks pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 917 i późn. zm.).  
(6) Ustawa o odpadach – Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 922 i późn. zm.).  
(7) Ustawa o podatku VAT – ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r poz. 1221 

i późn. zm.). 
(8) Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę(Dz. U. z 2017 r poz. 847). 
(9) Siła wyższa –wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający 

nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec 
przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając 
racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy 
ani Zamawiającemu. 

(10) SWZ lub Specyfikacja warunków zamówienia – dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
podstawie którego została zawarta niniejsza Umowy. 
 



 

SWZ – Załączniki (Zam.1.2018) 41 
 

(11) Specyfikacja techniczna – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, o której mowa w art. 31 ustawy 
PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 
r. poz. 1129). 

(12) Program funkcjonalno-użytkowy lub PFU – Program funkcjonalno-użytkowy, służący do ustalenia planowanych 
kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny 
oferty oraz wykonania prac projektowych. 

(13) Dokumentacja projektowa – projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczególnych branż, specyfikacja 
techniczna, przedmiar robót oraz inne dokumenty opisujące przedmiot umowy. 

(14) Normy – Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy, a w przypadku ich braku w kolejności: 
a) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego 

względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu 
art. 2 pkt. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

b) wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów 
teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego 
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz 
uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. 
UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),  

c) normy międzynarodowe, 
d) specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjęte przez instytucję 

normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego 
i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

e) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne. 

§ 2. [Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i konserwacji zabytkowych obiektów w Strzelcach 
Opolskich, w szczególności: 
1) renowacja drewnianego kościoła cmentarnego św. Barbary przy ulicy Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich 

zgodnie z dokumentacją projektowa i pozwoleniem na budowę (część pierwsza zamówienia); 
2) wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

związanych z remontem baszty, byłej kapliczki przedpogrzebowej, otoczenia (w tym naprawa zabytkowego 
muru i lapidarium), przy placu Kościelnym w Strzelcach Opolskich oraz remontu i zagospodarowania 
bezpośredniego otoczenia kościoła cmentarnego Św. Barbary, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym (część druga zamówienia). 

2. Renowacja drewnianego kościoła cmentarnego św. Barbary. 
1) Obiekt wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków (pod nr. 97/54 z dnia 8 maja 1954 roku); 
2) Kościół św. Barbary jest drewnianym kościołem zlokalizowanym na terenie cmentarza parafialnego. Został 

wybudowany w latach 1683-1690. Drzwi kościoła oraz barokowy ołtarz główny  datowane są na XVII wiek, 
obrazy, rzeźby ludowe i przedmioty liturgiczne pochodzą z XVIII wieku; 

3) Kościół jest obiektem parterowym z chórem w formie antresoli i poddaszem nieużytkowym. Całość 
utworzona jest z dwóch brył – nawy głównej i prezbiterium. W czasach współczesnych dobudowano 
zakrystię oraz zadaszenie opasające. 

4) Dojście do kościoła w bezpośrednim jego otoczeniu jest utwardzone kamieniem wapiennym ułożonym na 
zagęszczonym gruncie. Od strony zewnętrznej dojście ograniczone jest krawężnikiem betonowym. Stanowi 
to utrudnienie w dostępie dla osób niepełnosprawnych. 
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5) Fundamenty kościoła są kamienne, podmurówka – w części kamienna, w części zaś cementowa. Belki 
podwalinowe zagłębione są w podmurówce, w efekcie czego narażone są na znaczną degradację w wyniku 
czynników atmosferycznych – woda, wilgoć, mróz. Ściany zewnętrzne o konstrukcji wieńcowej w formie 
poziomych belek, oszalowane są od wewnątrz deskami modrzewiowymi. Ściany nawy głównej (północna i 
południowa) nie wykazują odpowiedniej stateczności – pod wpływem ciężaru dachu nastąpiło przechylenie 
i wyboczenie ścian w kierunku północnym. Wynika to ze znacznej degeneracji drewna, które zaszła pod 
wpływem czynników biologicznych i atmosferycznych. Większość belek wieńcowych w tym rejonie 
wykazuje III stopień zniszczenia drewna (najwyższy), co oznacza, że ponad 25% przekroju belek nie przenosi 
obciążenia konstrukcyjnego. Ściany tej części kościoła wzmocniono tymczasowo przez spięcie obustronne 
ścian i skręcenie pionowymi słupami, tzw. lisicami. Lisice te nie posiadają konstrukcyjnego połączenia z 
ustrojem więźby dachowej. Ponadto ściany podparte są od strony północnej tymczasowym ustrojem 
wykonanym w konstrukcji stalowej. Ustrój ten wydaje się być wykonany niezgodnie z projektem z 2005 r. i 
posiada wiele wad – m. in. nie posiada odpowiedniego posadowienia w gruncie, co powoduje dalszą 
degradację kościoła. Poza tym wyżej opisane wzmocnienia mają charakter tymczasowy i należy je 
zdemontować. Ściany zewnętrzne obłożone zostały od wewnątrz boazerią drewnianą wykonaną z drewna 
modrzewiowego o wymiarach 3 cm x 27 cm. Boazeria ta nie posiada wartości artystycznych ani 
konserwatorskich – wykonano ją współcześnie i również przewidziana jest do demontażu. Więźba dachowa 
kościoła posiada układ mieszany, samonośny, sztywny przez połączenie z belkami stropowymi. Mimo tego 
widoczne są znaczne odkształcenia spowodowane przechyleniem i wyboczeniami ścian. Można to 
zaobserwować w luzach w węzłach oraz przemieszczeniach czopów w gniazdach. Drewno więźby wykazuje 
degenerację. Więźba posiada liczne wzmocnienia dokonane współcześnie – m .in. obustronne wzmocnienia 
belek stropowych. Kościół posiada wieżyczkę w konstrukcji drewnianej opartej na drugim poziomie dachu. 
Jest to konstrukcja ośmioboczna z hełmem barokowym krytym blachą ocynkowaną. Dach tworzą gonty 
podwójne na łatach na folii systemowej wiatrowej. Gonty zostały wymienione na przełomie wieków XX i 
XXI lecz w okresie do 2016 r. nie były impregnowane. Wewnątrz poddasza zaobserwowano przecieki. 
Biegnące wokół kościoła pokryte gontem daszki wykazują znaczne zniszczenia i degenerację. Nad nawą i 
prezbiterium kościoła –znajduje się strop utworzony z desek o grubości 3,0 cm przybitych do belek 
stropowych. Strop nie posiada ocieplenia. Kościół posiada przyłącze elektryczne oraz kanalizacji 
deszczowej. Wnętrze kościoła posiada instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych oraz instalację 
sygnalizacji ppoż. 

3. Zakres tej części zamówienia został szczegółowo określony w następujących dokumentach, ułożonych według 
hierarchii ważności: 
1) projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
2) SWZ, w tym część II – Opis przedmiotu zamówienia; 
3) pozwolenie budowlane oraz projekt budowlany; 
4) projekty wykonawcze i specyfikacja techniczna; 
5) studium wykonalności. 

4. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z remontem baszty, byłej kapliczki 
przedpogrzebowej oraz otoczenia, przy placu Kościelnym w Strzelcach Opolskich i przy kościele cmentarnym 
Św. Barbary. 
1) Baszta – dzwonnica przy kościele parafialnym św. Wawrzyńca mieszcząca się przy ul. Kołłątaja w Strzelcach 

Opolskich wpisana jest indywidualnie do rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków pod numerem 882/64 na mocy decyzji z dnia 15 maja 1964 roku. 

2) Zabytkowa, XIX-wiecznej kaplica, zlokalizowana przy kościele parafialnym św. Wawrzyńca w Strzelcach 
Opolskich, wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

3) Terenu wokół baszty i kaplicy zlokalizowanych przy kościele św. Wawrzyńca usytuowany jest na wpisanym 
do rejestru zabytków obszarze układu urbanistycznego starego miasta. 

4) Terenu wokół kościoła św. Barbary usytuowany jest na wpisanym do rejestru zabytków obszarze układu 
urbanistycznego starego miasta. 
Wapienna nawierzchnia wokół kościoła jest bardzo zniszczona – nierówna, z ubytkami, kamień wapienny 
jest spękany. Ponadto niewłaściwa podbudowa spowodowała, że w czasie opadów deszczu tworzą się 
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kałuże, a woda opadowa nie odpływa do kratki ściekowej powodując zawilgocenie kamiennego cokołu 
kościoła oraz dolnych partii ściany wieńcowej. Ponadto zdeformowana nawierzchnia zagraża bezpiecznemu 
jej użytkowaniu. Brak jest tablic informacyjnych, małej architektury, która umożliwiałaby turystyczne 
wykorzystanie obiektu. 

5) Szczegółowy opis zakresu tej części zamówienia został zawarty w PFU i obejmuje w szczególności: 
 sporządzenie dokumentacji projektowej w wymaganym zakresie, to jest sporządzenie: 

 projektów budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (pozwolenie na 
budowę), 

 projektów wykonawczych, 
 specyfikacji techniczne i przedmiaru robót, 
 niezbędnych analiz opracowań, pomiarów i badań; 

 wykonanie robót budowlanych związanych z remontem baszty; 
 wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kaplicy; 
 wykonanie zagospodarowania terenu przy placu Kościelnym. 
 wykonanie zagospodarowania terenu przy kościele cmentarnym Św. Barbary. 

5. Zakres tej części zamówienia został szczegółowo określony w następujących dokumentach, ułożonych według 
hierarchii ważności: 
1) projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
2) SWZ, w tym część II – Opis przedmiotu zamówienia; 
3) Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik do SWZ. 

6. Wymienione w ust. 3 i 5 dokumenty, stanowią (w przypadku dokumentacji projektowej będą stanowić) 
integralną część Umowy. 

7. Zamówienie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014 – 2020 (RPOP.05.03.00 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury). 

8. Wykonawca zobowiązany będzie, na wniosek Zamawiającego, do niezwłocznego przedłożenia wszelkich 
informacji dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia, które Zamawiający zobowiązany będzie 
przekazać Instytucji Zarządzającej Programem, w związku z zawartą umową. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany będzie do udzielenia informacji o wysokościach kosztów przyjętych w ofercie, zaliczonych przez 
Instytucję Zarządzającą jako koszty „niekwalifikowane”. 

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający otrzymuje dofinansowanie w ramach projektu 
wskazanego w ust. 7 i zobowiązuje się do wykonywania Umowy w taki sposób, aby wskutek jego działań 
i zaniechań Zamawiającemu nie odmówiono dofinansowania lub aby nie został zobowiązany do zwrotu 
otrzymanych środków.  

10. W razie gdy Zamawiający nie otrzyma dofinansowania lub będzie je musiał zwrócić z powodu zachowań 
Wykonawcy podjętych mimo wiedzy Wykonawcy, co do ich sprzeczności z wymogami projektu wskazanego 
w ust. 7 lub niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany jest na wezwanie Zamawiającego zwolnić go z 
wszelkich zobowiązań, zaciągniętych w związku z utratą dofinansowania lub koniecznością jego zwrotu. 

§ 3.  [Wymagania i warunki realizacji Umowy] 

1. Dokumentacja projektowa winna zostać sporządzona w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami SWZ, 
w tym z dołączonej do niej PFU, obowiązującym przepisami, wiedzą i dobrą praktyka inżynierską oraz zawierać 
wszystkie wymagane dokumenty. 

2. Dokumentacja projektowa musi zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej (w formacie 
edytowalnym, opisy – „*.doc” lub „*.docx”, rysunki  – „*.dwg”). 

3. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować, uzgodnić z Zamawiającym, wystąpić w imieniu Zamawiającego 
i uzyskać na rzecz Zamawiającego wszystkie wymagane dokumenty formalno-prawne (wymagane prawem 
opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i informacje) w tym zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę i/lub pozwolenia na budowę i/lub zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej. Wykonawca zobowiązany będzie również wykonać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wszelkie niezbędne czynności, uprawniające do rozpoczęcia budowy. Uzgodnienia, o których 
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mowa, wymagają wcześniejszego uzyskania pisemnego potwierdzenia upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego - Koordynator, o którym mowa w § 6 ust.4 Umowy. 

4. Wykonawca wykona roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, zgodnie z SWZ oraz zgodnie 
projektami budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacją techniczną, normami, pisemnymi uzgodnieniami, jak 
również zgodnie z wszelkimi innymi wymaganiami, wynikającymi z przepisów prawa, wiedzy technicznej oraz 
sztuki budowlanej tak, aby przedmiot zamówienia spełniał wymaganą funkcję. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze SWZ, PFU oraz 
dokumentacją projektową, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

6. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane 
i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  

7. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 
stosowania się do ich treści i postanowień. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do przyjęcia odpowiedzialności od następstw w wyniku 
działania w zakresie:  
1) organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności ze stosownymi normami, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-ruchową producentów; 
2) zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną jak i poleceniami Inspektora nadzoru, 
3) jakości zastosowanych materiałów, 
4) właściwego zabezpieczenia terenu budowy, również przed dostępem osób trzecich, 
5) ochrony środowiska w czasie wykonania robót, 
6) ochrony przeciwpożarowej, 
7) ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
8) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
9) ochrony i utrzymania robót, 
10) stosowania się do prawa i innych przepisów, 
11) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanego z budową, 
12) zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z budową. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

10. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do przepisów prawa i innych przepisów i wytycznych, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami oraz będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót;  

11. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne 
dokumenty.  

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, również finansową, za uszkodzenie innych instalacji, znajdujących 
się na terenie budowy jak i pełne koszty ich odtwarzania 

13. Dostarczone przez wykonawcę wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania muszą posiadać 
stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawać się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie 
z art. 10 ustawy Prawo budowlane. W szczególności: 
1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry, 

2) wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać właściwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji 
zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski. 
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14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z wszelkich źródeł jak również poniesie wszystkie koszty (w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń). 

15. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 
i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem),  

16. Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli inspektora nadzoru (miejsca czasowego ich składowania będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę),  

17. Wykonawca zobowiązany jest przed zabudowaniem danych materiałów, surowców i produktów uzyskać zgodę 
Inspektora Nadzoru przed wcześniejszym okazaniem wymaganych prawem: atestów, świadectw, aprobat 
technicznych, deklaracji zgodności. 

18. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, SWZ (w tym PFU), oraz sporządzonej w ramach niniejszej Umowy 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

19. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym zleceniem.  

20. Sprzęt będący własnością wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Musi on być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

21. Prace budowlane należy prowadzić w szczególności w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia korzystania 
przez zainteresowane osoby z pobliskich terenów. 

§ 4. [Termin wykonania Umowy] 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w terminach zgodnych z Harmonogramem realizacyjnym, 
przy czym wykonanie całości przedmiotu umowy oraz zgłoszenie gotowości do przekazania wykonanego 
przedmiotu Umowy nastąpi najpóźniej w terminie do 30 września 2020 roku. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni, licząc od dnia podpisania Umowy, przedłożyć Zamawiającemu, 
uzgodniony z Koordynatorem Harmonogram realizacyjny, o którym mowa w ust. 1, w dwóch egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron.  

3. Harmonogram realizacyjny, o którym mowa w ust. 1, w szczególności musi zawierać dla każdej części 
zamówienia, o których mowa w § 5ust. 2 Umowy,: 
1) termin wykonania, 
2) wartość planowanych do wykonania robót, 
3) wartość robót jakie Wykonawca planuje powierzyć podwykonawcom. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w harmonogramie realizacyjnym rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane, w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

5. Harmonogram realizacyjny musi uwzględniać potencjał Wykonawcy w zakresie zasobów ludzkich, 
technicznych, materiałowych i finansowych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco czuwać nad zgodnością realizacji robót z Harmonogramem 
realizacyjnym oraz, o ile będzie to niezbędne, wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o jego zmianę. 

7. Uaktualniony Harmonogram realizacyjny obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz jeżeli będzie 
to konieczne po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej Programem z którego Zamawiający otrzyma 
dofinansowanie. 

8. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach 
i na zasadach określonych w § 15 Umowy. 

§ 5.  [Wynagrodzenie i zasady płatności] 

1. Ryczałtowe wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu Umowy wynosi: – 
............................. zł (słownie: ........................................................................... złotych i ..../100), zgodnie 
z ofertą złożoną w postępowaniu o zamówienie publiczne. Wynagrodzenie to zawiera wszelkie podatki w tym 
podatek od towarów i usług VAT. 

2. Na wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, składa się suma ryczałtowej wartości wykonania 
poszczególnych części przedmiotu Umowy, podlegająca odbiorowi i płatności częściowej, to jest: 

Nr 
etapu 

Zakres Wynagrodzenie 
brutto [zł] 

Część I zamówienia - renowacja drewnianego kościoła cmentarnego św. Barbary  
1 Prace przygotowawcze  
2 Zakup materiałów budowlanych i konstrukcyjnych  
3 Remont ścian  
4 Remont dachu wraz z termomodernizacją  
5 Pozostały zakres robót  

Część II zamówienia – wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz 
robót budowlanych związanych z remontem baszty, byłej kapliczki przedpogrzebowej oraz otoczenia (w 
tym naprawa zabytkowego muru i lapidarium), przy placu Kościelnym w Strzelcach Opolskich oraz 
remontu i zagospodarowania bezpośredniego otoczenia kościoła cmentarnego Św. Barbary 

6 Kompletna dokumentacja projektowa w tym pozwolenie na budowę  
7 Remont baszty  
8 Remont kaplicy  
9 Zagospodarowania bezpośredniego otoczenia kościoła cmentarnego 

Św. Barbary 
 

10 Zagospodarowanie terenu wokół baszty i kaplicy oraz pozostały zakres robót  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów 
art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, 
wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również dokumentacji projektowej), jak również tam 
nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania. W szczególności wynagrodzenie to zawiera koszty: uzgodnień, 
zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót, wykonania wszystkich wymaganych badań, prób 
i pomiarów, robót przygotowawczych, robót tymczasowych, porządkowych, odtworzeniowych oraz koszty 
sporządzenia dokumentacji powykonawczej jak również koszty wszystkich innych prac i robót, bez których 
realizacja przedmiotu Umowy nie byłaby możliwa. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego 
wynagrodzenia, chociażby pojawiły się okoliczności powodujące potrzebę zwiększenia rozmiaru oraz kosztów 
prac i robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. w ust. 1 i 2 jest niezmienne w okresie realizacji Umowy. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. w ust. 1 i 2, zawiera wszelkie obowiązujące w Polsce 

podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu 
Umowy. 
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6. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych, w tym ustawowej zmiany wysokości stawek podatku 
VAT ponosi Wykonawca. 

7. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich. 
8. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, określonych w ust. 2 po odbiorze danej części, przy czym odbiór 

ostatniej lub ostatnich części będzie jednocześnie odbiorem końcowym. 
9. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 5 

Umowy, oraz: 
1) oświadczenia wszystkich zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, że wszystkie należności związane z realizacją umów podwykonawczych zostały 
całkowicie zaspokojone. 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie rachunków lub faktur wystawionych przez zaakceptowanych 
przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, 
dostawy i usługi wraz z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności lub cesję swoich 
wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 9, 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

11. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wynikających 
z zapisu ust. 10, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania odsetek.  

12. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości 
dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą, a Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 3 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania stosownego 
wniosku. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wyjaśnień przedłużeniu ulega termin płatności o 
odpowiednią ilość dni. 

13. Należność Wykonawcy będzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy 
..................................................................... w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego faktur, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w ust. 9, 
z uwzględnieniem zapisów ust. 14.  

14. Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo, przed wykonaniem czynności, o której mowa w ust. 13, skierować 
do depozytu sądowego bądź potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy: 
1) kwotę należnej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowiązań, wynikających z § 15 ust. 1 Umowy, 
2) równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego wraz 
z dowodami zasadności. 

16. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, zawiadomi Wykonawcę 
o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

17. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, w związku z wezwaniem, o których mowa w ust. 16 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 
dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich 
wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o 
podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty lub podwykonawca bądź dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności, 
Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 
takiej zapłaty, lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, 
będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 15, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie 
i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 17 uwag wykazujących niezasadność 
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

20. Należność podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach o których mowa w ust. 19, będzie 
regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od 
dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

21. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie 
do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności, skutkuje 
umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do 
wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

§ 6.  [Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy] 

1. Wykonawca ustanawia Głównego Projektanta w osobie: …………………………………, posiadającego uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności …………………………….. o nr. ewidencyjnym ………………………., wydane 
przez …………………………………………………….. 

2. Robotami będzie kierował: ........................................................... (Kierownik budowy), posiadający uprawnienia 
budowlane ........................................................................................................ ; 

a) adres poczty elektronicznej  – …………………………………., 
b) telefon  – ………………………………….; 

3. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest: ………………….. 
a) adres poczty elektronicznej  – …………………………………., 
b) telefon  – ………………………………….; 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie niniejszej umowy jest: ………………….. – Koordynator: 
a) adres poczty elektronicznej  – …………………………………., 
b) telefon  – ………………………………….. 

5. Kierownik budowy, działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane w tym zgodnie art. 21 a ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sporządzi lub zapewni sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem wniosku o przekazanie Placu budowy, powołać do kierowania 
robotami odpowiednich kierowników branżowych. 

7. Zamawiający, przed przekazaniem Placu budowy, powoła do nadzorowania wykonywania robót budowlanych 
Inspektorów nadzoru i powiadomi o tym Wykonawcę. 

§ 7.  [Przekazanie placu budowy i odpowiedzialność za plac budowy] 

1. Plac budowy zostanie przekazany na wniosek Wykonawcy, w terminie do 14 dni, po spełnieniu przez 
Wykonawcę warunku określonego w§ 6 ust. 6Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w imieniu i na rzecz Inwestora wszystkich czynności formalnych, 
pozwalających na rozpoczęcie budowy. 

3. Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierowników robót branżowych. 
4. Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem odpowiednich zapisów 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej:  
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1) zorganizuje plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt; 
2) zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując skutki finansowe 

z tego tytułu; 
3) zabezpieczy pod względem BHP miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów; 
4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robót; 
5) będzie utrzymywał teren budowy w czystości i porządku, 
6) zapewni ochronę przeciwpożarową i będzie przestrzegał i spełniał wymagania ochrony środowiska; 
7) przywróci, odtworzy wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania robót; 
8) usunie po zakończeniu prac z terenu budowy wszelkie zbędne materiały i odpady oraz pozostawić teren 

budowy w stanie nadającym się do użytkowania. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru robót. 
6. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w  tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

7. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 

8. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 

9. Wykonawcy we własnym zakresie zapewni sobie dostęp do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. 
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową, za wszelkie uszkodzenia, powstałe z jego winy 

w trakcie prowadzenia przedmiotowych robót, a w szczególności: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych 
i energetycznych, uszkodzenia rurociągów wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesunięcie lub zniszczenie 
znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie budowy. 

11. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach 
i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania. 

12. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  

13. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających 
ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

14. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

15. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.  

16. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru 
i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  

17. Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy, zawrzeć 
umowę ubezpieczeniową od ryzyk budowlano-montażowych z rozszerzeniem o ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej i przekazać kopię Zamawiającemu. 

18. Umowa, o której mowa w ust. 17 musi spełniać poniżej określone warunki minimalne: 
1) przedmiotem ubezpieczenia są remontowane obiekty wraz ze wszelkim mieniem Zamawiającego, 

znajdującym się na placu budowy, jego bezpośrednim sąsiedztwie i dostarczonym przez Zamawiającego 
służącego do wykonania inwestycji, przy czym ubezpieczenie obejmować będzie również materiały, 
elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzątnięcie pozostałości po szkodzie oraz 
odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód 
wyrządzonych na placu budowy i w jego sąsiedztwie. 

2) zakres ubezpieczenia obejmować będzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne, polegające 
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstałe na placu budowy na skutek: pożaru, uderzenia 
piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urządzeń lub instalacji 



50 SWZ – Projekt umowy (Zam.1.2018) 
 

obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu wodami opadowymi, obsunięcia się ziemi, jak również akcji 
ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami), a w części dotyczącej ubezpieczenia 
OC polisa będzie pokrywać odpowiedzialność cywilną wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody 
osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac budowlano-
montażowych wraz z ich następstwem w postaci utraconych korzyści. 

3) suma gwarancyjna w części dotyczącej ryzyk budowlano-montażowych musi wynosić co najmniej 
1 700 000 zł, 

4) w części dotyczącej odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia powinna 
odpowiadać co najmniej 60 % wartości robót budowlanych określonych w kontrakcie. 

5) ubezpieczonym w zakresie określonym powyżej będzie Zamawiający. 
19. Wszyscy podwykonawcy muszą przed wejściem na plac budowy, zawrzeć Umowę ubezpieczeniową, 

na warunkach określonych powyżej. 

§ 8. [Dokumenty budowy] 

1. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji robót do kompletowania dokumentacji (zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego) oraz dokumentacji fotograficznej obrazującej poszczególne etapu realizacyjne. 

2. Dokumentację robót stanowią w szczególności: 
1) dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych (zgłoszenie robót i inne), 
2) dokumentację projektową oraz jej modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji robót),  
3) plan BIOZ, 
4) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego, 
5) rysunki zamienne, zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, 
6) pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 
7) wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy, 
8) protokoły prób i badań, 
9) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
10) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej, 
11) dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakończeniu budowy (wg zgłoszenia): protokoły, decyzje, 

opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp., 
12) projekt powykonawczy, 
13) dokumenty rozliczenia finansowego robót brutto, 
14) inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowiązującym stanem prawnym). 

§ 9.  [Podwykonawcy i podmioty trzecie] 

1. Wykonawca może, zgodnie z zamiarem określonym w złożonej ofertą, zlecić podwykonawcom wykonanie 
następujących części robót budowlanych, usług i dostaw, stanowiących przedmiot Umowy: 
1) …………………………………………………….., 
2) …………………………………………………….., 
na zasadach określonych w niniejszej Umowie, SWZ oraz Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 6471). 
lub 
Wykonawca nie przewidywał na etapie złożenia oferty zlecenia podwykonawcom wykonanie części robót 
budowlanych, usług i dostaw, stanowiących przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza się możliwość zmiany 
Umowy w tym zakresie, z uwzględnieniem wymogów SIWZ. 

2. Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących przedmiot umowy, wykonanie których Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcy może zostać rozszerzony.  

3. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca części robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 
3) projekt umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie 

z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP; 
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem zawartą umowę o podwykonawstwo lub jej zmianę, w terminie 
7 dni od jej zawarcia. 

4. Zamawiający wymaga, aby: 
1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo było wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową; 
2) określona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

nie była wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) określony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zakresu był zgodny z terminem określonym w harmonogramie realizacyjnym (nie dłuższy), 
4) określona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu robót 

przewidywała udział w odbiorach przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru),  
5) określony w umowie podwykonawczej termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy nie był dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych robót budowlanych, 

6) w przypadku określenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepieniężnej, wymaga się 
aby wskazana została również równowartość w pieniądzu; 

7) określone w umowie podwykonawczej zasady dotyczące powierzenia wykonania części zakresu 
podwykonawcy musi być odpowiednio zgodna z zasadami określonymi w przepisach ustawy PZP i Umowie 
dotyczącymi podwykonawców; 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierała postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od 
zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostało określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki to wynika z Umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, SWZ oraz standardom deklarowanym w 
ofercie Wykonawcy; 

10) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiadał wiedzy i doświadczenia odpowiadające, 
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją 
Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części 
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy; 

11) treść umowy podwykonawczej nie była sprzeczna z zapisami umowy o zamówienie publiczne 
12) podwykonawca nie podlegał wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek przesłanki określonej w ogłoszeniu o 

zamówieniu i SWZ oraz zostało przedłożone Zamawiającemu stosowne oświadczenie, o ile nie zostało 
złożone na etapie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy. 

13) umowa podwykonawcza zawierała stosowne klauzule, umożliwiające przedstawicielowi Zamawiającego, 
kontrolowanie spełnienie wymogów dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę 

5. Zamawiający w terminie do 14 dni, licząc od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, dokona 
jej akceptacji lub zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia, w szczególności jeżeli nie zostały spełnione wymogi 
określone w ust. 4 Umowy.  

6. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, chyba że jej łączna wartość jest mniejsza niż 25 000 złotych. 

7. Jeżeli określony w umowie podwykonawczej termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy jest dłuższy niż 30 od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych usług lub dostaw Zamawiający 
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krótszym niż 14 dni, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt wykonawcy.  
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9. Podwykonawca może zawrzeć umowę na wykonanie części powierzonego mu zakresu robót z dalszym 
podwykonawcą, przy czym w takim przypadku mają zastosowanie wszystkie określona w Umowie zasady, 
w szczególności w niniejszym paragrafie, dotyczące powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zakresu 
Umowy podwykonawcy, w szczególności uzyskania akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy i umowy. 

10. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim 
samym stopniu, jakby to było działanie uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników. 

§ 10. [Zasady sprawdzeń i kontroli na etapie realizacji oraz odbiory robót] 

1. Ustala następujące rodzaje odbiorów:  
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;  
2) odbiór częściowy 
3) odbiór końcowy;  
4) odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.  

2. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały, w szczególności:  
1) użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich 

parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy;  
2) jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych;  
3) prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;  
4) poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach 

i instalacjach.  
3. Zasady i warunki na jakich przebiegać będą odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.  

2) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

3) Odbiór robót dokonuje inspektora nadzoru.  
4) Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem pocztą elektroniczną inspektora nadzoru i koordynatora.  
5) Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. 
6) Nieprzystąpienie przez inspektora nadzoru do odbioru zgłoszonego zakresu robót, upoważnia wykonawcę 

do odbioru jednostronnego i kontynuacji prac.  
7) Jeżeli wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o zakończeniu robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, to zobowiązany będzie doprowadzić do stanu umożliwiającego przeprowadzenie 
odbioru, bez względu na związane z tym koszty.  

8) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie wymaganych 
dokumentów np. kompletu wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

4. Zasady i warunki na jakich przebiegać będzie odbiór częściowy. 
1) Odbiór częściowy odbędzie w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o wykonaniu 

robót, zwane dalej „Wnioskiem o odbiór częściowy”. 
2) w przypadku odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca w terminie zgodnym z harmonogramem 

realizacyjnym przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w formie papierowej 
i elektronicznej (zawierająca wszystkie wymagane dokumenty wraz z wykazem opracowań i pisemnym 
oświadczeniem wszystkich projektantów (w tym głównego projektanta) i sprawdzających, że przedłożona 
dokumentacja jest kompletna i wykonana jest zgodnie z zatwierdzoną zapisami SWZ, PFU, Umową, 
uzgodnieniami stron (pisemnymi), obowiązującymi przepisami prawa oraz że na podstawie 
przedmiotowej dokumentacji możliwe jest zrealizowanie inwestycji, której dotyczy; 
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3) Zamawiający, w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, o której mowa 
w pkt. 2 dokona oceny otrzymanych materiałów pod względem kompletności oraz zgodności 
z warunkami określonymi w SWZ (w tym w PFU) i obowiązującym prawem oraz dokona odbioru 
dokumentacji lub odmówi ze wskazaniem przyczyn, przy czym w przypadku odmowy odbioru 
dokumentacji, Wykonawca winien niezwłocznie usunąć wskazane w odmowie przyczyny i ponownie 
przedłożyć Zamawiającemu kompletną poprawioną dokumentację; 

4) W przypadku odbioru częściowego robót budowlanych Załącznikami do Wniosku o odbiór częściowy 
robót budowlanych będą: 
a) wszelkie dokumenty związane z wykonanym zakresem robót (protokoły odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu, karty materiałowe – atesty wbudowanych materiałów, protokoły badań 
i sprawdzeń, dokumenty potwierdzające rozliczenie się z podwykonawcami, inne dokumenty); 

b) dokumentacja zdjęciowa aktualnego stanu realizacji inwestycji (w formie elektronicznej); 
c) „Protokoły odbiorów robót wykonanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców”. 

5) Inspektor nadzoru, w terminie 5 dni od otrzymania, dokona sprawdzenia Wniosku o odbiór częściowy 
robót budowlanych oraz dokona jego akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia. 

6) Inspektor nadzoru składa zastrzeżenia w szczególności, jeżeli w jego ocenie jakość wykonania danej części 
robót, wykazanej we Wniosku o odbiór częściowy robót budowlanych jest niezadawalająca lub nie 
dołączono istotnych dokumentów dotyczących danego zakresu robót, 

7) Kierownik budowy zobowiązany jest skorygować Wniosek o odbiór częściowy robót budowlanych lub 
uzupełnić załączniki, uwzględniając zastrzeżenia Inspektora nadzoru i ponownie przedłożyć poprawiony 
Wniosek, celem jego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

8) Przedstawiciel Stron Umowy po dokonaniu odbioru częściowego sporządzą Protokołu odbioru 
częściowego, który będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury częściowej. 

9) Protokołu odbioru częściowego sporządza się w dwóch egzemplarzach, dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
10) Łączna wartość płatności częściowej nie może przekroczyć 90 % wartości ryczałtowego wynagrodzenia za 

wykonanie Umowy, określonego w niniejszej Umowie. 
11) Odbiór części robót protokołem częściowym nie ogranicza prawa do zakwestionowania przez 

Zamawiającego podczas odbioru końcowego prawidłowości, jakości lub kompletności wykonania tych 
robót. 

5. Zasady i warunki na jakich przebiegać będzie odbiór końcowy. 
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.  

2) Wykonawca po wykonaniu ostatniej części lub ostatnich części zakresu Umowy oraz zakończeniu całości 
robót, stanowiących przedmiot Umowy, pisemnie powiadomi Zamawiającego oraz dodatkowo pocztą 
elektroniczną Inspektora nadzoru i Koordynatora o osiągnięciu gotowości do przeprowadzenia czynności 
końcowego przekazania całego przedmiotu Umowy (zwane dalej zgłoszeniem odbioru końcowego lub 
zgłoszeniem), przy czym może to zrobić tylko i wyłącznie po uzyskaniu wpisu Inspektora nadzoru do 
dziennika budowy potwierdzającego wykonanie całego zakresu Umowy. 

3) Do zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć operat odbioru końcowego zawierający wszelkie 
wymagane dokumenty, w tym pozwalające na ocenę kompletności i prawidłowości wykonania przedmiotu 
umowy, a w szczególności odpowiednio: 

a) dziennik budowy;  
b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w dwóch egzemplarzach);  
c) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez Kierownika budowy, kierownika robót i Inspektora nadzoru (w dwóch 
egzemplarzach – oryginał i kopia);  

d) certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty techniczne świadectwa jakości na wykorzystane w 
przedmiotowej robocie materiały, produkty i urządzenia, 

e) protokoły odbiorów technicznych,  
f) protokoły z przeprowadzenia próbnych i sprawdzeń oraz protokół przekazania drewna ze ścinki, 
g) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości netto (bez 

podatku VAT) i brutto; 
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h) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy z projektem 
budowlanym oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

4) Niewykonanie całego zakresu Umowy, brak potwierdzenia  zakończeniu robót w dzienniku budowy przez 
Inspektora nadzoru oraz przedłożenie niekompletnego zgłoszenie, to jest nie zawierającego wszystkich 
wymaganych dokumentów, spowoduje nie przyjęcie przez Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa 
w pkt. 2 z wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu, łącznie z rozpoczęciem naliczana kar 
umownych, jeżeli nastąpi przekroczenie określonego terminu. 

5) Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przystąpią do odbioru końcowego w terminie określonym 
przez Zamawiającego, jednak nie później niż w 14 dniu po otrzymaniu przez Zamawiającego kompletnego 
zgłoszenia, o którym mowa w niniejszym ust. 

6) Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru, wskazując jednocześnie 
osoby upoważnione przez Zamawiającego do dokonania czynności odbioru (zwane dalej Komisją 
odbiorową). 

7) Odbioru końcowego robót dokona Komisja odbiorowa w obecności przedstawicieli Wykonawcy, w tym 
Kierownika budowy, kierownika robót, dokonując ich oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oględzin oraz zgodności wykonania robót ze SIWZ, dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót Komisja odbiorowa zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

8) Jeżeli Komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, usterki, bądź 
nie wykonanie całego zakresu przedmiotu Umowy lub też nie przedłożenie przez Wykonawcę do odbioru 
końcowego wszystkich wymaganych dokumentów) to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy 
odbioru. 

9) Jeżeli braki stwierdzone przez Komisję odbiorową nadają się do usunięcia, Wykonawca winien przystąpić 
do ich usunięcia, a po ich usunięciu raz jeszcze dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
a Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru (na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  

10) W przypadku, gdy czas niezbędny do usunięcia braków, nie umożliwił Wykonawcy dotrzymania terminu 
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, biorący udział w odbiorze przedstawiciele Stron, uzgadniają czas na 
ich usunięcie, jednak nie dłuższy niż 14 dni. 

11) Jeżeli Komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot umowy posiada braki nie nadające się do usunięcia lecz 
umożliwiające jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiającemu przysługuje prawo 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia. 

12) Jeżeli Komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot umowy posiada braki nie nadające się do usunięcia 
i uniemożliwiające jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zamawiającemu w takim 
przypadku przysługiwać będą kary umowne zgodnie odpowiednim zapisem w § 15 ust. 1 Umowy oraz 
ewentualnie odszkodowanie uzupełniające, zgodnie § 16 Umowy. 

13) Po przeprowadzeniu czynności odbioru końcowego, zostanie sporządzony i podpisany odpowiedni protokół 
odbioru końcowego. 

§ 11. [Odstąpienie od Umowy] 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.  
2. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy, w przypadku uzyskania przez 

niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, 
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni robocze i pomimo 
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia 
doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 
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3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru placu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje 
opóźniony z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

4) bez uzasadnionej przyczyny przekroczył którykolwiek termin określony w harmonogramie realizacyjnym 
o czas dłuższy niż 14 dni, 

5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
6) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania 

przez Wykonawcę własnymi siłami; 
7) w razie konieczności krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności 

dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
przypadku, o którym mowa, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

5. Wykonawca będzie uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od Umowy po pozyskaniu wiedzy 
o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
1) opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza 

30 dni; 
2) opóźnienie Zamawiającego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystąpieniu do odbioru przekracza 

21 dni; 
3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni.  

6. Stronom będzie przysługiwało uprawnione do natychmiastowego odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy 
suma kar umownych przekroczyła kwotę 20% wynagrodzenia. 

7. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie 
pisma złożonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 
tę Stronę. 

§ 12. [Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy] 

1. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności 

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć plac budowy,  
2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, 

materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na 
jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko, przy czym 
w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do 
usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

4) niezwłocznego, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy, 
usunięcia z placu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały 
i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu. 

3. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do 
odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 
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4. Zamawiający ma obowiązek wyznaczyć termin odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 
o którym mowa w ust. 2, powiadomić o nim Wykonawcę i przystąpić do odbioru, jednak nie później niż 14 dni 
od otrzymania od Wykonawcy gotowości do odbioru, o której mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania.. 

5. Z odbioru robót przerwanych i zabezpieczających Strony sporządzą protokół robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. 

6. Po dokonaniu odbioru robót przerwanych i zabezpieczających i podpisaniu przez Strony stosownego protokołu 
Zamawiający przejmuje od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy. 

§ 13. [Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązany jest, w termie do 21 dni, licząc od dnia odstąpienia od Umowy, do dokonania 
i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, a w przypadku 
niedotrzymania tego terminu przez Wykonawcę to Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie inwentaryzacji, 
na koszt Wykonawcy. 

2. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 1 zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego, w terminie 21 dni, licząc 
od dnia otrzymania, a jej ostateczna wersja zostanie przyjęta przez Strony. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Zamawiający odpowiedzialny będzie za sporządzenie wyceny wartości wykonanej i przyjętej przez 
Zamawiającego części Umowy, a ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie 
ujęte w podpisanym przez Strony protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.  

5. Podstawę rozliczenia robót przerwanych i robót zabezpieczających i wystawienia przez Wykonawcę faktury 
VAT lub rachunku, będzie protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, o którym mowa w § 
12 ust. 5 Umowy oraz protokół rozliczenia przerwanej inwestycji. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone 
o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 
rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z winy 
Zamawiającego, pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny 
obiekt.  

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 
związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

8. W przypadku, gdy Strony Umowy nie mogą dojść do porozumienia w jakiejkolwiek kwestii poruszonej 
w niniejszym paragrafie, rozstrzygające będzie stanowisko eksperta powołanego wspólnie, przez Strony.  

§ 14. [Zmiana Umowy] 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany wymienionych w Umowie przedstawicieli stron, w szczególności Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego, kierownika budowy i kierowników robót, przy czym osoba zastępująca musi spełniać 
warunki określone w SWZ  

2. Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w Umowie zakresu robót, których wykonanie zostanie 
powierzone podwykonawcom. 

3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn konieczności jego 
przedłużenia, o ile będą one miały rzeczywisty wpływ na dotrzymanie tego termin, w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny konieczności przesunięcia terminu będą następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania 
placu budowy, konieczności dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej, 

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, 
w szczególności z powodu technologii wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 
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3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
Umowy albo udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 
przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

7) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń, nie zawinionych przez Wykonawcę, których nie można było 
przewidzieć przed podpisaniem Umowy, o charakterze nadzwyczajnym (siła wyższa – rozumiana jako 
zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki 
pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, którego zaistnienia jak i skutków nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności) 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących 
sytuacjach:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 
a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych 
za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego, 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
5) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 3, 
zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie 
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Koordynatorowi wniosku dotyczącego 
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz 
innymi stosownymi informacjami, w szczególności precyzyjne wyliczenie czasu, o jaki należałoby przesunąć 
termin zakończenia zadania, propozycjami zmian, itp. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w 
terminie 15 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu 
lub okolicznościach.  

7. Zamawiający zobowiązany jest rozpatrzeć złożony wniosek w terminie 15 dni od otrzymania lub innym 
wspólnie uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotować stosowne zmiany Umowy.  

8. Jeżeli Zamawiający uzna, że wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazując Wykonawcy stosowne 
uzasadnienie. 

9. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w 
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 
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10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
2) danych teleadresowych,  
3) danych rejestrowych. 

§ 15. [Kary umowne, odstąpienie od Umowy] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w wysokości ..... zł [0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 1 zł] za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w 
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do 
przekazania wykonanego przedmiotu Umowy, określonego w § 4 ust. 1 lub nie usunięcia przez 
Wykonawcę braków, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 8, w terminie wynikającym z zapisów § 10 ust. 5 
pkt 10,  

2) w wysokości ..... zł [0,05 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 1 zł] za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w 
przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom 

3) w wysokości ..... zł [0,3 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 1 zł] za każdy 
stwierdzony przypadek braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców, 

4) w wysokości ..... zł [0,02 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 1 zł] za każdy 
stwierdzony przypadek:  
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 
c) braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest 

dostawa lub usługa, przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 
roboty budowlane w zakresie terminu zapłaty w wymaganym przez Zamawiającego terminie; 

5) w wysokości .. zł [5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 10 zł] w przypadku 
odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
przy czym Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do 
prac dotychczas wykonanych. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) w wysokości ..... zł [5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 10 zł] w przypadku 

odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający; 
2) w wysokości ..... zł [0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 1 zł] za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu przez Zamawiającego do odbiorów końcowego robót 
zgłoszonego przez Wykonawcę w terminach określonych Umową. 

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy oraz Wykonawca może żądać od 
Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia ofertowego 
brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze Stron mają zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1 
i ust. 2 oraz § 16 Umowy. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków 
i zobowiązań wynikających z Umowy. 
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§ 16.  [Odszkodowania uzupełniające] 

W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar Umownych, każda ze Stron Umowy może żądać 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. W szczególności 
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy odszkodowania w wysokości utraconych środków, w przypadku 
nieotrzymania dotacji, o której mowa w § 2 ust 7 Umowy, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

§ 17. [Gwarancja jakości] 

1. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić po wykonaniu całości robót budowlanych gwarancji jakości na 
warunkach opisanych w ust. 2-5. 

2. Gwarancja obejmie jakość wykonania oraz jakość zastosowanych materiałów, surowców i wyrobów, jak 
również zobowiązanie Wykonawcy do uczestniczenia w przeglądach okresowych i odbiorze ostatecznym w 
terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Okres udzielonej gwarancji wynosić …………………… miesięcy (zgodnie z złożoną ofertą. 
4. Przedmiotowa gwarancja będzie stanowić w szczególności że: 

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego zadania, 
2) Wykonawca nie będzie mógł odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów, 
3) Zamawiający, pisemnie powiadomi Wykonawcę, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawcę z co najmniej 7 

dniowym wyprzedzeniem na oględziny, 
4) termin usunięcia przez Wykonawcę wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, po konsultacjach z 

przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczególnych termin ten może zostać przez 
Zamawiającego wydłużony, na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływie tego terminu i 
zawierający szczegółowe uzasadnienie (wnioski złożone po terminie nie będą przez Zamawiającego 
rozpatrywane), 

5) za nieterminowe usunięcie wad, wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę pieniężną w wysokości 
100,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego zamówienia przekaże Zamawiającemu Gwarancyjne, 
zgodne z wszystkimi warunkami określone w niniejszym rozdziale. 

7. Strony uzgadniają, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi zaoferowanej gwarancji jakości. 

§ 18. [Prawa autorskie] 

1. Z chwilą podpisania protokołów odbioru należycie wykonanej dokumentacji projektowej, będącej 
przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiającego 
wszystkie majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem odbioru, na 
wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie niniejszej Umowy, w szczególności na polach eksploatacji 
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym: 
1) zwielokrotnianie dowolną techniką na przykład przez drukowanie lub zwielokrotnianie cyfrowe, 
2) marketing dokumentacji projektowej lub jego kopii, 
3) przedstawiania dokumentacji projektowej lub jego kopii dowolna techniką, 
4) publiczne udostępnianie, 
5) wprowadzenie do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej. 

2. Z chwilą protokolarnego odbioru należycie wykonanej dokumentacji projektowej (lub jej części) przez 
Zamawiającego, Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonanie autorskich praw zależnych do 
modyfikacji dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
jak również przenosi na Zamawiającego prawo do zatwierdzenia wykonania autorskich praw zależnych. 
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3. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się, że nie będzie korzystał ze swoich osobistych praw autorskich do 
dokumentacji projektowej wobec Zamawiającego w zakresie, w którym wykonanie takich praw 
uniemożliwiłoby lub utrudniło korzystanie z dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca niniejszym oświadcza Zamawiającemu, że: 
1) w chwili przenoszenia praw autorskich, o których mowa powyżej, majątkowe prawa autorskie do 

dokumentacji projektowej będą stanowiły jego własność w pełnym zakresie; 
2) majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej będą wolne od jakichkolwiek obciążeń lub praw 

osób trzecich oraz zarówno przeniesienie jak i korzystanie z majątkowych praw autorskich do dokumentacji 
projektowej nie naruszy żadnych praw osób trzecich. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający uzyskuje majątkowe prawa autorskie do przedmiotu 
Umowy, na zasadach określonych w niniejszej Umowie. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo 
do powierzenia wybranemu przez siebie podmiotowi dokończenia prac w razie odstąpienia od niniejszej 
Umowy. 

§ 19.  [Postanowienia końcowe] 

1. Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jeżeli 

przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd 

Powszechny. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiający. 
 
 

  
 

 

 (Zamawiający)   (Wykonawca) 
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Część V SWZ – Projekt Umowy 

Spis załączników do SIWZ 

Nr 
załącznika Załącznik 

1.  Przedmiar robót – Remont kościoła św. Barbary (03.Przedmiar.Remont_kościoła_św.Barbary.pdf) 

2.  Decyzja Nr 92/16 Starosty Strzeleckiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku – Pozwolenie na roboty 
budowlane polegające na renowacji kościoła Św. Barbary (04. Dokumentacja formalna.zip) 

3.  Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie 
zaopiniowania uzgodnienie dokumentacji (04. Dokumentacja formalna.zip) 

4.  Pozwolenie nr 130/N/2016 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 2 marca 
2016 roku (04. Dokumentacja formalna.zip) 

5.  Projekt budowlany renowacji kościoła Św. Barbary (05.ProjektBudowlany-
Renowacja_kościoła_Św.Barbary.pdf) 

6.  Wytyczne naprawy kościoła Św. Barbary w Strzelcach Op. (06.WytyczneNaprawy-
kościoł_Św.Barbary.pdf) 

7.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych (07.STWiOR.pdf) 

8.  Projekt funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji – „Remont zabytkowych obiektów sakralnych 
w Strzelcach Opolskich” wraz z załącznikami (08.PFU.Baszta.pdf; 09.PFU.Baszta.Załączniki.zip) 

9.  Wzór formularzy (10.Formularze.pdf) 

 
 


