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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Gmina Strzelce Opolskie i Strzelecki Osrodek Kultury, dziatajac wspoélnie na podstawie art. 16 ustawy
PZP, zapraszajq do udziatlu w postepowaniu o zamdéwienie publiczne, prowadzonym na zasadach
okreslonych w ustawie PZP na zadanie pn.: ,Przebudowa budynku po bytej szkole przy ulicy Marka
Prawego 21 w Strzelcach Opolskich”.
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Czes¢ | SIWZ — informacje wstepne

1. Numer referencyjny

Zainteresowani postepowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni
powotywac sie na ten nastepujgcy znak: ZP.271.1.17.2019.

2. Znaczenie niektorych uzytych w dokumentach terminéw

@

(13)

(16)

(17)

(18)

Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z pézin. zm.);

KC — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 z pdzn. zm.);
Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2019 Nr 1186 i pézn. zm.);
Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U
22019 r. poz. 266);

Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.);
Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701
i pézn. zm.);

Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2018 r
poz. 2174 z pézn. zm.);

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci — Ustawa z dnia z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310);

Prawo pocztowe — ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188
i pézn. zm.);

Ustawa o swiadczeniu ustug drogq elektronicznq — ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug
drogq elektroniczng (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu — Ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r poz. 2177).

Rozporzqdzenie w sprawie dokumentow — rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 26 lipca 2016
r. wsprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze ziqdac¢ zamawiajgcy do wykonawcow
w postepowaniach o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);

RODO - rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiqgzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

Wykonawca — wykonawca w rozumieniu ustawy PZP;

Zamawiajgcy — Gmina Strzelce Opolskie (zwana dalej réwniez ,,Gming” oraz Strzelecki Osrodek Kultury
zwany dalej rowniez SOK;

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (zwana rowniez SIWZ) — dokument na podstawie,
ktorego przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postepowania,
sporzgdzony zgodnie z przepisami ustawy PZP;

Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegdinych branz,
specyfikacje techniczne, przedmiary robdt, projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, opinia
geotechniczna oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.

Specyfikacja techniczna — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, o ktérych mowa w art. 31
ustawy PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
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(19) €PV — Wspdinym Stowniku Zamdwieri Publicznych (ang. Common Procurement Vocabulary — CPV) — jest

to ujednolicony system klasyfikacyjny dla zamdwienn publicznych, ktdry standaryzuje oznaczenia
uzywane przez zamawiajgcych do opisania przedmiotu zamdwienia publicznego;
29 Normy — odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

1) Polskich Norm przenoszqcych normy europejskie;

2) norm innych paristw czfonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszqgce normy
europejskie;

3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt. 12 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajqcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.
Urz. UE L 88204.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),

4) wspdinych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE,
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady
87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316
z14.11.2012, str. 12),

5) norm miedzynarodowych,

6) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowanqg w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu
powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczerstwa,

7) innych systemdéw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;
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Czes¢ Il SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia
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Nomenklatura wg Wspélnego stownika zaméwier CPV!*?)

Tabela 2

Gtéwny przedmiot

45262700-8 Przebudowa budynkéw

Przedmiot dodatkowy

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Opis i zakres zamoOwienia

Przedmiot zamdwienia stanowig dwie czesci:

cze$¢ pierwsza realizowana narzecz SOK, polegajaca na adaptacji czesci pomieszczern budynku przy
ul. M. Prawego 21 na potrzeby biblioteki w ramach projektu , Wspétczesna biblioteka oknem na $wiat —
potaczenie tradycji z nowoczesnosciy”.

cze$¢ druga, realizowana narzecz Gminy Strzelce Opolskie, polegajgca na adaptacji czesci pomieszczen
budynku przy ul. M. Prawego 21 na potrzeby Gminy Strzelce Opolskie

Zakres zamowienia zostat opisany w dokumentacji projektowej iobejmuje roboty w branzach:
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej (wod-kan, klimatyzacja, wentylacja), elektrycznej. W szczegdlnosci
zadanie obejmuje: adaptacje parteru budynku po bytej szkole i jego poddasza wraz klatkami schodowymi
i windg na potrzeby gminnej biblioteki publicznej oraz adaptacje |ill pietra budynku na potrzeby Gminy
Strzelce Opolskie

Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia. Zakres zamdwienia opisany zostat w dokumentacji projektowe;j

i obejmuje ponizej opisane elementy.

W ramach zadania realizowanego przez SOK:

przebudowe pomieszczen parteru bytej szkoty na potrzeby biblioteki miejskiej;

przebudowe nieuzytkowego poddasza bytej szkoty na aule wraz z zapleczem oraz dodatkowe pomieszczenia
ustugowe dla biblioteki miejskiej;

wydzielenie klatki schodowe] od strony ulicy Grunwaldzkiej (strony potudniowej) na catej wysokosci budynku
na gtdwng klatke ewakuacyjng dostosowang do wymogow przepisdw p.poz.;

wewnatrz klatki schodowej od strony ulicy Bolestawa Chrobrego (strona pdtnocna) budowe windy dla oséb
niepetnosprawnych;

wyburzenie istniejgcych schodow w klatce schodowej od strony pétnocnej i wykonanie nowych schodéw dla
celdw gospodarczych uzytkownikdw obiektu;

na odpowiednich kondygnacjach przebudowe sanitariatow z dostosowaniem ich do nowych potrzeb;

na odpowiednich kondygnacjach wykonanie nowych instalacji wod-kan, c.o., wentylacji, instalacji
elektrycznej i stabopradowej w przebudowywanych pomieszczeniach bytej szkoty.
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4.5, W ramach zadania realizowanego przez Gmine:

4.5.1. przebudowe pierwszego i drugiego pietra pomieszczen bytej szkoty na potrzeby Gminy;

4.5.2. na odpowiednich kondygnacjach przebudowe sanitariatéw z dostosowaniem ich do nowych potrzeb;

4.5.3. na odpowiednich kondygnacjach wykonanie nowych instalacji wod-kan, c.o., wentylacji, instalacji
elektrycznej i staboprgdowej w przebudowywanych pomieszczeniach bytej szkoty.

4.6. Roboty budowlane przewidziane do realizacji w ramach przebudowy obiektu:

4.6.1. wyburzenie wskazanych $cianek wewnetrznych — dziatowych oraz wyburzenie schodéw w klatce od strony
potnocnej;

4.6.2. wyburzenie wskazanych posadzek;

4.6.3. demontaz istniejgcych drzwi;

4.6.4. demontaz istniejacych instalacji wod-kan, co. elektrycznej;

4.6.5. demontaz niektérych elementéw drewnianych na poddaszu budynku;

4.6.6. wykonanie nowych Scianek dziatowych;

4.6.7. osadzenie drzwi we wskazanych pomieszczeniach;

4.6.8. wykonanie nowych posadzek we wskazanych pomieszczeniach;

4.6.9. docieplenie scian wewnetrznych budynku;

4.6.10. wykonanie nowych tynkow na sciankach dziatowych murowanych;

4.6.11. wykonanie nowych instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej i staboprgdowe;j

4.6.12. malowanie wszystkich pomieszczen w przebudowywanym budynku;

4.6.13. wzmocnienie konstrukcji dachowej;

4.6.14. wymiana czesci stolarki otworowej oraz renowacja catego witraza o powierzchni (ok. 17 m2).

4.7. Branza instalacyjna — instalacje wodne.

4.7.1. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej instalacji zasilajgcej przybory sanitarne oraz wykonanie instalacji
hydrantowej. Na instalacji wody gospodarczej (zasilajgcej przybory sanitarne) zostanie zabudowany zawér
pierwszenstwa. Gtéwny przewdd wody zimnej zasilajgcy nowe przybory sanitarne nalezy prowadzi¢
w korytarzu pod stropem parteru w obudowie z ptyt STG.

4.7.2. Przewdd za zestawem wodomierzowym az do zaworu pierwszenstwa nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na gwint. Pozostatg instalacje wykonac z rur polipropylenowych do wody zimnej
oraz z rur polipropylenowych do wody cieptej. Przewody rozprowadzajgce wody zimnej nalezy zaizolowa¢
otuling izolacyjng z pianki poliuretanowej o grubosci 13mm, a przewody wody cieptej — piankg gr. 20 mm.
taczenie przewodow za pomoca zgrzewania (polifuzjg termiczng) lub klejenia — w zaleznosci od wytycznych
producenta. Wszystkie przewody prowadzone pod sufitem lub wzdtuz $ciany obudowac ptytami STG. Reszte
prowadzié¢ w bruzdach.

4.7.3. Rury z polipropylenu nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta, wg ktdrej na poziomych ciggach
rozprowadzajacych wykonaé¢ kompensacje za pomocg typowych uchwytéw do rur. Przy przejsciu przez Sciany
i stropy przewody prowadzi¢c w rurach ochronnych. Przy przejSciu przez $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego zastosowac przepusty instalacyjne p.poz. El 30.

4.7.4. Na ciggach wody pitnej i pionach zamontowane zostang zawory kulowe odcinajgce. Podejscia
do poszczegdlnych przybordw sanitarnych prowadzone bedg podtynkowo w bruzdach.

4.7.5. W weztach sanitarnych zamontowana zostanie typowa armatura wyptywowa stojaca umywalkowa.

4.7.6. Ciepta woda uzytkowa bedzie doprowadzona z projektowanego podgrzewacza cwu z wezownicg i grzatka
elektryczng zasilanego z istniejgcego wezta cieplnego — w okresie grzewczym. Po zakonczeniu okresu
grzewczego nalezy przetgczy¢ na podgrzewanie wody grzatkg elektryczng. Obieg cwu zostanie wymuszony
przez pompe cyrkulacyjng V=4,8 m3/h. Ciepta woda zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw
sanitarnych.

4.7.7. Ochrone p.poz. budynku szkoty zapewni instalacja wewnetrzna p.poz. ztozona z 4 hydrantéw wewnetrznych
szafkowych nasciennych DN25 wraz z wyposazeniem. Instalacja hydrantowa wykonana bedzie z rur
stalowych ocynkowanych.

4.7.8. Zawory hydrantowe zabudowane zostang na poziomie 1,35m nad posadzka.
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4.8.

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

4.9.

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.

Branza instalacyjna — instalacje kanalizacyjne.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej planuje sie z rur PVC-U w zakresach $rednic 32,110mm, PVC-U
klasy N.

Podejscia odptywowe z urzgdzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i=2,5%. Wszystkie
przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne-syfony. Piony
kanalizacyjne po zmontowaniu omurowac lub ostoni¢ konstrukcjg z uzyciem ptyt STG odpornych na wilgoc.
Zakonczenia piondw kanalizacyjnych wyposazy¢ w rury wywiewne @160mm wyprowadzone ponad dach
budynku.

Przed przejsciem pionu spustowego w przewdd odptywowy zastosowac rewizje o srednicach zgodnych
ze $rednicg pionu. Dojscie do rewizji poprzez metalowe drzwiczki rewizyjne.

Przewody odptywowe pod posadzky parteru wymieni¢ na rury PVC ® 160 wraz z przykanalikiem
odprowadzajgcym $cieki do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej. Do poziomoéw kanalizacyjnych bedzie
podtgczona instalacja odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji.

Branza instalacyjna — instalacje elektryczne i stabopradowe.

Zasilanie obiektu.

Obiekt zostanie zasilony ze ztgcza kablowego zabudowanego w sasiedztwie budynku. Zasilanie nalezy
poprowadzi¢ z zestawu ztgczowo-pomiarowego poprzez tablice gtéwnego wytacznika pradu (gdzie nalezy
zabudowac fizycznie aparat wytgcznika pradu) do tablicy elektrycznej gtéwnej TG zabudowanej w sasiedztwie
wejscia do obiektu. Wewnatrz tablicy elektrycznej TG nalezy zabudowac zaréwno aparature modutowsg jak
réwniez roztgczniki bezpiecznikowe dla potrzeb zasilenia poszczegdlnych tablic elektrycznych odptywowych.
Z tablicy TG bedg zasilone zostang tablice zasilania obwoddw ogdlnych TP oraz gniazd komputerowych TK.
Dodatkowo z tablicy TG nalezy zasili¢ tablice elektryczng dedykowang dla wymiennikowni i jej odbioréw
technologicznych.

Nowoprojektowane tablice elektryczne.

Na zewnetrznej elewacji obiektu obok zestawu ztgczowo-pomiarowego nalezy zabudowac tablice gtéwnego
wytacznika pragdu wyposazong w aparat gtdwnego wytgcznika pradu z cewka wybijakowg — sterowang za
pomocy przycisku zbijakowego zabudowanego w sgsiedztwie gtdwnego wejscia do obiektu. Wewnatrz
obiektu zostanie zabudowana tablica elektryczna TG oraz tablice elektryczne TP dla zasilenia obwoddw
elektrycznych ogdlnych oraz TK dla zasilania gniazd elektrycznych DATA dedykowanych dla zasilania sprzetu
komputerowego. Oprdcz tablic obiektowych wewnatrz pomieszczenia wymiennikowni nalezy zabudowaé
tablice elektryczng wymiennikowni Twym.

Wewnatrz kazdej z tablic przewiduje sie montaz aparatéw elektrycznych dedykowanych do montazu
na szynach TH35. Wszystkie tablice elektryczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zostang dostarczone
w wykonaniu systemowym, w obudowach w Il klasie ochronnosci, zapewniajgc tym samym wieksze
bezpieczeristwo oséb przebywajacych na obiekcie.

Oswietlenie podstawowe.

Na obiekcie przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych typu LED ze wzgledu na znacznie wyzszg
trwatos¢ niz tradycyjne Zzrodta Swiatta, a takze ich nizsze zuzycie energii. Zastosowane oprawy bedg posiadaty
niezbedne deklaracje zgodnosci i dopuszczenia.

Instalacje oswietlenia nalezy w catosci wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5mm?2 o izolacji 750V. Zaktada
sie prowadzenie instalacji podtynkowo zapewniajgc tym samym wiekszg estetyke wykonania instalacji i brak
dostepu do przewodow pod napieciem dla przypadkowych osdb.

Sterowanie oswietleniem projektuje sie za pomocg standardowych tgcznikéw, oraz z wykorzystaniem
detektoréw ruchu/obecnosci — w pomieszczeniach toalet. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy instalowaé
oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP44.

Obwody oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznikdw nadpradowych typu C10A. Dodatkowo
obwdd oswietlenia wewnatrz toalet nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowoprgdowym
o réznicowym pradzie zadziatania 30mA.
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49.4. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Na obiekcie oprdcz oswietlenia podstawowego przewidziane zostato oswietlenie awaryjne. Oprawy zostang
wyposazone w akumulatory zapewniajgce mozliwos¢ podtrzymania pracy przez okres nie krétszy niz 1
godzine od zaniku napigcia, zapewniajgc na natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej, na poziomie
posadzki 1lIx. W celu zasilenia opraw awaryjnych nalezy wykonac instalacje przewodami typu YDYzo
3x1,5mm?2 z tablicy elektrycznej TP. W okolicy sprzetu pozarowego nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia
awaryjnego na poziomie 5Ix. Zasilanie zostanie poprowadzone z wydzielonego obwodu elektrycznego
zataczanego poprzez uktad kontroli fazy zataczajgc oswietlenie w przypadku jakiejkolwiek awarii sieci
zasilajgce;.
Obiekt zostanie wyposazony ponadto w oswietlenie awaryjne wskazujgce kierunek ewakuacji (tzw.
osSwietlenie ewakuacyjne). Przewidziane w tym celu przewidziano oprawy zapewnia¢ bedg wskazanie
kierunku ewakuacji réwniez w przypadku zaniku napiecia poprzez odpowiednie usytuowanie na nich
piktogramow. Dla potrzeb zasilania opraw oswietlenia kierunkowego przewiduje sie wykonanie
indywidualnej instalacji zasilajacej zapewniajacej prace opraw tzw. ,,na jasno”, zapewniajac tym samym state
oznakowanie drég ewakuacyjnych.
Dodatkowo wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne winny zosta¢ oznaczone znakiem CNBOP oraz
aktualny, certyfikat CNBOP.

4.9.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V.
Instalacja gniazd wtyczkowych 230V zaprojektowano jako podtynkowa, przewodami o przekroju 2,5 mm?,
oddzielnymi obwodami 1-fazowymi 230V, zasilanymi z projektowanej tablicy elektrycznej TP.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet szczelny (min. IP44). Obwody gniazd nalezy
zabezpieczac na tablicach rozdzielczych wytgcznikami réznicowo — prgdowymi (30 mA).

49.6. Zaktada sie prowadzenie instalacji podtynkowo zapewniajagc tym samym wiekszg estetyke wykonania
instalacji i brak dostepu do przewoddw pod napieciem dla przypadkowych oséb.

4.9.7. Instalacja gniazd data.
Oprdcz instalacji zasilania gniazd standardowych przewiduje sie dla stanowisk pracy zabudowe gniazd typu
DATA w kolorze czerwonym. W tym celu nalezy wykonaé¢ wydzielong instalacje elektryczng dla potrzeb
zasilenia gniazd typu DATA.
Instalacje gniazd DATA zaprojektowano jako podtynkowg, przewodami o przekroju 2,5 mm2, oddzielnymi
obwodami 1-fazowymi 230V, zasilanymi z projektowanej tablicy TK. Obwody gniazd nalezy zabezpieczac
na tablicach rozdzielczych wytgcznikami réznicowo — pragdowymi (30 mA).
Zaktada sie prowadzenie instalacji podtynkowo zapewniajgc tym samym wiekszg estetyke wykonania
instalacji i brak dostepu do przewodéw pod napieciem dla przypadkowych osdb.

4.9.8. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie samoczynne wyfaczanie zasilania zrealizowane przy
pomocy nadpradowych wytgcznikéw instalacyjnych, réznicowoprgdowych wytgcznikdw i bezpiecznikow
topikowych. Zastosowane bedg réwniez potfaczenia wyréwnawcze. W systemie ochrony spetniane beda
wymagania PN-HD 60364-41.

4.9.9. Ochrona przepieciowa.
ZamoOwienie obejmowac bedzie pierwszy i drugi stopien ochrony dla sieci TN-S przed przepieciami
spowodowanymi przez wytadowania atmosferyczne bezposrednie, indukowane oraz przepiecia sieciowe
taczeniowe i zwarciowe. Pierwszy i drugi stopienn ochrony tworzy¢ bedg odgromniki hybrydowe typu 1+2
(klasy B + C) zabudowane winny zosta¢ w rozdzielni RG. Cato$¢ ochrony przepieciowej umozliwi osiggniecie
poziomu ochrony w obwodach odbiorczych na wysokosci 1,5kV przy znamionowym pradzie udarowym 75kA
o ksztatcie 10/350 mikrosekund.

49.10. Instalacje wyréwnawcze.
W obiekcie wykonane zostang potgczenia wyréwnawcze, ktére polega¢ bedg na potaczeniu urzadzen
przewodzgcych obcych ze zbiorczg szyng uziemiajgca zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54.
Z szyny wyprowadzone bedg przewody wyréwnawcze 1x16mmz2, a sama szyna uziemiajgca potgczona bedzie
z uziomem otokowym bednarkg Fe/Zn 30x4mm, pomalowang na kolor zielono-z6tty.
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4.9.11.

Do tablicy elektrycznej TS1 przewiduje sie ponadto doprowadzenie bednarki Fe/Zn 30x4 bezposrednio
potfaczonej z nowoprojektowanym uziomem otokowym.

Instalacja okablowania strukturalnego.

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byé oznaczone nazwg lub
znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego
certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji;

Maksymalna dtugosé¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metrow.

System ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ do Kat.7 / Klasy E, natomiast jego budowa ma pozwalaé na
skonfigurowanie potgczen do pracy z innymi wydajnosciami, okreslonymi przez Normy.

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem typu FTP (PiMF) o pasmie przenoszenia
minimum 1200 MHz w ostonie trudnopalnej typu LSFRZH (40 minut odpornosci na dziatanie ognia).

Kabel nalezy zakonczy¢ trwale na ekranowanym ztgczu typu 110, zarabianym metodg narzedziowa.

Punkt koncowy PEL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym 2GHz
(z mozliwoscig wymiany interfejsu koricowego w postaci wktadki, bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla na
ztaczu 110). Gniazda logiczne nalezy montowac na tynku,w podtodze i obok nogi biurka w uchwycie
do osprzetu Mosaic (45x45).

W konfiguracji pierwotnej — do uruchomienia systemu, nalezy zapewni¢ minimalne mozliwosci transmisyjne
Kat.6A / Klasa EA, przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wktadek ekranowanych kat.6A.

Aby zagwarantowad powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz potwierdzi¢ zgodnos¢ parametréw
elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane jest na etapie oferty
przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne laboratoria w zgodzie z wymaganiami
Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am.2:2010.

System ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejsow) koricowych bez koniecznosci doktadania kabla
i ponownej terminacji kabla na ztgczu oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych.

Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwos¢ zmiany interfejsu — poprzez zastosowanie dowolnego
interfejsu (np. RJ45, RS-485, ztgcze typu F), ktdry moze by¢é wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania,
celem udostepnienia nowych/innych mozliwosci transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego
potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie moze powodowac zmiany statego zakonczenia kabla i jego
,rozszycia”, a ma byc realizowana np. przez zamiane wktadki wymiennej po obydwu stronach facza.

System ma pozwalaé na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednig (zaréwno w gére
jakiw dot), jedynie poprzez zmiane wktadek koricowych — bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego
statym zakonczeniu.

System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji wielokanatowej (kilka aplikacji
na tym samym kablu) przez wymiane wktadki zakonczeniowej, np.2xRJ45, 3xRJ45, 4xRJ45.

Budynek jest 4 kondygnacyjny obstugiwany jest przez 3 PD- (2szafy wiszace 18U 600x500mm) oraz szafe
1000x800x42U co doktadnie pokazano na podktadach i rysunkach dotaczonych do projektu.

System okablowania swiattowodowego pomiedzy szafami i na zewnatrz obrebie projektowanego systemu
ma posiadaé wydajnos¢ klasy OF 300 wg. PN-EN 50173-1:2009 i by¢é wykonany w oparciu o interfejs LC
w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk.

Panel krosowy swiattowodowy dla okablowania szkieletowego ma zapewni¢ zamontowanie 24 oddzielnych
adapteréw LC (zakonczenie dla 48 wtdkien $wiattowodowych) z mozliwoscig wprowadzenia, co najmniej
4 kabli Swiattowodowych (przez 4 oddzielne dtawiki).

Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i zostato ono
sklasyfikowane jako M111C1E1 (tagodne) wg. specyfikacji Srodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie
z PN-EN 50173-1:2009.
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4.10.  Branza instalacyjna — instalacje centralnego ogrzewania.

4.10.1. Zadanie obejmuje swoim zakresem catkowita wymiane instalacji centralnego ogrzewania dla
przebudowywanych pomieszczen w budynku szkolnym przy ul. Marka Prawego Strzelcach Opolskich.

4.10.2. Dlarozpatrywanego obiektu projektuje sie instalacje co, sktadajaca sie zdwdch obiegéw grzewczych:

e obieg grzejnikowy —Q=117,5kW,
e obieg zasilajgcy nagrzewnice w centralach wentylacyjnych — Q=9,6kW.

4.10.3. Parametry instalacji 802C/60°C.

4.10.4. Zrédtem ciepta dla planowanej instalacji bedzie istniejgca na obiekcie wymiennikownia, zlokalizowana na
parterze przedmiotowego obiektu. Projektowanymi obiegami nalezy sie wpigc sie w istniejgcy uktad w wezle
wymiennikowym.

4.10.5. Instalacje zasilajgcg nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zaprojektowano z rur stalowych zaciskanych.
Instalacje zasilajacg nagrzewnice poprowadzono w kanale pod -posadzkowym na kondygnacji parteru
rownolegle do instalacji c.0. a nastepnie pionem (oznaczenie na rysunku jako C.T, doprowadzono ciepto do
pomieszczenia wentylatorowni pod stropem korytarza poddasza (lokalizacja central w wentylatorowni
na poddaszu). Przy kazdej z nagrzewnic zaprojektowano uktad, w sktad ktdrego wchodzi m.in. zawor
mieszajacy (dostawa wraz z centralg wentylacyjng) i pompka cyrkulacyjna.

4.10.6. Instalacje c.o. grzejnikowg zaprojektowano z rur grzewczych wielowarstwowych PE-RT/ AL./ PE-RT oraz rur
stalowych zaciskanych (czes¢ instalacji prowadzona w kanale podposadzkowym). Instalacje przewidziano po
$ladzie istniejgcej instalacji, ktorg w catosci nalezy zdemontowac.

4.10.7. Jako elementy koncowe instalacji c.o. dobrano grzejniki ptytowe, kompaktowe zasilane z boku. Kazdy grzejnik
wyposazony bedzie w zawdr termostatyczny oraz zawory odcinajgce na podigczeniu grzejnikow,
umozliwiajgce odciecie grzejnika. Grzejniki pokryjg zapotrzebowanie ciepta do normowej temperatury.

4.10.8. Zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi zapewnig indywidualne sterowanie procesami rozdziatu
i dostawy energii cieplnej do poszczegdlnych grzejnikdw, majagc na celu utrzymanie temperatur
wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach w Zzadanej wysokosci odpowiadajacej rzeczywistym
potrzebom lub zyczeniom uzytkownikow.

4.10.9. Przewiduje sie odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach instalacji, poprzez zastosowanie
automatycznych zawordéw odpowietrzajgcych.

4.10.10. Piony prowadzi¢ w miejscach zaznaczonych na rysunkach. Przejscia rurociaggdw przez $ciany i stropy wykonaé
w tulejach ochronnych. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
rozdzielacza.

4.11.  Branza instalacyjna — instalacje wentylacji i klimatyzacji.
Do wentylacji pomieszczen na poziomie parteru, |-go pietra i ll-go pietra oraz odrebnie dla pomieszczen
poddasza zastosowano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta zawierajace:
obrotowy wymiennik ciepta, wentylatory EC, filtry kasetowe, nagrzewnice wodne, podwdjne obudowy
konstrukcji bezszkieletowej, panel zewnetrzny ze stali ocynkowanej oraz panel wewnetrzny z powtoki
alucynkowej, odpornos¢ na korozje zgodnie z normg ISO 12944. Kazdg z central nalezy wyposazy¢ w komplet
automatyki.
Centrale wentylacyjne zainstalowane beda w wentylatorowni na poziomie poddasza. Powietrze zewnetrzne
w okresie zimowym pobierane przez czerpnie dachowg dogrzewane bedzie do wymaganej temperatury
w nagrzewnicy wodnej zasilang z istniejgcego wezta cieplnego. Opis instalacji ciepta technologicznego ujeto
w projekcie instalacji c.o0.. Ogrzane powietrze prowadzone bedzie kanatami wentylacyjnymi i nawiewane do
poszczegdlnych pomieszczen przez kratki i zawory wentylacyjne nawiewne. W okresie letnim nagrzewnica
jest wytgczona.
Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie przez kratki i zawory wentylacyjne wywiewne i bedzie
doprowadzone kanatem wentylacyjnym do centrali gdzie nastepuje odzysk ciepta.
Z centrali powietrze jest odprowadzane na zewnatrz budynku przez wyrzutnie dachowa.
Wentylacja wywiewna pomieszczen WC kobiet i mezczyzn odbywad sie bedzie za pomocg wentylatoréow
tazienkowych zabudowanych w miejscach kratek wentylacji grawitacyjnej.
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Opis wykonania. Materiaty i wytyczne montazu.

Przewidziano wykonanie przewoddw i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,5mm.
Kanaty izolowa¢ matami z wetny mineralnej o gr. 3cm w ptaszczu z folii aluminiowej. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta izolacji termicznej A=0,035[W/(m*K)]. W miejscu zabudowy czerpni i wyrzutni
dachowych nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie oraz szczelnie zaizolowac wszystkie nieszczelnosci w celu
zapobiegniecia przedostawaniu sie wod opadowych do budynku.

W miejscach przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego zastosowac klapy przeciwpozarowe EIS 30.
Nawiew i wywiew powietrza bedzie realizowany przez kratki i zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
Przewdd nalezy podwieszaé na wspornikach co ok. 1,5m za pomoca typowych podpdr. Kanaty prowadzone
w komunikacji i pomieszczeniach w ktérych przebywaja ludzie obudowaé ptytami gk.

Montaz wszystkich urzgdzen wentylacyjnych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentacjach techniczno—ruchowych, ktérych nalezy zadaé od sprzedajgcego. Uruchomienie i regulacja
central wentylacyjnych powinny by¢ przeprowadzone przez firme dostarczajgcg centrale. Przed
uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic i kratek
wentylacyjnych, stworzy¢ doptyw czynnika grzewczego do centrali wentylacyjnej, uruchomi¢ aparature
automatycznej regulacji, sprawdzi¢ szczelno$¢ i droznosé¢ przewoddw. Nastepnie nalezy przeprowadzié
rozruch wstepny zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W czasie probnego rozruchu — celem uzyskania projektowanych przeptywdéw powietrza nalezy wykonac
regulacje urzadzen wentylacyjnych, obejmujaca:

e pomiary wstepne,

e regulacje sieci i elementéw zakonczajacych,

e sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatorow,

e regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

e sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

e sprawdzenie natezenia hatasu w pomieszczeniach,

e sprawdzenie szczelnosci przewodow.

Po zakonczeniu prébnego rozruchu nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji.

Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. Pozytywna ocena
prob przez komisje odbioru technicznego stanowi podstawe do podjecia pracy.

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

Wszystkie nieocynkowane elementy instalacji — zamocowania, podparcia itp. — nalezy zabezpieczy¢ przeciw
korozji. Elementy oczys$ci¢ zgodnie z PN-70/H-97051 i pokryé dwukrotnie farbg podktadowa miniowg 60%
ftalowg, a nastepnie farbg nawierzchniowg ogélnego stosowania.

Instalacja klimatyzaciji.

Dla budynku zostata zaprojektowana klimatyzacja freonowa, petnigca role chtodzenia pomieszczen. Jako
jednostki wewnetrzne zaprojektowano jednostki $cienne lub kasetonowe. Jednostka zewnetrzne zostaty
zlokalizowane na poziomie terenu przy elewacji zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Klimatyzacja zostata zaprojektowana jako klimatyzacja komfortu i reguluje ona jedynie temperature
w pomieszczeniach klimatyzowanych. Z jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych nalezy przewidzieé
odprowadzenie skroplin do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji do najblizszego pionu
kanalizacji sanitarnej za pomoca przewodow z rur PE. Proponuje sie odprowadzenie skroplin z jednostek
nasciennych oddalonych od pionéw kanalizacji rurami z PE wolnymi kanatami wentylacji naturalnej na
poziom parteru, a nastepnie odprowadzi¢ do kanalizacji lub wpustu kanalizacji sanitarnej. Jednostki
wewnetrzne powinny by¢ wyposazone w pompki doprowadzenia skroplin.

W przypadku wykonania odprowadzenia skroplin poprzez prowadzenie przewodéw w pionach wentylacji
naturalnej $rednica przewodu do 3 jednostek @25 PE, do 5 jednostek @32 PE, powyzej 5 jednostek @40 PE.
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Zaktada sie odprowadzenie z kazdego pomieszczenia skroplin osobnym przewodem za wyjgtkiem
pomieszczenia auli oraz serwerowni, w wymienionych pomieszczeniach zaktada sie wtaczenie skroplin
a kazdej jednostki do wspdlnego przewodu odprowadzenia skroplin.

Dokfadny sposdb odprowadzenia skroplin a kazdej jednostki do okreslenia na budowie ze wzgledu na brak
informacji odnosnie lokalizacji kanalizacji sanitarnej.

Materiaty, wytyczne montazu i eksploatacji. Montaz instalacji.

Instalacja klimatyzacji wykonana bedzie z przewodéw miedzianych, izolowanych termicznie materiatem
zimnochronnym. Zaleca sie izolowanie przewoddw izolacjg z kauczuku syntetycznego o grubosci 9 mm
wewnatrz obiektu oraz grubosci 13 mm na zewnatrz obiektu.

Przejscia przez sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym.

Jednostke zewnetrzng nalezy posadowi¢ na odpowiedniej podkonstrukcji min. 0,4 m nad powierzchnig
terenu. Nalezy zachowad odlegtosci montazu jednostek zewnetrznych od innych urzadzen oraz przegrod
budowlanych zgodne z wytycznymi producenta.

Wytyczne eksploatacji.

Wszystkie urzagdzenia nalezy konserwowad i eksploatowacé zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi wraz
z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladéw i remontéw
biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta nalezy w czasie
przygotowania warsztatowego czysci¢ do Ill stopnia czystosci wg Instrukcji KOR I, a nastepnie zabezpieczy¢
przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg ftalowa miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne
malowanie emalig ftalowg ogdlnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Izolacja termiczna.

Przewody instalacji klimatyzacji freonowej z miedzi zaleca sie izolowaé termicznie otuling z kauczuku
syntetycznego o grubosci 9 mm wewnatrz obiektu oraz 13 mm na zewnatrz obiektu.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w projektowanych instalacjach powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Sterowanie i AKPiA.

Do sterowania uktadem klimatyzacji przewiduje sie automatyke producenta. W kazdym pomieszczeniu
przewiduje sie termostat pozwalajacy na personalizacje temperatury w pomieszczeniu. Sygnat z termostatu
bedzie regulowat prace jednostek wewnetrznych w pomieszczeniu.

Zatozenia branzowe.

Branza budowlana.

Nalezy wykonadé: przebicia w $cianach i stropach, podwieszenie przewodoéw instalacji wentylacji, konstrukcje
wsporcze pod jednostke zewnetrzng klimatyzacji.

Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do poszczegdlnych urzadzen klimatyzacji:

e Jednostki wewnetrzne klimatyzacji,

e Jednostka zewnetrzna klimatyzacji.

4.12. Roboty wykonczeniowe

4.12.1. Stolarka okienna — okna nalezy wykonac z drewna klejonego sosnowego, w kolorze zgodnym z oknami
istniejgcymi (na |l pietrze, od strony boiska). Stolarke okienng nalezy wykonaé o wspdtczynniku 0,9 W/m2K.
Nawiewniki nalezy umiesci¢ w ramie okna. W ramie kazdego okna nalezy zamontowa¢ po 1 nawiewniku.
Nalezy zastosowac szprosy miedzyszybowe jak w oknach wymienionych. Zastosowac jedng ozdobng listwe
przymykowag oraz aluminiowy okapnik.

4.12.2. Kolorystyka — kolorystyka wyktadzin oraz ptytek ceramicznych $ciennych i podtogowych a takze ich format
zostang uzgodnione na etapie realizacji inwestycji.
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4.12.3.

4.12.4.

4.13.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Ptytki podtogowe - klasa $cieralnosci ptytek podfogowych 5. Wszystkie ptytki podtogowe muszg by¢

antyposlizgowe R9.

Wyktadziny PCV — wyktadziny pcv muszg spetnia¢ nastepujgce minimalne parametry:

e wysoka odpornos¢ na Scieranie — wyktadzina elastyczna stosowana w obiektach uzytecznosci publicznej
powinna by¢ zaklasyfikowana do grupy (klasa odnoszaca sie do wyktadzin jednowarstwowych,
rekomendowanych do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu),

e klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 (klasa najbezpieczniejsza w uzytkowaniu) Cfl zapewnia najwyzsze wymagane
parametry dotyczgce wydzielania dymu i kontrolowania rozprzestrzeniania sie ptomieni a s1 — emisje
dymu),

e antyposlizgowos¢ — klasa DS, ktéra gwarantuje bezpieczenstwo poruszania sie,

e napiecie elektrostatyczne wytwarzane podczas chodzenia: ponizej 2 kV,

e nalezy zastosowad wyktadzine PCV 4-tej klasy Scieralnosci o gr. 4 mm,

e wysoka odpornosé na uderzenia i wgniatanie,

e zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR, co zdecydowanie zwieksza odpornos¢ wyktadziny na
zuzycie i utatwia utrzymanie jej w czystosci, emozliwosé stosowania na ogrzewaniu podtogowym.

Wybdr materiatu do pokrycia podtdg zostanie dokonany na podstawie ujednoliconej klasyfikacji wyktadzin

(norma PN-EN ISO 10874 ,Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycie podtogowe. Klasyfikacja”).

Zakres zamowienia obejmuje rowniez:

e wykonanie petnej obstugi geodezyjnej (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne w tym wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);

e wykonanie wymaganych prawem i okreslonych w SIWZ (w tym w specyfikacji technicznej): badan, préb
i pomiarow,

e wywoz i zagospodarowanie wszelkich odpadow powstatych podczas realizacji zadania;

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej zmian
powstatych w trakcie realizacji zadania), w tym réwniez dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji
wykonane;j sieci kanalizacyjnej za pomocg kamery video;

e zapewnienie kierownika budowy i kierownikéw robét.

Wymogi dotyczace sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotowe zadanie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg tak, aby spetniato swojg
funkcje i zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZz18),

Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane, przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé stosowne
atesty i certyfikaty oraz nadawac sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, wykonawca moze réwniez zastosowac produkt rdwnowazny, o parametrach nie gorszych.
Zatem nalezy uznac, ze takiemu okresleniu towarzyszy wyraz ,,lub réwnowazny”, zgodnie z wymogiem art. 29
ust. 3 ustawy PZPW,

Wykonawca dokona urzadzenia placu budowy (woda, energia itp.) we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami zabezpieczy i oznakuje, miejsca
wykonywania robdt, jak réwniez zabezpieczy miejsca sktadowania materiatow.

Wykonawca zobowigzany bedzie przyjg¢ na siebie obowigzki wytwdrcy odpaddéw w rozumieniu ustawy
o odpadach i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnosc¢ i koszt wszelkie odpady powstate podczas realizacji
zadania.

SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia (ZP.271.1.17.2019)

15



5.6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ (w tym finansowa) za wszelkie uszkodzenia spowodowane
podczas wykonywania robot, w tym rowniez za uszkodzenia sieci badz instalacji znajdujgcych sie na terenie

budowy.
6. Ogdlne zasady wykonania robét, wymagania dotyczace materiatdw oraz kontrola jakosci
6.1. Szczegbtowe zapisy dotyczgce ogdlnych zasad wykonania robdt, wymagan dotyczace materiatéw oraz

kontroli jako$ci zostaty zawarte w specyfikacji technicznej*®), przy czym wykonawca zobowigzany bedzie przy
wykonywaniu robét uwzgledni¢ rowniez ponizej okreslone wymogi i zasady.

6.2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku dziatania
w zakresie:

6.2.1. organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja techniczno-ruchowa producentow;

6.2.2. zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna® i poleceniami inspektora nadzoru;

6.2.3. jakosci zastosowanych materiatéw;

6.2.4. wtasciwego zabezpieczenia terenu budowy, w tym réwniez przed dostepem osdb trzecich;

6.2.5. ochrony srodowiska w czasie wykonania robét oraz ochrony przeciwpozarowe;j;

6.2.6. ochrony witasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich;

6.2.7. warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony i utrzymania robét;

6.2.8. stosowania sie do prawa i innych przepiséw;

6.2.9. warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg i zabezpieczenia jezdni od nastepstw
zwigzanych z budowa.

6.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej® |ub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

6.4. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w SIWZ®), kontrakcie, dokumentacji projektowej® wtym specyfikacji
technicznej®, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

6.5. Wymagania dotyczgce materiatow.

6.5.1. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
przepisow, a wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajace, Zze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

6.5.2. Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiadaé wiasciwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji
zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

6.5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
z wszelkich zrédet jak rowniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen).
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6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.6.

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

6.7.

6.7.1.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
rozbiorka i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni takie warunki sktadowana materiatow do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$é i byty dostepne do
kontroli inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego ich sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Zasady kontroli jakosci robét
Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdét z czestotliwoscia gwarantujacg, ze zamodwienie bedzie wykonane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej® i SIWz(19),
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w SIWZ®®, w specyfikacji
technicznej'®, w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie
z kontraktem.
Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:
e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych®);
e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, SIWZ16),
Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
Jezeli Inspektor nadzoru bedzie posiadat watpliwosci lub podejrzenia, ze jako$¢ wykonanych robét lub jakos¢
zastosowanych materiatéw odbiega od wymagar jakosciowych okreslonych w SIWZ{®) (w tym dokumentaciji
projektowej*®), specyfikacji technicznej®® lub normach®® czy wytycznych branzowych), poinformuje o tym
Kierownika budowy/robét lub bezposrednio przedstawiciela wykonawcy, zgdajgc ewentualnie wykonania
badan lub ponownych badan.
Jezeli ztozone przez wykonawce wyjasnienia nie rozwieja powstatych watpliwosci lub wykonawca
nie przeprowadzi badan lub ponownych badan Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Niemniej, jezeli przeprowadzone badania potwierdzg niewtasciwa
jako$¢ robot lub niewtasciwg jakos$¢ zastosowanych materiatéw, to catkowity koszt badania zostanie
przeniesiony na wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia (ZP.271.1.17.2019)

17



6.7.2. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

6.7.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

6.8.1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

6.8.2. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

6.8.3. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

6.8.4. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

6.8.5. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

6.9. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej*®,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej®, specyfikacji technicznej'*®), wskazaniami Zamawiajgcego,
w przewidzianym terminie realizacji zamowienia.

7. Informacje o dofinansowaniu zadania

Czesc pierwsza zamodwienia, realizowana na rzecz SOK otrzymata dofinansowana ze Srodkéw Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura
Bibliotek 2016-2020. SOK zawart stosowng umowe o dofinansowanie — Umowa Nr 111/19/IB/IK z dnia
25 lipca 2019, zgodnie z ktdrg ma obowigzek rozliczenia w 2019 roku kwoty 650 000 zt.

8. Opis czesci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe;.

9. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim musza odpowiadac oferty
wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich sktadanie

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

10. Wymagania o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP\%

10.1.  Zamawiajacy, stosownie do wymogow art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby, przy realizacji zamowienia,
wszystkie roboty: przygotowawcze, porzagdkowe, ziemne, zbrojeniowe, murarskie, tynkarskie, malarskie,
ciesielskie, dekarskie, montazowe, instalacyjne (elektryczne, wodno-kanalizacyjne, sanitarne),
wykonczeniowe oraz zwigzane z obstugg maszyn budowlanych byty wykonywane przez osoby zatrudnione
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10.2.

10.3.

10.4.

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.5.

10.6.

10.7.

na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreélony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy®, z uwzglednieniem przyjetego sposobu realizacji.

Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, ale nie pdzniej niz przed przystgpieniem do
realizacji zamowienia, zobowigzany bedzie przedtozy¢ Koordynatorowi liste oséb, ktore bedg wykonywac
czynnosci wymienione w punkcie 10.1 wraz z oswiadczeniem, ze wymienione osoby sg zatrudnione w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Lista musi by¢ na biezgco aktualizowana.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 10.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
e 73dania osSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych
wymogow i dokonywania ich oceny,
e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow,
o ktérych mowa,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamodwienia, wykonawca zobowigzany bedzie
przedtozy¢ w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa
w pkt. 10.1, stosowny dokumentu, w szczegdlnosci:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, okre$lonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony (kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw,
przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji);

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).

W umowie o zamodwienie publiczne zostang okreslone kary umowne za nieprzestrzeganie wymogow
okreslonych w niniejszym rozdziale.

Wymogi okreslone w niniejszym rozdziale dotycza réwniez wszystkich podwykonawcow, zatrudnionych przy
realizacji zamowienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule,
umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktéorym mowa
w niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.
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11. Informacje dotyczgce mozliwosci powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom

11.1.  Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 ustawy PZP) wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robét
budowlanych, dostaw lub ustug, stanowigcych przedmiot zamdwienia, podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom na warunkach i zasadach okreslonych w przepisach art. 143b ustawy PZP\), S|wz!1®)

i umowie.

11.2.  Zamawiajgcy moze odmodwic¢ udzielenia zgody na zlecenie czesci prac podwykonawcy, w szczegélnosci, jezeli:

11.2.1. umowa lub projekt umowy z podwykonawcg bedzie sprzeczny z trescig: umowy, SIWZ®), lub ztozonej oferty;

11.2.2. zakres zamodwienia, ktérego wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, wykracza poza
zakres okreslony w ztozonym wraz z ofertg Wykazie czesci zamdwienia, ktérych realizacje Wykonawca
zamierza powierzy¢ innym podmiotom (nie zostat przewidziany w ofercie);

11.2.3. termin ptatnosci w umowie podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni;

11.2.4. podwykonawca podlega wykluczeniu z postepowania.

11.3.  Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajgcego
za wykonanie zleconej czesci ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub
zaniedbanie jego wiasnych pracownikow.

11.4.  Zaden z wskazanych przez Wykonawce podwykonawcéw nie moze podlegaé wykluczeniu z postepowania na
podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreélonej w SIWZ(® (w tym w pkt. 20.4).

12. Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

12.1.  Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, w szczegdlnosci zobowigzany jest, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 1 i 5 ustawy PZPW,
przedtozy¢é Zamawiajgcemu:

e projekt umowy o podwykonawstwo celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen;
e poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej

zawarcia.

12.2.  Zamawiajacy wymaga, aby:

12.2.1. przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci przedmiotowego zamdwienia;

12.2.2. okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie byta wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty wykonawcy, chyba ze wykonawca
zaproponuje rozwigzanie, skuteczne zabezpieczajgce interesu Zamawiajgcego zwigzany z solidarng
odpowiedzialnosci wobec podwykonawcy;

12.2.3. okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu byt nie dtuzszy niz okreslono to w harmonogramie realizacyjnym;

12.2.4. okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu robdt
przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajacego;

12.2.5. okreslony w umowie podwykonawczej termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robét;

12.2.6. w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej, wskazana
zostata réwniez réwnowarto$¢ w pienigdzu;

12.2.7. okresSlone w umowie podwykonawczej zasady dotyczgce powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy byly odpowiednio zgodne z zasadami okre$lonymi w SIWZ1®, umowie ozamdéwienie
publiczne oraz zgodne z przepisami ustawy PZP) mowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien
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12.2.8.

12.2.9.

12.2.10.

12.3.

12.4.

12.5.

13.
13.1.

13.2,

14.
14.1.

14.2.

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) zaptaty od wykonawcy (lub
podwykonawcy) za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia wykonawcy (lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy);
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki to wynika z zawartej umowy o zamdwienie publiczne i musi odpowiadaé stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okre$lonym w SIWZ1%) (w tym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej*®) oraz
standardom deklarowanym w ofercie wykonawcy;

podwykonawca lub dalszy podwykonawca:

e posiadat wiedze i doswiadczenie odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od wykonawcy w zwigzku z realizacjag umowy o zamdwienie publiczne;

e dysponowat personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
zamowienia oraz proporcjonalnie odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym wykonawcy w zakresie
kwalifikacji lub zakresu;

tre$¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamodwienie publiczne (umowy
wykonawczej).

Podwykonawca i dalszy podwykonawca nie moze podlegaé wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek
przestanki okreslonej w ogtoszeniu o zaméwieniu i SIWZ™®. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 36ba
ustawy PZPW, wymagaé bedzie przedtozenia przed zawarciem umowy podwykonawczej, o$wiadczenia
i dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzi
podstawa wykluczenia, wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia czesci zamodwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczagc od dnia przedfozenia projektu umowy podwykonawczej, dokona jej
akceptacji lub jezeli nie zostaty spetnione okreélone w SIWZ® warunki dotyczace uméw o podwykonawstwo,
sktada sprzeciw, w formie pisemnej.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, chyba ze jej tgczna wartosc¢ jest mniejsza niz okreslono to w projekcie umowy.

Zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy PZPW, termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie podwykonawczej warunek ten nie jest spetniony, Zamawiajacy wezwie do doprowadzenia zmiany
tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Warunki gwarancyjne
Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ na cato$¢ wykonanego przedmiotu zamdwienia gwarancji jakosci,

na opisanych ponizej warunkach.

Okres gwarancji — zgodnie ze ztozong ofertg, przy czym minimalny okres zostat okreslony w niniejszym
dokumencie.
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14.3.  Zakres gwarancji.

14.3.1. Gwarancja jakosci obejmowac¢ musi zaréwno jakos¢ wykonanych robot jak i jakos¢ zastosowanych
materiatow, surowcow i urzadzen.

14.3.2. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w gwarancyjnych przeglgdach
okresowych oraz odbiorze ostatecznym.

14.3.3. Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego zadania.

14.3.4. W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je usungé¢ na
wtasny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po konsultacjach z wykonawca.

14.3.5. Za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zapfaci¢ kare pienigzng w wysokosci
okreslonej w projekcie umowy.

14.3.6. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

14.4.  Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koricowego zamdéwienia przekaze Zamawiajgcemu gwarancje, zgodne

z wszystkimi warunkami okreslonymi w niniejszym rozdziale.

15. Czynnosci zwigzane z odbiorem zaméwienia

Odbiory przedmiotu zamdwienia przebiega¢ beda w sposéb i na zasadach okreslonych w niniejszej SIWZ®),

a w szczegolnosci opisanych w ponizszych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:
1) Umowa o zaméwienie publiczne (projekt — czeéé IV SIWZ19);

2) Opis przedmiotu zaméwienia (cze$é Il SIWZ(9));

3) Specyfikacje techniczne®,

16. Dokumentacja, ktdra zostanie przekazana wykonawcy na czas realizacji zamdwienia
Zamawiajacy przekaze na wniosek wybranego w postepowaniu wykonawcy dokumentacje projektowg(®
w tym specyfikacje techniczne!*®).

Po zakoniczeniu robdt otrzymane dokumenty zostang zwrécone Zamawiajagcemu.
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Czesc lll SIWZ - Instrukcja dla wykonawcow

17.
17.1.

17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.

17.7.

18.
18.1.

18.2.

19.
19.1.

19.2,

19.3.

20.

20.1.
20.1.1.
20.1.2.

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Strzelce Opolskie, upowazniona do przeprowadzenia i udzielenia zaméwienia
wspolnego, w imieniu i na rzecz Strzeleckiego Osrodka Kultury i Gminy Strzelce Opolskie, na podstawie
przepisu art. 16 ustawy PZP.

Adres Zamawiajgcego: pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie.
Godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku: od 732 do 152

Regon: 531413277; NIP: 7561858899.

Telefon: 77/404-93-00 do 06

Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Strona internetowa: http://bip.strzelceopolskie.pl lub http://www.strzelceopolskie.pl.

Tryb udzielenia zamdwienia, rodzaj zamdwienia

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
PzPW (dziat II, rozdz. 3 oddz. 1).

Rodzaj zamowienia: robota budowlana.

Termin wykonania zamdwienia

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, przy czym
wykonanie catosci zamdwienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w terminie nie dtuzszym niz do
30 wrzesnia 2020 roku. Przedmiotowy termin moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych
W niniejszym dokumencie.

Harmonogram realizacyjny, zostanie sporzadzony przez wybranego w postepowaniu wykonawce, przed
zawarciem umowy o zamowienie publiczne. Harmonogram ten bedzie zawierat w szczegdlnosci wartosci
i terminy realizacji najistotniejszych elementéw zadania (poszczegdlnych etapow), przy czym, ze wzgleddw
na przepisy prawne zwigzane z Budzetem Gminy, odbiér wszystkich etapow zadania moze odby¢ sie
nie wczesniej niz na poczatku 2020 roku. Wzér harmonogramu stanowi zatgcznik do SIWZ.

Harmonogram realizacyjny musi uwzglednia¢ potencjat Wykonawcy w zakresie zasobdw ludzkich,
technicznych, materiatowych i finansowych.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust.5
ustawy Pzp®t)

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

spetniajg warunki udziatu w postepowaniu;

nie podlegajg wykluczeniu.
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20.2.  Zamawiajacy okreslit warunki udziatu w postepowaniu, dotyczgce:
20.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j
20.2.2. zdolnosci technicznej lub zawodowej.

20.3.  Sposéb oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
20.3.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca spetni przedmiotowy warunek, o ile ztozy oswiadczenie, ze znajduje sie w sytuacji ekonomicznej

i finansowej zapewniajacej prawidiowe wykonanie zamoéwienia i wykaze ze jest ubezpieczony

od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia

(robotami budowlanymi) na sume gwarancyjng w wysokosci co najmniej 1 000 000 zt.

20.3.2. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

Wykonawca spetni przedmiotowy warunek oile ztozy oswiadczenie ze posiada zdolno$¢ techniczng i

zawodowg zapewniajgca prawidtowe wykonanie zamdwienia oraz wykaze ze:

e w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat (zakoriczyt) jedna robote
budowlang, obejmujgca w swoim zakresie budowe, rozbudowe lub przebudowe budynku, co najmniej
dwukondygnacyjnego o kubaturze nie mniejszej niz 2 000 m® o wartoéci brutto nie mniejszej niz
1 500 000 zt,

. dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane upowazniajgce do petnienia funkcji kierownika
budowy bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej (o ktérej mowa
w art. 14 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane).

20.4.  Woykluczenie wykonawcy. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do
ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy PZPY, oraz
zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 ustawy PZP', wykonawce:

20.4.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art.332 ust.1 ustawy zdnia 15maja 2015r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pdzn. zm.) lub ktérego upadtosé ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy,
ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majagtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, z péin. zm.) — art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

20.4.2. ktéry wsposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc,
w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw
dowodowych — art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP,

20.4.3. ktdry, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z zamawiajgcym, o
ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia
odszkodowania — art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy PZP,

20.4.4. bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia
wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych — art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP,

20.4.5. jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spétki w spotce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP —art. 24 ust. 5 pkt 6
ustawy PZP,

20.4.6. wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkéw wynikajgcych z
przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli
wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz 3000 ztotych — art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP,
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https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art(332)ust(1)
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20.4.7.

20.5.

20.6.

21.

21.1.

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.2.

21.3.

21.4.

21.4.1.

21.4.2.

ktory naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, cozamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkéw dowodowych,
z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci — art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP.

Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZPY, z uwzglednieniem innych przepiséw
ustawy PZPY, w szczegélnodci art. 24 ust. 8, 9i 10 tej ustawy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZPY, przewiduje mozliwo$é w pierwszej kolejnosci dokonania
oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatlu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawca zobowigzany jest wraz z ofertg przedtozy¢ aktualne na dzien sktadania ofert pisemne
os$wiadczenie, zawierajace:

wstepne informacje potwierdzajgce spetnienie przez wykonawce warunkdéw udziatu, okreslonych w pkt. 20.2
SIWZ19) (szczegbtowo w pkt. 20.3) oraz ze wykonaweca nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
okolicznosci, o ktérych w pkt. 20.4 SIWZ(16),

informacje o podmiotach na zasoby ktérych wykonawca powotuje sie, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim
powotuja sie na ich zasoby,

informacje o podwykonawcach, ktérym wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia, w zakresie w jakim
powotuja sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie, wstepne o$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 21.1
SIWZ™1®) zobowigzani sg ztozy¢ wszyscy partnerzy.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPY, przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP™,
W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie obowigzek dotyczy wszystkich partnerow.
Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem zaméwienia,
na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie kréotszym niz 5 dni, nastepujacych,
aktualnych na dzien ztozenia, oswiadczen lub dokumentdw, potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu:
dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume gwarancyjng okreslong przez
zamawiajgcego;

wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotédw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane,
z zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji otym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, narzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, ajezeli zuzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw - inne dokumenty;
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21.4.3. wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
zinformacjami natemat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami,

oraz brak podstaw wykluczenia

21.4.4. odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji iinformacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

21.4.5. oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sgdu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéow potwierdzajgcych
dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

21.4.6. oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie o0 zamdwienia publiczne;

21.4.7. oswiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sgdu skazujgcego za wykroczenie na kare
ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 5i 6 ustawy PZP;

21.4.8. oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisow
o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7
ustawy PZP;

21.4.9. oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw ioptfat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

21.5. Wymagane dokumenty muszg by¢ ztozone w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem przez wykonawce (osobe lub osoby — jezeli wymagane jest wspétdziatanie, upowaznione do
reprezentowania wykonawece). Uznaje sie, ze ztozony na kopii podpis osoby majgcej prawo reprezentowac
wykonawce jest poswiadczeniem zgodnosci z oryginatem.

21.6.  Przedtozone dokumenty muszg zawiera¢ wymagane informacje tak, aby mozna byto jednoznacznie ocenic,
czy wykonawca spetnia warunki uczestnictwa w postepowaniu.

21.7. Zamawiajacy, zamiescit w VI czesci dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego
wykorzystania. Wykonawca moze, na wifasng odpowiedzialno$¢ wykorzysta¢ przygotowane przez
Zamawiajacego formularze, badz przedtozyc¢ inne druki, zawierajgce wszystkie wymagane informacje, tak aby
mozliwa byta ocena spetnienia warunkdw uczestnictwa.

22. Informacje dla wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie publiczne

22.1.  Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z przepisem i na
zasadach okre$lonych w art. 23 ustawy PZPW,

22.2.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie, w szczegdlnosci ustanawiajg petnomocnika do ich
reprezentowania w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Przedmiotowe
petnomocnictwo powinno zostac przedtozone wraz z oferta.
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22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

Zamawiajacy, w przypadku ztozenia przez wykonawcow oferty wspdlnej, warunki udziatu, okreslone

16) pedg analizowane tacznie tzn. Zamawiajacy przeprowadzajac ocene

w punkcie 20.3 niniejszej SIWZ!
spetnienia tych warunkéw bedzie brat pod uwage sume przedstawionych w ofercie danych dotyczacych

poszczegdlnych partnerow.

Zaden z wystepujacych wspélnie wykonawcéw nie moze podlegaé¢ wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek
okolicznosci okreslonej w pkt.20.4.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, kopie dokumentéw
dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw muszg zosta¢ poswiadczone za zgodnosc
z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

Oferta ztozona przez spotke cywilng bedzie traktowana jak oferta ztozona przez wspdlnikow tworzacych te
spotke.

Informacje dla wykonawcow, ktorzy zamierzajq przy realizacji zamowienia polegac na potencjale innych
podmiotow

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamdwienia polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, na zasadach okreslony
w przepisach art. 22 a ustawy PZP®),

W przypadku, powotywania sie wykonawcy na zasoby innego podmiotu, nalezy przedtozy¢ zobowigzanie tego
podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP'Y (w oryginale) lub inne dokumenty bad? dowody,
przy czym tres¢ zobowigzani lub innych dokumentéw powinna w szczegdlnosci: bezspornie i jednoznacznie
wskazywac na zakres zobowigzania podmiotu trzeciego, okreslaé, czego konkretnie dotyczy oraz w jaki
sposOb bedzie wykonane i jakiego okresu czasu dotyczy. Przedmiotowe zobowigzanie powinno zostac

przedtozone wraz z oferta.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty o ktédrych mowa w § 9 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie
dokumentdw, to jest dokumenty okreslajgce w szczegdlnosci:
e  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
e sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;
e zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego;
e czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zgodnie z zapisem art. 22a ust. 4 ustawy PZP"), w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw,
jezeli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

W przypadku, powotywania sie na zasoby innego podmiotu, wykonawca zobowigzany jest zamiescic¢
w oswiadczeniu o braku podstaw do wykluczenia i spetnieniu warunkéw udziatu réwniez informacje o tych
podmiotach oraz przedtozy¢ zobowigzanie tego podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZPW,

Zaden z podmiotéw, na zasoby ktérych powotuje sie wykonawca nie moze podlegaé wykluczeniu
na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt.20.4.
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24, Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen i dokumentdw, a takze dane osoby upowaznionej do porozumiewania sie z wykonawcami
24.1. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem:
e operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego,
e osobiscie, za posrednictwem postanica, lub
e przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng,

z uwzglednieniem ponizej okreslonych wymogdw dotyczacych formy.

24.2.  Wykonawca moze zgodnie z wtasnym wyborem, a w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

e whnioski 0 wyjaénienie treéci SIWZ, o ktérych mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP®),

e informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez Zamawiajgcego lub zaniechania
czynnosci do ktérej Zamawiajacy byt zobowigzany, o ktérych mowa w art. 181 ust. 1 ustawy PZP®),

e wyjasnienia dotyczace ztozonych oswiadczen lub dokumentdéw, o ktdrych mowa w art. 26 ust. 4 ustawy
pzPW,

e wyjasnienia treéci ztozonej oferty, o ktérej mowa w art. 87 ust 1 ustawy PZPW, lub dotyczacych
wyliczenia ceny, ktérych mowa w art. 90 ust. 1 ustawy PZP®),

przekazaé¢ za posrednictwem postanca, osobiscie, operatora pocztowego lub przy uzyciu S$rodkéw

komunikacji elektronicznej. W przypadku przestanie dokumentu drogg elektroniczng dokumenty

elektroniczne muszg by¢ sporzadzone w jednym z nastepujacych formatéw:

e dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzny — ,,.txt” (ISO/IEC 10646); ,,.rtf’, ,,.doc” i ,,.xIs” (wewnetrzny
standard Microsoft Corp.), ,,.docx” i ,,.xIsx” (ISO/IEC 29500) oraz ,,.pdf” (ISO 32000-1);

e dokument zawierajacy grafike ,,.jpg” (ISO/IEC 10918-1, ISO/IEC10918-2, SO/IEC10918-3, SO/IEC10918-
4), ,,.png” (ISO/IEC 15948);

oraz powyzsze formaty skompresowane ,,.zip” (.ZIP File Format Specification Versoin 6.3.2), ,,.7z

”

24,3,  Oferte, petnomocnictwa oraz oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa rozporzadzeniu w sprawie
dokumentéw(*?, sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej (za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobiscie, za posrednictwem postanca).

24.4.  Oéwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentéw(*?, sktadane przez wykonawce i
inne podmioty, na zdolnosciach ktérych polega wykonawca (na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
PZPY) oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozyé w oryginale, natomiast dokumenty, o ktérych mowa we
wskazanym rozporzadzeniu sktadane przez wykonawce i inne podmioty, na zdolnosciach ktérych polega
wykonawca (na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy PZPW oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozyé
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

24,5.  Zobowigzanie oraz inne dokumenty dowodzgce, ze wykonawca bedzie rzeczywiscie dysponowat zasobami
udostepnionymi przez podmiot trzeci, nalezy ztozy¢ w oryginale.

24.6.  Jezeli Zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy
uzyciu srodkéow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng,
kazda ze stron na zgdanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

24.7.  Adres pocztowy, adres poczty internetowej Zamawiajgcego oraz godziny urzedowania zostat podane w
pierwszym punkcie Il czesci SIWZ1®) (Instrukcja dla wykonawcéw).
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24.8.

25.

26.

27.

27.1.
27.1.1.

27.1.2.
27.1.3.

27.1.4.
27.1.5.
27.1.6.

27.1.7.

27.2.

27.3.

27.4.

Osoba upowazniona do porozumiewania sie z wykonawcami:

Tabela 3
Imie i nazwisko Hubert Waloszek
Stanowisko stuzbowe: kierownik referatu Zaméwien Publicznych
Numer telefonu 77/404-93-38
Adres internetowy (e-mail) przetargi@strzelceopolskie.pl
Numer pokoju p. 28 (w siedzibie Zamawiajacego)
Godziny, w ktérych udzielane sa codziennie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8% do
informacje dotyczace przetargu 15%

Wymagania dotyczace wadium

Sktadajgcy oferte wykonawca nie jest zobowigzany do wniesienia wadium.

Termin zwigzania ofertg

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez 30 dni, liczac od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

Opis sposob przygotowania oferty

Oferta musi zawiera¢ ponizej wymienione elementy:
nazwe i adres sktadajgcego oferte partnera wiodgcego, reprezentujgcego wystepujgcych wspdlnie
wykonawcow.
ryczattowe wynagrodzenie brutto za wykonanie catego zakresu zamowienia;
oferowany okres gwarancji (udzielony na zasadach okreélonych w niniejszej SIWZ*®, przy czym:

. minimalny okres gwarancji to 60 miesigce;

. najwyzej zostanie oceniona w kryterium ,,Gwarancja” oferta z okresem gwarancji 72 miesiecznym

i wiecej;

oswiadczenie, ze: wykonawca wykona zaméwienie w terminie okreslonym w SIWZ(16);
oswiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych z RODO
upowaznienie osoby lub oséb, ktére podpisaty oferte do reprezentowania danego podmiotu, oile nie
wynika to z innych przedtozonych dokumentéw;
oswiadczenie, w zwigzku z zapisem art. 91 ust. 3a ustawy PZPY, 0 powstaniu u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, do ktérego prowadzi wybdr oferty oraz
wyszczegodlnienie nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do
jego powstania i wartos¢ bez kwoty podatku.
Nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego oswiadczenia bedzie oznaczato, ze u Zamawiajacego nie
powstaje obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug.

Do oferty nalezy, zgodnie z przepisem art. 36b ust. 1 ustawy PZPY, zataczyé réwniez, wykaz czesci
zamoéwienia, ktérych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, zawierajacy:
wyspecyfikowane czesci zamdwienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom
(nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego wykazu bedzie oznaczato, Zze wykonawca nie planuje
podwykonawstwa).

Oferta, wszystkie oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub
przedstawicieli wykonawcy.

Ubiegajacy sie o zamowienie wykonawca winien w ofercie zamiesci¢ wszystkie informacje zgdane przez
Zamawiajacego, tak aby mozliwa byta ocena oferty na podstawie przyjetych kryteriow.
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27.5.  Oferta musi mie¢ forme pisemna, zapewniajgcg petng czytelnosé jej tresci i musi by¢ sporzadzona w jezyku
polskim. Wszystkie ztozone w ofercie dokumenty sporzadzone w jezyku innym niz polski muszg zostac
przettumaczone na jezyk polski.

27.6.  Zmiana lub korekta okreslonego w ofercie ryczattowego wynagrodzenia brutto (formularzu ofertowym) musi
zostaé parafowana przez osobe/osoby, ktére podpisaty oferte.

27.7.  Oferta i wszystkie wymagane dokumenty musza zosta¢ ztozone w zamknietej, nieuszkodzonej kopercie,
zaadresowanej ha Zamawiajacego (adres podany w pkt. 17 SIWZ®) oraz oznaczonej ,,Oferta na zadanie pn.
Przebudowa budynku po bytej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich
(ZP.271.1.17.2019) — nie otwierac przed rozpoczeciem przetargu”. Zamawiajacy proponuje wykonawcom,
ztozenie oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami w dwodch kopertach:
wewnetrznej i zewnetrznej, opisanych zgodnie z zapisami jak powyzej.

27.8. Zamawiajacy, zamiescit w VI czesci dokumentacji przetargowej wzér oferty. Wykonawca moze na witasng
odpowiedzialnos¢ wykorzysta¢ przygotowane przez Zamawiajgcego formularze, badz ztozy¢ oferte na innych
drukach, zawierajgcych wszystkie wymagane informacje. Formularze mozna pobrac ze strony internetowej

Zamawiajgcego (http://bip.strzelceopolskie.pl).

28. Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert

28.1. Oferte na wykonanie przedmiotowego zamdwienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
i oSwiadczeniami nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1, w pokoju nr 1
(kancelaria).

28.2.  Termin sktadania ofert uptywa w dniu 4 listopada 2019 r. o godzinie 10,
28.3.  Wszystkie oferty ztozone po terminie zostang zwrécone, na zasadach okreslonych w ustawie PZP™,

28.4. Wykonawca moze, tylko przed uptywem terminu sktadania ofert, wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong
przez siebie oferte pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wprowadzeniu zmian lub

wycofaniu oferty.

28.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by¢ przygotowane, opieczetowane i oznaczone

tak jak oferta z dodatkowym dopiskiem ,,Zmiana” lub ,,Wycofanie”.
28.6.  Otwarcie ofert nastapi w dniu uptywu terminu skfadnia ofert o godzinie 1022 w siedzibie Zamawiajgcego.
28.7.  Oferenci mogg byc¢ obecni na pierwszej jawnej czesci przetargu ,sesja otwarcia ofert”.

28.8.  Koperty oznaczone okresleniem ,Wycofana” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.

29. Opis sposobu obliczenia ceny

29.1.  Wynagrodzenie ryczaftowe (brutto) za wykonanie zamdwienia o zakresie okre$lonym w pkt. 4 SIWZ(16)
i dokumentacji projektowej*®), nalezy okreéli¢ uwzgledniajac wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
wynikajace wprost z zapiséw SIWZ1®) (w szczegdlnosci z dokumentacji projektowej), jak réwniez tam nie
ujete, a niezbedne do wykonania zadania. Zaoferowana cena jest niezmienna w czasie realizacji umowy, to
jest wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci
powodujace potrzebe zwiekszenia rozmiaru i kosztdw robét niezbednych do wykonania przedmiotowego
zamoOwienia poza przypadkami okreslonymi w projekcie umowie.

29.2. Wynagrodzenie brutto uwzglednia wszelkie podatki w tym podatek VAT. Stawke podatku VAT nalezy okresli¢
na podstawie przepiséw ustawy o podatku VAT.
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29.3.

30.

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

31.

31.1.

31.2.

Przedmiar robét jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych®® i to nie
on determinuje zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
majg zobrazowac skale roboty budowlanej i pomdc wykonawcom w oszacowaniu kosztow realizacji
zamowienia, wobec czego przedmiarowi robot nalezy przypisac charakter dokumentu pomocniczego.

[Zaliczka]

Zamawiajacy przewiduje udzielenie jednej zaliczki na poczet realizacji pierwszej czesci zamdwienia (na rzecz
SOK) w kwocie 650 000 zt. Zaliczka udzielona zostanie w oparciu o art. 151 a Ustawy PZP na pisemny wniosek
Wykonawcy.

Zaliczka musi zosta¢ zabezpieczona, to jest Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej
lub kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

Wykonawca zobowigzany bedzie rozliczy¢ otrzymang zaliczke najpdzniej na 21 dni przed uptywem terminu
jej waznosci.
Rozliczenie udzielonej zaliczki nastepuje poprzez wystawienie faktury lub faktur za wtasciwie wykonany

i odebrany etap lub etapy, o tgcznej wartosci wynagrodzenia dla SOK wynoszacej nie mniej niz wartos¢
zaliczki.

Nierozliczenie zaliczki w terminie spowoduje niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego do Gwaranta o jej

zwrot w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

Jezeli Wykonawca nie skorzysta z mozliwosci otrzymania zaliczki i nie wystgpi w terminie do 30 listopada
2019 roku z wnioskiem o zaliczke, ktérego zatacznikiem bedzie wymagane zabezpieczenie, to zobowigzany
bedzie w terminie do 12 grudnia 2019 roku wtasciwie wykonac i przekazaé do odbioru etap lub etapy robét,
ktorych wartosé dla pierwszej czesci zamdwienia bedzie wynosic¢ co najmniej 650 000 zt, tak aby Zamawiajgcy
mogt rozliczy¢ czesé otrzymanej dotacji.

Zasady i warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur, wystawionych za

zrealizowanie poszczegdlnych etapdw zamdwienia.
Podziat zadania na czesci zwigzany z ptatnikiem.

Tabela 4

Cze$¢ zadania Ptatnik Zakres

Przedmiar 450/B-K — poz. 1.1, poz. 1.2,

poz. 1.3, poz. 1.4, poz. 4, poz. 5.1, poz. 5.2,
poz. 5.3, poz. 6, poz. 6.2, poz. 6.3

oraz w czesci réwnej 46,07 % - przedmiar
450/2/S1-K; 450/E-K, 450/2/S2-K, 450/2/S3-
K1, 450/2/S3-K2 i 450/B-K — poz. 7.

Czes¢ 1 na adaptacji czesci pomieszczen
budynku przy ul. M. Prawego 21

na potrzeby biblioteki w ramach projektu SOK
»Wspbtczesna biblioteka oknem na swiat —
potaczenie tradycji z nowoczesnoscig”

Przedmiar 450/B-K — poz. 2.1, poz. 2.2,

Czes¢ 2 polegajaca na adaptacji czesci poz. 3.1, poz. 3.3, poz. 3.2, poz. 2.3, poz. 3.4

pomieszczen budynku przy . L . .
ul. M. Prawego 21 na potrzeby Gminy Gmina oraz w czesci réwnej 53,93 % przedmiar

Strzelce Opolskie 450/2/S1-K; 450/E-K, 450/2/S2-K, 450/2/S3-
K1, 450/2/S3-K2 i 450/B-K — poz. 7.
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31.3.  Etapy realizacji zamdwienia, zwigzane z odbiorami i ptatnosciami czesciowymi.
Tabela 5
Zakres robot
Etap Ptatnik
Rodzaj robot Przedmiar
Roboty rozbiérkowe parter 450/B-K — poz. 1.1
Przebudowa pomieszczen parter 450/B-K — poz. 1.2
Przebudowa dachu 450/B-K — poz. 4.
1 Roboty rozbiérkowe pod(lzlasze 450/B-K — poz. 5.1 SOK — catosc
Przebudowa pomieszczen poddasze 450/B-K — poz. 5.2
Roboty rozbiérkowe klatka schodowa 450/B-K — poz. 6.1
Winda 450/B-K — poz. 6.2
Klatka schodowa 450/B-K — poz. 6.3
Roboty rozbiérkowe | pietro 450/B-K — poz. 2.1
Przebudowa pomieszczen | pietro 450/B-K — poz. 2.2
2 Roboty rozbiérkowe Il pietro 450/B-K — poz. 3.1 Gmina — catos¢
Przebudowa pomieszczen Il pietro 450/B-K — poz. 3.3
Strop nad Il pietrem 450/B-K — poz. 3.2
Robo’Fy w %akre5|e instalacji wodnych i 450/2/S1-K
kanalizacyjnych
3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i SOK. —46,07%
450/E-K Gmina—53,93 %
staboprgdowych
Roboty w zakresie instalacji C.O. 450/2/S2-K
4 Roboty w zakresie wentylacji 450/2/S3-K1 SOK-46,07 %
Roboty w zakresie klimatyzacji 450/2/S3-K2 Gmina—-53,93 %
. . SOK—-46,07 %
5 Elementy wspdlne (stolarka i klapa dymowa) 450/B-K — poz. 7. Gmina — 53,93 %
Wzmocnienie stropu 450/B-K — poz. 1.4
6 Posadzki, oktadziny, malowanie — parter 450/B-K — poz. 1.3 SOK — catos¢
Posadzki, oktadziny, malowanie - poddasze 450/B-K — poz. 5.3
Posadzki, oktadziny, malowanie - | pietro 450/B-K — poz. 2.3 . .
7 : : : : Gmina — cato$¢
Posadzki, oktadziny, malowanie - Il pietro 450/B-K — poz. 3.4

31.6. Termin pfatnosci zostat okreslony w projekcie umowy.

31.7. Wykonawca, zgodnie z ustawg o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191), moze wystaé
ustrukturyzowane faktury elektroniczne do zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF).

32. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogg by¢ prowadzone rozliczenie miedzy zamawiajagcym a
wykonawca, jezeli zamawiajgcy przewiduje rozliczenie w walutach obcych

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a przysztym wykonawcg zaméwienia odbywacé sie bedzie w ztotych
polskich (PLN). Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci rozliczerh w innych walutach.

33. Opis kryteriow wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert

33.1.  Ocena ofert pod wzgledem zaistnienia przestanek do ich odrzucenia (badanie ofert).
33.1.1. Zamawiajacy przeprowadzi badanie ofert i odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 ustawy
pZPW,
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33.1.2.

33.1.3.

33.2.

33.3.
33.3.1.

33.3.2.

33.3.3.

Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy PZP®Y, moze o ile zaistnieje taka potrzeba, w toku
badania ofert zada¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnierr dotyczacych tresci ztozonej oferty. Przedmiotowe
wyjasnienia wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ pisemnie lub przesta¢ drogg elektroniczng, na adres
wskazany w pkt. 17 SIWZ1®) oraz oznaczyé ,Wyjasnienia dotyczqce zfozonej oferty na zadanie
pn. Przebudowa budynku po bytej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich
(ZP.271.1.17.2019) — pilne”.

W przypadku podejrzen zaoferowania w ofercie razgco niskiej ceny Zamawiajacy przeprowadzi procedure
sprawdzajaca, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy PZPW,

Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy PZP", poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki
pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe oraz inne omytki polegajace na niezgodnoéci oferty z SIWz(19),
niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Ocena ofert — wybor najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajacy oceni oferty nie podlegajace odrzuceniu oraz ztozone przez wykonawcdéw nie wykluczonych
z postepowania, w oparciu o nastepujace kryteria:

Tabela 6
Lp. Kryterium Znaczenie [%]
1 Cena 60 %
Okres gwarangji 40 %

W przypadku wykluczenia z postepowania wykonawcy, w szczegélnosci wykonawcy ktdrego oferta zostata
najwyzej oceniona, Zamawiajacy przeprowadza ponowng ocene ofert, pomijajac oferte wykonawcy
wykluczonego.

Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéw za cene oferty:

Wzér 1
Cmin
Ci
gdzie:

Pi —ilos¢ przydzielonych punktéw w kryterium ,,cen”,

P; = 100

ci — cena (brutto) oferowana przez danego wykonawce,

Cmin — Najnizsza z oferowanych cen (brutto).

Maksymalna ilo$¢ mozliwych do uzyskania punktéw w tym kryterium to 100, a uwzgledniajac wage tego
kryterium 60 pkt.
Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéw kryterium , Okres gwarancji” Gi

Ocenie podlegac¢ bedzie zaoferowany przez danego wykonawce okres udzielonej gwarancji, na warunkach
okreélonych w niniejszej SIWZ*®), o zakresie okre$lonym w pkt. 14 SIWZ. Minimalny okres gwarancji to
60 miesigce, to jest oferty z okresem krétszym zostang odrzucone.
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Zamawiajacy przydzieli punkty w tym kryterium, zgodnie z nastepujgca formuta:
Wzor 2

25

gdzie: Gi —ilo$¢ punktow otrzymanych za oferowany okres gwarancji,
gi — gwarancja okreslona w ocenianej ofercie [w miesigcach] g; € (60; 72).

Maksymalng ilos¢ punktéw w tym kryterium (100 pkt., a uwzgledniajac wage tego kryterium 40 pkt) otrzyma
oferta, w ktdrej zadeklarowano udzielenie gwarancji na okres 72 miesiecy i dfuzszy.
33.3.4. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyskata najwiekszg ilos¢ punktow
(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZPY).
33.3.5. Sposob dokonywania oceny ofert i przydzielania punktow.
Wzdr 3 ocena koricowa

0i=0,6'Pi+0,4"Gi

Oi—taczna ilo$¢ otrzymanych punktow,
Pi—ilo$¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,,Cena”,
Gi—ilo$¢ otrzymanych punktéw w kryterium , Okres gwarancji”,
33.4. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyskata najwiekszg ilos¢ punktow
(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZPY).

34. Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

34.1. Umowa z wybranym wykonawcg zostanie podpisana w siedzibie Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy
wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawce. Na wniosek wykonawcy,
ktorego oferta zostata wybrana, istnieje mozliwos¢ zawarcia umowy:

e wsposdb korespondencyjny - w takiej sytuacji Zamawiajgcy przesle wykonawcy drogg elektroniczng
tekst umowy, ktéry jednostronnie podpisany przez wykonawce, musi dotrze¢ do Zamawiajgcego,
najpozniej na jeden dzien przez wyznaczonym terminem zawarcia umowy;

e w formie elektronicznej — za pomoca kwalifikowanego podpisu elektronicznego .

34.2.  Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie, o ile stosowne dokumenty lub informacje
nie zostaty ztozone wraz z ofertg, najpdzniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji o wyborze oferty,
przedtozyé Zamawiajgcemu:

. informacje, kto bedzie reprezentowat wykonawce przy zawarciu umowy (imie, nazwisko i funkcje),

. informacje z nazwa banku i numerem rachunku, na ktdry zostanie przekazane wynagrodzenia
za wykonanie zamdwienia,

. harmonogram realizacyjny, kosztorys ofertowy, sporzadzony zgodnie z zapisami pkt. 34.3,

o umowe regulujgca wspotprace wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

34.3. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ na podstawie przedmiaru (podanych w przedmiarze podstaw
do ustalenia cen) z uwzglednieniem wszystkich dodatkowych robét i kosztéw niezbednych do wykonania
zadania, a nie ujetych w przedmiarze, w formie uproszczonej (w poszczegdlnych pozycjach: ilos¢ ustalonych
jednostek przedmiarowych, cena jednostkowa brutto, bez VAT oraz ich iloczyn). Dodatkowo mozna

przedtozy¢ kosztorys szczegdtowy.
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34.4.

34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

35.

35.1.

35.2.

35.3.

Catkowita wartos¢ kosztorysu ofertowego brutto musi by¢ zgodna ze ztozong ceng ofertowg (z doktadnoscia
do 1 ztotego). W przypadku zastosowania opustéw, wykonawca moze wskazac, ktérej pozycji dany opust
dotyczy (w przeciwnym razie uznaje sie, ze zmniejsza on proporcjonalnie wszystkie pozycje kosztorysu).

Zawarte w kosztorysie informacje nie mogg by¢ podstawg do zastosowania wyrobow lub materiatow o
parametrach gorszych niz okreslono to w dokumentacji przetargowej (wskazane w nim materiaty, urzadzenia
lub surowce nie stanowig oferty).

Kosztorys ofertowy oraz harmonogram realizacyjny bedg wzajemnie korespondowac ze sobg pod katem
przyjetego w harmonogramie podziatu zadania na poszczegdlne etapy oraz ujetej w postepowaniu
przetargowym i umowie wykonawczej procedury odbiorowej oraz sposobu fakturowania. Oznacza to,
ze opracowujac kosztorys ofertowy Wykonawca samodzielnie dokonuje agregowania jego poszczegdlnych
pozycji w oparciu o swdj wtasny plan realizacji zadania. W konsekwencji harmonogram realizacyjny bedzie
odzwierciedleniem zagregowanych pozycji kosztorysowych zaplanowanych do realizacji w poszczegdlnych
przedziatach czasowych.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 34.2 mozna przedtozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim w referacie
Zamoéwien Publicznych (pok. Nr 28), przestaé pocztg lub droga elektroniczng na adres Zamawiajgcego
z dopiskiem: Przebudowa budynku po bytej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich
(ZP.271.1.17.2019) — informacje do umowy.

Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie przed zawarciem umowy wnie$¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wykonawca zamierza ztozy¢ zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna to zobowigzany jest przestac¢
Zamawiajgcemu, za pomocg poczty elektronicznej najpdiniej w trzecim dniu liczac od dnia otrzymania
informacji o wyborze oferty, projekt dokumentu, celem uzgodnienia. Zamawiajacy, o ile bedzie to konieczne,
w ciggu dwdch dni przekaze pocztg elektroniczna wszelkie uwagi do tresci przestanego dokumentu.

Wybrany wykonawca musi uwzglednic, ze nieprzedtozenie w terminie projektu gwarancji i nieprzyjecia przez
Zamawiajacego gwarancji w dniu podpisania umowy moze rodzi¢ konsekwencje okreslone w pkt. 34.8,
niniejszej instrukcji.

Jezeli wybrany wykonawca nie przystgpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy lub nie wniesie

wymaganego zabezpieczenia (pkt 34.5) Zamawiajacy, zgodnie przepisem art. 94 ust. 3 ustawy PZP"Y moze
wybrac oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy wymagac bedzie od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) w wysokosci 10 % kwoty brutto oferowanej za wykonanie
przedmiotu zamowienia (okreslona z doktadnoscig do 10 ztotych w dét).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach, okreslone;j

w art. 148 ust. 1 ustawy PZPW, tj.

e pienigdzu,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

e gwarancjach bankowych;

e gwarancjach ubezpieczeniowych;

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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35.4. Zamawiajacy okresla, ze 30% zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

35.5.  Zabezpieczenie whniesione w pienigdzu nalezy przelaé na konto = Zamawiajgcego:
nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spétdzielczym w Lesnicy O/Strzelce Op.

35.6.  Wybrany w przetargu wykonawca, zobowigzany jest wnies¢ lub wptaci¢ zabezpieczenie przed podpisaniem
umowy (zabezpieczenie wptacone w gotéwce musi znajdowaé sie na koncie Zamawiajgcego przed
podpisaniem umowy).

35.7.  Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieniezna musi by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujagcym
prawem oraz spetniac ponizsze warunki:

e gwarancja lub poreczenie musi zawiera¢ nastepujgcy klauzule (lub podobng) — ,,Gwarant (Poreczyciel)
nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie wyptaci beneficjantowi (zamawiajgcemu) gwarantowang
kwote na pierwsze pisemne zgdanie wzywajgce do wyptaty, zawierajgce oswiadczenie, ze zgdana kwota
jest nalezna Zamawiajgcemu”,

e gwarancja lub poreczenie moze zawiera¢ tylko i wyfacznie warunki formalne (techniczne) dotyczace
sposobu realizacji zobowigzania,

e termin waznos$ci gwarancji lub poreczenie musi uwzglednia¢ termin zakonczenia zadania i terminy
zwigzane z czynnosciami odbioru przedmiotu zamdwienia okreslone w projekcie.

35.8. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy PZP\Y.

36. Istotne postanowienia, ktore zostang zawarte w tresci umowy

36.1. W czesci IV SIWZ zamieszczony zostat projekt umowy.

36.2.  Przedstawione ponizej postanowienia, zwigzane ze ztozong oferta, zostang wprowadzone do tresci umowy,

ktora zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a wybranym wykonawca.

36.3. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,Przebudowa budynku po bytej szkole przy ulicy Marka
Prawego 21 w Strzelcach Opolskich”.

36.4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy oraz dokona zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
w terminie okreslonym w niniejszej SIWZ.

36.5. Wynagrodzenie za wykonanie zamdwienia, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw
art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zadania, wynikajagce wprost
z dokumentacji przetargowej (w tym dokumentacji technicznej), jak rowniez tam nie ujete, a niezbedne do
wykonania zadania. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia, chociazby pojawity sie
okolicznos$ci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru i kosztéw prac i robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy

36.6.  Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza urzedowa zmiang stawki
podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany VAT odpowiedniej zmianie ulegnie nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie brutto.

36.7. W przypadku powstania zobowigzan, wykonawcy wobec zamawiajgcego, wynikajacych z nieterminowego
realizowania zamdwienia, zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia kwote naleznej mu kary, przed dokonaniem
przelewu wynagrodzenia.

36.8. Woysokosci kar za niedotrzymanie termindw oraz za odstgpienie od umowy zostaty okreslone w projekcie
umowy.
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37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

37.4.1.

37.4.2.

37.4.3.

37.4.4.

37.4.5.

37.4.6.

37.4.7.

37.5.

Stronom umowy przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy, w przypadku nierealizowania
przez ktorgkolwiek ze Stron, postanowien zawartej umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci zamdwienia gwarancji jakosci na warunkach

opisanych w SIWZz18!

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji umowy rozstrzygac bedzie Sad witasciwy dla Zamawiajgcego.

Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowien zawartej umowy

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wymienionych w umowie przedstawicieli stron, przy czym osoba
zastepujgca musi spetniaé¢ warunki okreslone w SIWZ.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany okreslonego w Umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto w przypadku
urzedowej zmiany stawki podatku VAT.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robdt, ktorych wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot, o okres trwania przyczyn koniecznosci jego
przedtuzenia, w nastepujgcych sytuacjach, o ile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na ten termin:

jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktoére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania
placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentac;ji projektowej,

gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
zamowienia albo udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje zamdwienia,
wystgpienia niebezpieczerstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie s3g nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez wykonawce, ktérych nie mozna byto przewidziec
przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza — rozumiana jako zdarzenie nagte,
zewnetrzne, niezalezne od woli stron, wtym réwniez wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki pogodowe,
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, ktérego zaistnienia jak i skutkédw nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci).

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréow technicznych,
technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu izakresu wykonania przedmiotu Umowy
W nastepujacych sytuacjach:
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37.5.1. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

37.5.2. koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

37.5.3. koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

37.5.4. wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

37.5.5. wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

38. Srodki odwotawcze przystugujace oferentom

38.1. Wykonawcom, oraz innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamoéwienia doznat lub
moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy, przystugujg srodki
ochrony prawnej okreélone w dziale VI — Srodki ochrony prawne;j.

38.2. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym, wytacznie wobec czynnosci, o ktérych mowa w art. 180 ust. 2 ustawy PZP®),

38.3. Dodatkowo odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposdb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

38.4. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac¢ Zamawiajgcego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktdrej jest on
zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie przystuguje odwotanie.

38.5. Odwofanie wnosi sie w termie wynikajgcym z zapiséw art. 182 ustawy PZP™.
38.6.  Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

38.7. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby,
przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora
publicznego jest rownowazne z jej wniesieniem.

38.8. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy PZP®,

39. Wysokos¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

40. Maksymalna liczba wykonawcéw, z ktérymi zamawiajacy zawrze umowe ramowaq

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

41. Informacje dotyczace przewidywanej aukcji elektronicznej

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;.
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Inne istotne postanowienia

Zaleca sie, aby przedstawiciel wykonawcy dokonat ogledzin miejsca planowanych robét.

Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy PZP) moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego
z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ*®), na zasadach opisanych w ustawie PZP!Y. Przedmiotowy wniosek
nalezy ztozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w referacie Zamdwien publicznych (pokdj
nr 28) lub przestaé poczta, faksem bad? drogg elektroniczng na adres Zamawiajacego, (pkt. 17 SIWZ(19)),
z dopiskiem ,,Wniosek o wyjaénienie treéci SIWZ*®) na zadanie pn. ,Przebudowa budynku po bylej szkole
przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich” (ZP.271.1.17.2019) — Pilne”

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 RODO, informuje sie, ze:
administratorem danych osobowych jest: Gmina Strzelce Opolskie (p. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie);

inspektorem ochrony danych w Gminie Strzelce Opolskie jest Pani Karolina Kozotup (adres e-mail:

abi@strzelceopolskie.pl, telefon: 77/404-93-73);

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z postepowaniem

o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamédwienia;

obowigzek podania danych osobowych w postepowaniu jest wymogiem ustawowym okreslonym

w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedy podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada nastepujgce uprawnienia:

® na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzong procedurg;

e na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie
z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow;

e na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze sSrodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lubz uwagi na wazine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

nie przystuguje osobom, o ktérych dane Zamawiajgcy pozyskat:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

42.3.10. dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Czes$¢ IV SIWZ - Projekt Umowy

Umowa nr 1/17/ZP/2019

na zamowienie pn. ,Przebudowa budynku po bytej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach

Opolskich”i oznaczone (ZP.271.1.17.2019),

zawarta W dniu ceeeeeeeeeeeeennnnnnne. w Strzelcach Opolskich pomiedzy wystepujacych wspdlinie:

1) Gming Strzelce Opolskie, plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (Regon: 531413277; NIP: 756-185-88-99),
reprezentowang przez: Burmistrza Strzelec Opolskich Tadeusza Goca,

oraz

2) Strzeleckim Os$rodkiem Kultury, pl. Zeromskiego 7; 47-100 Strzelce Opolskie (Regon: 080347738; NIP: 756 192 48
34), reprezentowany przez Dyrektora Violette Zalejska

zwanych w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym” badz oddzielnie odpowiednio ,Gmina” i ,,SOK”

a

........................................................................ ZSIEAZIDG W eeveeeeiiee ey

wpisanej do rejestru przedsiebiorcow prowadzonych przez S3d REJONOWY W ....cccccuviiiiiiiieeiiiieeeenieeeeeveee e pod
numerem KRS .......cccoveeene , (NIP: ............... ; Regon: ............ , Kapitat zaktadowy: .......................... zt),

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

L) e s — Cztonek Zarzadu,

2) e e — Cztonek Zarzadu,

(zwana dalej ,Umowq”).

Wykonawca i Zamawiajgcy w dalszej tresci Umowy zwani sg rowniez tacznie ,,Stronami” lub ,,Stronami Umowy”, badz
kazdy z osobna ,,Strong” lub ,Strong Umowy”.

W wyniku przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP postepowania oraz na podstawie SIWZ i wybranej
oferty, zawarto umowe (zwang dalej Umowa) o ponizej okreslonej tresci.

§ 1. [Znaczenie niektorych uzytych w Umowie termindw]

Uzyte w niniejszej Umowie pojecia oznaczaja:

() Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z pbéin. zm.);

2 Kodeks Cywilny — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 z pdzn. zm.);

¥ Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2019 Nr 1186 i p4zn. zm.);

4 Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2019
r. poz. 266);

) Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2019 r. poz. 1040 z pézn. zm.);

®  Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701 i péin. zm.);

" Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 r poz. 2174
z pézn. zm.);

@  Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu — Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz. U. z 2018 r poz. 2177).

©®  sita wyisza —wydarzenie lub okoliczno$é¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy

nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec

przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac

racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byc¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy

ani Zamawiajgcemu.

SIWZ lub Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia — dokument w postepowaniu o udzielenie zamédwienia

publicznego na podstawie ktdrego zostata zawarta niniejsza Umowy.

(10)
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(11)

(12)

(13)

Specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, o ktérej mowa w art. 31 ustawy

PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013

r. poz. 1129).

Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz, specyfikacja

techniczna, przedmiar robdt oraz inne dokumenty opisujace przedmiot umowy.

Normy — odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie;

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie;

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz
uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz.
UEL3162z14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i
statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiot Umowy stanowig dwie czesci:

1) czesc pierwsza realizowana na rzecz SOK, polegajgca na adaptacji czeSci pomieszczen budynku przy ul. M.
Prawego 21 na potrzeby biblioteki w ramach projektu ,Wspdtczesna biblioteka oknem na Swiat —
potaczenie tradycji z nowoczesnoscig”.

2) czesc druga, realizowana na rzecz Gminy Strzelce Opolskie, polegajgca na adaptacji czesci pomieszczen
budynku przy ul. M. Prawego 21 na potrzeby Gminy Strzelce Opolskie”

2. Przedmiot Umowy zostat opisany w SIWZ i dokumentacji projektowej oraz i obejmuje: roboty
ogdlnobudowlane, branzy instalacyjnej (wod-kan, klimatyzacja, wentylacja), branzy elektrycznej.

W szczegdlnosci zadanie obejmuje: adaptacje parteru budynku po bytej szkole i jego poddasza wraz klatkami

schodowymi i windg na potrzeby gminnej biblioteki publicznej oraz adaptacje |i Il pietra budynku potrze3by

Gminy.

3. Zakres Umowy obejmuje rowniez:

3) wykonanie petnej obstugi geodezyjnej (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne w tym wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);

4) wykonanie wymaganych prawem i okreslonych w SIWZ (w tym w specyfikacji technicznej): badan, préb
i pomiarow,

5) wywdz i zagospodarowanie wszelkich odpadéw powstatych podczas realizacji zadania;

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej zmian powstatych
w trakcie realizacji zadania), w tym réwniez dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci
kanalizacyjnej za pomocg kamery video;

7) zapewnienie kierownika budowy i kierownikdw robat.
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§ 3.

Czes¢ pierwsza przedmiotu Umowy, realizowana na rzecz SOK otrzymata dofinansowana ze srodkéw Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. SOK zawart stosowng umowe o dofinansowanie — Umowa Nr 111/19/IB/IK
z dnia 25 lipca 2019, zgodnie z ktdrg ma obowigzek rozliczenia w 2019 roku kwoty 650 000 zt.

[Wymagania i warunki realizacji Umowy]

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ tak, aby spetniat swojg funkcje oraz zgodnie z wymogami okreslonymi

w nastepujgcych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:

1) specyfikacjg istotnych warunkdéw zamowienia, na postawie ktdérej przeprowadzono procedure wyboru
wykonawcy,

2) dokumentacje projektowa,

3) specyfikacja techniczng,

4) ztozong oferty,

oraz zgodnie ze wskazanymi tam normami (dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne), zasadami wiedzy

technicznej, sztuki budowlanej jak i dobrg praktyka.

Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng czes¢ Umowy.

Dostarczone przez Wykonawce wyroby budowlane i urzagdzenia przeznaczone do wbudowania muszg posiadac

stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawac sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. W szczegdlnosci:

1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania roboét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry,

2) wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ wtasciwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji
zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z wszelkich zrédet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen).

Wykonawca zobowigzany jest przed zabudowaniem, okaza¢ na stosowane materiaty, surowce i produkty

wymagane prawem: atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dostarczyc

Inspektorowi Nadzoru i uzyskac jego zgode.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane

i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem).

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne

do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty

dostepne do kontroli inspektora nadzoru (miejsca czasowego ich sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce).

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte

na wymaganiach sformutowanych w SIWZ, w kontrakcie, dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw

i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia

Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie przyjgé na siebie obowigzki wytwoércy odpaddéw w rozumieniu ustawy

o odpadach i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt wszelkie odpady powstate podczas realizacji

zadania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

§ 4.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ (w tym finansowg) za wszelkie uszkodzenia spowodowane

podczas wykonywania robot, w tym rowniez za uszkodzenia sieci badz instalacji znajdujgcych sie na terenie

budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku

dziatania w zakresie:

1) organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-ruchowg producentéw;

) zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru;

) jakosci zastosowanych materiatow;

H W N

) wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, w tym réwniez przed dostepem oséb trzecich;

ul

) ochrony srodowiska w czasie wykonania robét oraz ochrony przeciwpozarowej;

(&)

) ochrony wiasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich;

~

) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony i utrzymania robét;

8) stosowania sie do prawa i innych przepisow;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementdw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie

wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

1) Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do przepiséw prawa i innych przepiséw i wytycznych, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt;

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
stosowne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy

i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczne;j.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez

Zamawiajacego. Liczba i wydajnosé sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

ustalonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie

przewidzianym zleceniem.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy, badZ wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

[Termin wykonania Umowy]

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym stanowigcym
zatgcznik do Umowy, przy czym wykonanie catosci zamdwienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w
terminie nie dtuzszym niz 30 wrze$nia 2020 roku, liczac od dnia zawarcia umowy.

Dopuszcza sie mozliwo$é przesuniecia termindw okreslonych w harmonogramie realizacyjnym, przy czym
termin zakonczenia zadania, o ktdrym mowa w ust. 1, mozliwy jest do przesuniecia tylko w przypadkach i na
zasadach okreslonych w § 18 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni, liczagc od dnia podpisania Umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu,
uzgodniony z Koordynatorem Harmonogram realizacyjny, o ktérym mowa w ust. 1, w dwdch egzemplarzach,
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco czuwaé nad zgodnoscig realizacji robét z Harmonogramem
realizacyjnym oraz, o ile bedzie to niezbedne, wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o jego zmiane.
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§ 5.

[Wynagrodzenie i zasady ptatnosci]

Ryczattowe wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu Umowy wynosi: —

............................. zb (stownie: ..cocoeieieeeeeeee e, ZTOEYCH i ..../100), zgodnie

z ofertg ztozong w postepowaniu o zamdwienie publiczne, przy czym:

1) za wykonanie pierwszej czes¢ przedmiotu Umowy, realizowana na rzecz SOK wynagrodzenie ryczattowe
WYNOSH cvvvreeverireenne zt brutto,

2) za wykonanie drugiej czesci przedmiotu Umowy, realizowana na rzecz Gminy Strzelce Opolskie,

wynagrodzenie ryczattowe wynosi ........cc.eee.... zt brutto,

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisow art. 632
Kodeksu Cywilnego i zawiera wszelkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, wynikajace
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez dokumentacji projektowej), jak rowniez tam nie ujete,
a niezbedne do wykonania zadania w tym réwniez. W szczegdlnosci wynagrodzenie to zawiera koszty:
uzgodnien, zapewnienia kierownika budowy i kierownikow robot, wykonania wszystkich wymaganych badan,
prob i pomiaréw, robot przygotowawczych, robot tymczasowych, porzadkowych, odtworzeniowych oraz
koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej jak réwniez koszty wszystkich innych prac i robét, bez
ktérych realizacja przedmiotu Umowy nie bytaby mozliwa. Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujace potrzebe zwiekszenia rozmiaru oraz kosztéw
prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy poza przypadkami ustawowej zmiany wysokosci
stawek podatku VAT.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie obowigzujgce w Polsce podatki, w tym
podatek od towardw i ustug VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy

4. Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg zmiang wysokosci
stawek podatku VAT, przy czym w przypadku ustawowej zmiany VAT odpowiedniej zmianie ulegnie nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie brutto. Ze stosownym wnioskiem o zmiane umowy wystgpi zainteresowana
Strona.

5. Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

6 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur, za zrealizowanie
poszczegdlnych etapow zamdwienia czesci zamowienia, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Zakres robot
Etap Ptatnik
Rodzaj robét Przedmiar

Roboty rozbiérkowe parter 450/B-K — poz. 1.1
Przebudowa pomieszczen parter 450/B-K — poz. 1.2
Przebudowa dachu 450/B-K — poz. 4.

1 Roboty rozbiérkO\.Ne podt{iasze 450/B-K — poz. 5.1 SOK — catosé
Przebudowa pomieszczen poddasze 450/B-K — poz. 5.2
Roboty rozbiérkowe klatka schodowa 450/B-K — poz. 6.
Winda 450/B-K — poz. 6.2
Klatka schodowa 450/B-K — poz. 6.3
Roboty rozbiérkowe I pietro 450/B-K — poz. 2.1
Przebudowa pomieszczen | pietro 450/B-K — poz. 2.2

2 Roboty rozbiérkowe Il pietro 450/B-K — poz. 3.1 Gmina — catos¢
Przebudowa pomieszczen Il pietro 450/B-K — poz. 3.3
Strop nad Il pietrem 450/B-K — poz. 3.2
RoboFy w %akresie instalacji wodnych i 450/2/51-K
kanalizacyjnych

3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i SOK. 46,07 % o
stabopradowych 450/E-K Gmina—53,93 %
Roboty w zakresie instalacji C.O. 450/2/S2-K

4 Roboty w zakresie wentylacji 450/2/S3-K1 SOK —-46,07 %
Roboty w zakresie klimatyzacji 450/2/S3-K2 Gmina—53,93 %
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Zakres robét
Etap Ptatnik
Rodzaj robot Przedmiar

SOK-46,07 %

5 Elementy wspdlne (stolarka i klapa dymowa) 450/B-K — poz. 7. Gmina—53,93 %

Wzmocnienie stropu 450/B-K — poz. 1.4
6 Posadzki, oktadziny, malowanie — parter 450/B-K — poz. 1.3 SOK — catos¢
Posadzki, oktadziny, malowanie - poddasze 450/B-K — poz. 5.3
Posadzki, oktadziny, malowanie - | pietro 450/B-K — poz. 2.3 . L,
7 : : : : Gmina — catos¢
Posadzki, oktadziny, malowanie - Il pietro 450/B-K — poz. 3.4

7. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy
..................................................................... w terminie do 14 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego faktury, wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

8. Dane do faktury dla SOK (pierwsza czesci zakresu Umowy):

1) nabyweca: Strzelecki Oérodek Kultury, plac Stefana Zeromskiego 7, 47-100 Strzelce Opolskie.

2) NIP: 756 192 48 34.

9. Dane do faktury dla Gminy Strzelce Opolskie (druga czesci zakresu Umowy):

1) nabyweca: Gmina Strzelce Opolskie, plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.

2) NIP: 7561858899.

3) adresat, odbiorca faktury — Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
(wymaga sie, aby zastato to odnotowane na fakturze, na przyktad pod pozycjg , Adresat”, ,Odbiorca
faktury” lub , Adres korespondencyjny” badz tez w uwagach lub w jakimkolwiek innym miejscu).

10. Podstawag wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru odpowiednio czesciowego lub korcowego, o ktérych
mowa w § 14 ust. 4 i 5 Umowy.

11.  Wykonawca, najpdzniej wraz z fakturg za wykonanie danego etapu lub catosci zakresu Umowy, zobowigzany
jest przedtozy¢ protokét odbioru, oraz w przypadku wystgpienia podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw odpowiednio:

1) oswiadczenie, w ktorym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca zaptacit w terminie nalezne wynagrodzenie wynikajgce z zawartych
umoéw podwykonawczych oraz potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie rachunkéw lub faktur VAT
wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewow bankowych
potwierdzajgcych ptatnosci, oraz

2) oswiadczenie, w ktdrym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca zaptacit nalezne wynagrodzenie wynikajgce z zawartych umoéw
podwykonawczych z opdznieniem wraz z wskazaniem okresu opdznienia oraz potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem kopie rachunkéw lub faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci, oraz

3) oswiadczenie, w ktdrym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego i wymagalnego wynagrodzenia, wynikajacego
z zawartych umoéw podwykonawczych wraz informacjg o wymagalnym terminie zaptaty oraz cesje swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, przy
czym w takim przypadku przy obliczeniu kary umownej, o ktdrym mowa w § 19 ust. 1 pkt. 2 Umowy,
terminem faktycznym bedzie termin przekazania cesji, oraz

4) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawecy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia,
wynikajacego z zawartych umoéw podwykonawczych i zobowigzanie zaptaty w terminie naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia wraz z deklaracjg przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow tej zaptaty
przed uptywem terminu realizacji faktury Wykonawcy lub cesje swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na rzecz tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

12.  Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan wynikajgcych
z zapisu ust. 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie diuzej niz w terminie 3 dni, liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku.
W przypadku niedotrzymania terminu ztozenia wyjasnien przedtuzeniu ulega termin ptatnosci o odpowiednia
ilos¢ dni.
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy, przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa wust.7, potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy:
1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajgcych z § 19 ust. 1 Umowy,
2) réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZ skierowanej do
depozytu sadowego,
Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego wraz
z dowodami zasadnosci.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi Wykonawce
o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych mowa w ust. 17,
zawierajace szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiert umowy o
podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18, podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé
takiej zaptaty, lub
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie
i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$lonym w ust. 18 uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezine wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Naleznos¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 20, bedzie
regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczagc od
dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
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§ 6. [Zaliczka]

1. Wykonawca jest uprawniony do otrzymania jednej zaliczki na poczet realizacji pierwszej czesci zamdwienia,
o ktérej mowa § 2 ust. 1 pkt. 1 Umowy, w kwocie 650 000 zt. Zaliczka udzielona zostanie w oparciu o art. 151
a Ustawy PZP na pisemny wniosek Wykonawcy.

2. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca zobowigzany jest wniesé
Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia na udzielong zaliczke w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub weksli z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z terminem waznosci gwarancji zgodnym z harmonogramem z dodatkowym, co najmniej 14
dniowym terminem.

3. Oryginaty dokumentu zabezpieczajacego, o ktéorym mowa w ust. ust. 2 Umowy wraz z wnioskiem Wykonawca
sktada Koordynatorowi (§ 7 ust. 4 Umowy).
4, Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy, wskazany

w§ 5 ust. 7 Umowy w terminie do 14 dni, liczac od dnia otrzymania prawidtowego wniosku wraz
z zabezpieczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie rozliczyé otrzymang zaliczke najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia.

6. Rozliczenie udzielonej zaliczki nastepuje poprzez wystawienie faktury lub faktur za wtasciwie wykonany
i odebrany etap lub etapy, o tgcznej wartosci wynagrodzenia dla SOK wynoszacej nie mniej niz wartos¢ zaliczki.

7. Nierozliczenie zaliczki w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 spowoduje niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego
do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

8. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 2, jednak nie pdzniej niz
na 21 dni przed uptywem jego waznosci

9. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki na
rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowa w wysokosci otrzymanej zaliczki.

10.  Jezeli Wykonawca nie skorzysta z mozliwosci otrzymania zaliczki i nie wystgpi w terminie do 30 listopada 2019
roku z wnioskiem o zaliczke, ktérego zatgcznikiem bedzie wymagane zabezpieczenie, to zobowigzany bedzie
w terminie do 12 grudnia 2019 roku wtasciwie wykonac i przekaza¢ do odbioru etap lub etapy robét, ktorych
wartos¢ dla pierwszej czeSci zamdwienia bedzie wynosi¢ co najmniej 650 000 zt, tak aby Zamawiajgcy mogt
rozliczy¢ czes$¢ otrzymanej dotacji.

§ 7. [Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy]

1. Robotami bedzie kierowat: .........ccccovevieiiiiiiee e (Kierownik budowy), posiadajgcy uprawnienia
01U To [o30Y] =1 o LI ;
a) adres poczty elektroniczngj — .....ccocevevveeeece et ,
b) telefon — .o, ;
2. Kierownik budowy, dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane w tym zgodnie art. 21 a ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sporzadzi lub zapewni sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2. Robotami ....ccccveeieiiicieee e, ), posiadajgcy uprawnienia budowlane

a) adres poczty elektronicznej —

b) telefon — ..., ;
3. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest: .......c.ccccevenene.
a) adres poczty elektroniczngj — ....cccoceevveeeece e ,
b) telefon — .o, ;
4, Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej umowy s3a:
L) e e — Koordynator (osoba koordynujaca realizacje Umowy:
a) (adres poczty elektroniczngj — ......ccoceveeeevieveeeneee e ,
b) telefon — ..o ).
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§ 8.

b) telefon — .o, ).

[Dokumentacja projektowa]

Wykonawca oswiadcza, ze jest w posiadaniu i zapoznat sie z dokumentacjg projektowg w sposodb rzetelny,

zweryfikowat jej kompletnos¢ i prawidtowosé, co pozwala zrealizowad roboty stanowigce przedmiot Umowy zgodnie

z t3 dokumentacjg ale réwniez zasadami sztuki budowlanej i dobrg praktyka za ryczattowe wynagrodzenie okreslone
w przyjetej ofercie.

§ 9.

[Wymagania dotyczqgce zatrudnienia oséb na umowe o prace]

1.

Zamawiajacy, stosownie do wymogow art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby wszystkie roboty:

1) przygotowawcze, porzadkowe, ziemne,

2) zbrojeniowe, murarskie, tynkarskie, malarskie,

3) ciesielskie, dekarskie,

4) montazowe, instalacyjne (elektryczne, wodno-kanalizacyjne, sanitarne),

5) wykonczeniowe

6) zwigzane z obstugg maszyn budowlanych

byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, z uwzglednieniem

przyjetego sposoby realizacji robot.

Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, ale nie pdzniej niz przed przystapieniem do

realizacji zamdwienia, zobowigzany bedzie przedtozy¢ Koordynatorowi liste osdb, ktére bedg wykonywaé

czynnosci wymienione w ust. 1 wraz z oswiadczeniem, ze wymienione osoby sg zatrudnione w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Lista musi by¢ na biezgco aktualizowana.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci
do zgdania:

1) oswiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania wyzej wskazanych wymogdw
i dokonywania ich oceny,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow, o ktorych mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany bedzie

przedtozy¢, celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa

w ust. 1, odpowiedni dokument, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego (o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony (kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
tj. w szczegdlnosci bez adresdw zamieszkania, nr PESEL pracownikéw, przy czym imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).
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5. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg rowniez wszystkich podwykonawcéw, zatrudnionych przy
realizacji zamdwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule,
umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie spefnienie wymogu, o ktéorym mowa
w niniejszym rozdziale.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 10. [Przekazanie placu budowy]

1. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 5 dni, liczagc od dnia otrzymania
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Harmonogramu realizacyjnego, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.
2. Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej:

1) zorganizuje plac budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

2) zabezpieczy budowe przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki finansowe
z tego tytutu;

3) zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robét oraz miejsca sktadowania materiatéw;
4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robét;
5) bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku,
6) zapewniochrone przeciwpozarows i bedzie przestrzegat i spetniat wymagania ochrony srodowiska;
7) przywrdci, odtworzy wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania robdt;
8) usunie po zakoriczeniu prac z terenu budowy wszelkie zbedne materiaty i odpady oraz pozostawi¢ teren
budowy w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.
3. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.
4, Wykonawcy we wtasnym zakresie zapewni sobie dostep do sieci wodociggowe;j i elektroenergetycznej.

§ 1 1 « [Odpowiedzialnos¢ za plac budowy]

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym finansowg, za wszelkie uszkodzenia, powstate z jego winy
w trakcie prowadzenia przedmiotowych robot, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociggdw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie
znakéw geodezyjnych znajdujacych sie na terenie budowy.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwércy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

3. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

4, W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki

majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

6. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzagdzen
w czasie trwania budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w Harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ Wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

8. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
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9.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

§ 12. [Dokumenty budowy]

1.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robdt do kompletowania niezbednej dokumentacji, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego jak réwniez dokumentacji fotograficznej obrazujacej poszczegdlne etapu
realizacyjne.

Dokumentacje robét stanowig w szczegdlnosci:

1) dokument upowazniajgcy do rozpoczecia robot budowlanych (zgtoszenie robét i inne),

2) dokumentacje projektowg oraz jej modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robét),
3) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

4) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

5)  rysunki zamienne, zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

6) pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

7) wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
8) protokoty préb i badan,

9) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen,

10) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

11) dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakorczeniu budowy (wg zgtoszenia): protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.,

12) projekt powykonawczy,

13) dokumenty rozliczenia finansowego robot brutto,

14) inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujacym stanem prawnym).

§ 13. [Podwykonawcy i podmioty trzecie]

1.

Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okreslonym w ztozonej ofercie, zleci¢ podwykonawcom wykonanie

nastepujgcych czesci robot budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy:

1) s ,

2) e s s s s ,

na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, SIWZ oraz w ustawie PZP (w szczegdlnosci w art. 143b) oraz

Kodeksie Cywilnym (w szczegdlnosci w art. 647%).

lub

Wykonawca nie przewidywat na etapie ztozenia oferty zlecenia podwykonawcom wykonanie czesci robot

budowlanych, ustug i dostaw, stanowiqgcych przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany

Umowy w tym zakresie, z uwzglednieniem wymogow SIWZ.

Okreslony w ust. 1 zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot umowy, wykonanie

ktorych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, moze zostac rozszerzony.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamoOwienia zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane, w terminie
7 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5 ustawy PZP.

Zamawiajacy wymaga, aby:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytacznie wykonanie odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg;

2) okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie byta wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robdt wynikajgca z oferty Wykonawcy,
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3) okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu byt zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie realizacyjnym (nie dtuzszy),

4) okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu robot
przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru),

5) okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robét budowlanych,

6) w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej, wymaga sie
aby wskazana zostata réwniez réwnowarto$¢ w pienigdzu;

7) okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczace powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy musi by¢ odpowiednio zgodna z zadami okreslonymi w przepisach ustawy PZP i Umowie
dotyczacymi podwykonawcéw;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki to wynika z Umowy i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy;

10) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiadat wiedzy i doswiadczenia odpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

11) tres¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamdwienie publiczne

12) podwykonawca nie podlegat wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek przestanki okreslonej w ogtoszeniu
o0 zamoéwieniu i SIWZ oraz zostato przedtozone Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie, o ile nie zostato
ztozone na etapie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

13)umowa podwykonawcza zawierata stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi Zamawiajacego,
kontrolowanie spetnienie wymogéw dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace

Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, dokona

jej akceptacji lub zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w szczegdlnosci jezeli nie zostaty spetnione wymogi

okreslone w ust. 4 Umowy.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, chyba ze jej tgczna wartos¢ jest mniejsza niz 25 000 ztotych.

Jezeli okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych ustug lub dostaw Zamawiajgcy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usunac takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.

Podwykonawca moze zawrze¢ umowe na wykonanie czesci powierzonego mu zakresu robét z dalszym

podwykonawca, przy czym w takim przypadku majg zastosowanie wszystkie okreslone w Umowie zasady,

w szczegolnosci w niniejszym paragrafie, dotyczgce powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci zakresu

Umowy podwykonawcy, w szczegdlnosci uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego umowy i jej projektu.

52

SIWZ — Projekt umowy (ZP.271.1.17.2019)



10.

11.

Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim
samym stopniu, jakby to byto dziatanie uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu // potencjale technicznym // osobach zdolnych do

wykonania zamdwienia // zdolnosciach finansowych, ............... [nazwa podmiotu trzeciego]............. na

nastepujgcych zasadach:
L) et eh et ea ettt 4 e ea ek es e s es s ese e ea sk Aes et et een s e Ae s st ees s et een st et ann s erens
2) et et s et ea et s et eh e o4 AR et es etk ees e ese R s es e ees e A s et et nes e et een s eaens et et nnnnn s

zgodnie ze ztozong oferta.

[Jezeli wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow].

§ 14. [Zasady sprawdzen i kontroli na etapie realizacji oraz odbiory robét]

1.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbior czesciowy

3) odbidr koricowy;

4) odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty, w szczegdlnosci:

1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

2) jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykoriczeniowych;

3) prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

4) poprawnosc¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé¢ przesytowa i szczelnosé (préby cisnieniowe) w sieciach i
instalacjach.

Zasady i warunki na jakich przebiegac bedg odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu,

2) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat,

3) odbidr robdt dokonuje Inspektor nadzoru,

4) gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem pocztg elektroniczng inspektora nadzoru i koordynatora,

5) odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru,

6) nieprzystgpienie przez inspektora nadzoru do odbioru zgtoszonego zakresu robét, upowaznia wykonawce
do odbioru jednostronnego i kontynuacji prac,

7) jezeli wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o zakoriczeniu robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego przeprowadzenie odbioru, bez
wzgledu na zwigzane z tym koszty,

8) jakos¢iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie wymaganych dokumentéw
np. kompletu wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Zasady i warunki na jakich przebiegac¢ bedzie odbiér czeSciowy.

1) Odbidr czesciowy odbedzie w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia o wykonaniu
robot danego etapu, zwane dalej ,Wnioskiem o odbicr czesciowy”.

2) Zatgcznikami do Wniosku o odbidr czesciowy bedg wszelkie dokumenty zwigzane z wykonanym zakresem
robot (etapem), w szczegdlnosci odpowiednio do wykonanego zakresu:

a) protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) karty materiatowe — atesty wbudowanych materiatéw,
c) protokoty badan i sprawdzen,
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d) dokumentacja zdjeciowa aktualnego stanu realizacji inwestycji (w formie elektronicznej);

e) protokoty odbioru i przekazania robdt towarzyszacych wtascicielom infrastruktury terenu,

f) potwierdzenia wszystkich wtascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terendw
zajmowanych na czas prowadzenia robdt,

g) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z podwykonawcami w tym protokoty odbioréw robot
wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,

h) inne dokumenty;

3) Inspektor nadzoru, w terminie 5 dni od otrzymania, dokona sprawdzenia Wniosku o odbior czesciowy oraz
dokona jego akceptacji lub zgtosi zastrzezenia.

4) Inspektor nadzoru sktada zastrzezenia w szczegdlnosci, jezeli w jego ocenie jako$¢ wykonania danej etapu
robot, wykazanej we Whniosku o odbidr czesciowy jest niezadawalajgca lub nie dotgczono istotnych
dokumentdéw dotyczacych danego zakresu robot,

5) Kierownik budowy zobowigzany jest skorygowa¢ Wniosek o odbiér czesciowy lub uzupetni¢ zatgczniki,
uwzgledniajac zastrzezenia Inspektora nadzoru i ponownie przedtozy¢ poprawiony Whniosek, celem jego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6) Zatwierdzony przez Inspektora nadzoru wniosek o odbidr czesciowy stanowi podstawe do podpisania przez
Kierownika budowy/kierownika robot, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w § 7 ust. 4 Umowy, Protokotu odbioru czesciowego, stanowigcego podstawe do wystawienia
faktury za wykonanie danego etapu odpowiednio dla SOK i Gminy.

7) Protokot odbioru czesciowego sporzadza sie w dwdch egzemplarzach, dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.

8) taczna wartosé ptatnosci czesciowej nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci ryczattowego wynagrodzenia za
wykonanie Umowy, okreslonego w niniejszej Umowie, to znaczy ze jako odbiodr korncowy bedg odbierany
ostatni lub ostatnie etapy, ktérych wartos¢ jest co najmniej 90 % wartosci ryczattowego wynagrodzenia.

9) Odbidér czesci robdt protokotem czesciowym nie ogranicza prawa do zakwestionowania przez
Zamawiajacego podczas odbioru korncowego prawidtowosci, jakosci lub kompletnosci wykonania tych
robét.

Zasady i warunki na jakich przebiegac¢ bedzie odbidér koncowy.

1) Zgtoszenie odbioru ostatniego badZ ostatnich etapéw zakresu Umowy bedzie jednoczesnie odbiorem
koncowym.

2) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

3) Wykonawca po zakonczeniu catosci robot, stanowigcych przedmiot Umowy, pisemnie powiadomi
Zamawiajacego oraz dodatkowo poczta elektroniczng Koordynatora o osiggnieciu gotowosci do
przeprowadzenia czynnosci koricowego przekazania catego przedmiotu Umowy (zwane dalej zgtoszeniem
odbioru kornicowego lub zgtoszeniem), przy czym moze to zrobi¢ tylko i wylacznie po uzyskaniu wpisu
Inspektora nadzoru do dziennika budowy potwierdzajgcego wykonanie catego zakresu Umowy.

4) Do zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ operat odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie
wymagane dokumenty, w tym pozwalajgce na ocene kompletnosci i prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegoélnosci odpowiednio:

a) wewnetrzny dziennik budowy;

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (w dwdch egzemplarzach);

c) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, kierownika robdét i Inspektora nadzoru (w dwdch
egzemplarzach — oryginat i kopia);

d) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne swiadectwa jakosci na wykorzystane
w przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzagdzenia,

e) protokoty odbioréw technicznych,

f) protokét z przeprowadzenia préb i sprawdzen oraz protokot przekazania drewna ze $cinki,

g) oswiadczenie kierownika budowy w trybie art. 57 ust. 1 pkt 2.
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9)

Niewykonanie catego zakresu Umowy, brak potwierdzenia zakorczeniu robdét w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru lub przedtozenie niekompletnego zgtoszenie (to jest nie zawierajgcego wszystkich
wymaganych dokumentéw), spowoduje nie przyjecie przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktorym mowa
w pkt. 3 z wszystkimi konsekwencjami wynikajgcymi z tego faktu, tacznie z rozpoczeciem naliczana kar
umownych, jezeli nastapi przekroczenie terminu zgtoszenie, o ktéorym mowa w§ 4 ust. 1 Umowy.
Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przystgpig do odbioru koricowego w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w 7 dniu po otrzymaniu przez Zamawiajacego kompletnego
zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2.

Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru, wskazujac jednoczesnie
osoby upowaznione przez Zamawiajacego do dokonania czynnosci odbioru (zwane dalej Komisjg
odbiorowa).

Odbioru koricowego robdt dokona Komisja odbiorowa w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy, w tym
Kierownika budowy, kierownika robét dokonujgc ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ogledzin oraz zgodnosci wykonania robot ze SIWZ, dokumentacja projektowg
i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego robét Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, usterki, badz
nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie przez Wykonawce do odbioru
koncowego wszystkich wymaganych dokumentéw) to Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy
odbioru.

10)Jezeli braki stwierdzone przez Komisje odbiorowg nadajg sie do usuniecia, Wykonawca winien przystgpic¢

do ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego
a Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin odbioru (na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

11) W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakéw, nie umozliwit Wykonawcy dotrzymania terminu

o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na
ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 14 dni.

12)Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajgce sie do usuniecia lecz

umozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

13)Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajace sie do usuniecia

i uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zamawiajgcemu w takim
przypadku przystugiwaé bedg kary umowne zgodnie odpowiednim zapisem w § 19 ust. 1 Umowy oraz
ewentualnie odszkodowanie uzupetniajace, zgodnie § 20 Umowy.

14) Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koncowego, zostanie sporzgdzony i podpisany odpowiedni protokét

odbioru koncowego.

§ 15. [Odstgpienie od Umowy]

1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpié na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 10 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje
opdzniony z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoniczenia robét,

bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktérykolwiek termin okreslony w harmonogramie realizacyjnym
o czas dfuzszy niz 14 dni,
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5) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami;

7) wrazie koniecznosci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

3. Zgodnie z przepisem art. 154 ustawy PZP'Y, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa panistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa, Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy po pozyskaniu wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) opodzinienie Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza

30 dni;
2) opdznienie Zamawiajgcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu do odbioru przekracza
30 dni;
3) naskutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 30 dni.
6. Stronom bedzie przystugiwato uprawienie do odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy suma kar umownych
przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia.
7. Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
te Strone.

§ 16. [Obowiqzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy]

1. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robét.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko, przy czym
w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwtocznego, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy,
usuniecia z placu budowy zaplecza budowy przez niego dostarczonego lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku
Zamawiajacemu.

3. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

4, Zamawiajgcy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych,
o ktéorym mowa w ust. 2, powiadomic¢ o nim Wykonawce i przystgpi¢ do odbioru, jednak nie pdzniej niz 14 dni
od otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w ust. 2.

5. Z odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych Strony sporzadza protokdt robdt przerwanych i roboét
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia.
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6.

Po dokonaniu do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych i podpisaniu przez Strony stosownego
protokotu Zamawiajgcy przejmuje od Wykonawcy pod swodj dozér plac budowy.

§ 17. [Rozliczenia w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy]

1.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujete w podpisanym przez Strony
protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.

Podstawe rozliczenia robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych i wystawienia przez Wykonawce faktury
VAT lub rachunku, bedzie protokét robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych, o ktérym
mowa w § 16 ust. 5 Umowy, inwentaryzacja o ktérej mowa w ust. 1, wykaz materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen przekazanych Zamawiajgcemu oraz protokét rozliczenia przerwanej inwestycji, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy
Zamawiajacego, pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 18. [Zmiana Umowy]

1.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wymienionych w umowie przedstawicieli Stron, przy czym osoba zastepujgca

musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto, w przypadkach:

urzedowej zmiany stawki podatku VAT.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robdt, ktérych wykonanie zostanie

powierzone podwykonawcom

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o okres trwania przyczyn koniecznosci jego

przedtuzenia, w nastepujgcych sytuacjach, o ile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na ten termin:

1) jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania
placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
zamoOwienia albo udzielenia zamodwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje
zamoOwienia, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

7) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez wykonawce, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza — rozumiana jako
zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, w tym réwniez wyjatkowo niesprzyjajace warunki
pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, ktérego zaistnienia jak i skutkéw nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci)

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

6. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

7. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§ 19. [Kary umowne, odstgpienie od Umowy]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1)  w wysokosci ..... zt [0,04 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy

rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym,
w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakorczenia robdt i zgtoszenia gotowosci
do przekazania wykonanego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 lub nie usuniecia przez
Wykonawce brakow, o ktérych mowa w § 14 ust. 5 pkt 8, w terminie wynikajagcym z zapiséw § 14 ust. 5
pkt 10;

2)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom;

3)  w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow;

4)  w wysokosci ..... zt [0,04 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
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b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane w zakresie terminu zaptaty w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie;

5)  w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek, jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetni wymogu
wynikajgcego z zapisdw § 9 ust. 1 i 5 Umowy, to jest okreslone czynnosci nie byly wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, pomimo ze przepisy art. 22 § 1 Kodeksu pracy wymagaty
tego;

6) w wysokosci .. zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscia do 10 zt] w przypadku
odstgpienia od Umowy ktdrejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokosci ..... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10 zf]
w przypadku odstgpienie od Umowy ktdrejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy za wyjgtkiem sytuacji, o ktdrej mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

2)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdzinienia w przystgpieniu przez Zamawiajgcego do odbioréw korncowego robdt
zgtoszonego przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze zgdac od

Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia ofertowego

brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze Stron majg zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1

i ust. 2 oraz § 20 Umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

W razie opdinienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé

odsetek ustawowych za kazdy dzief opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw

i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 20. [Odszkodowania uzupetniajqce]

W przypadku poniesienia szkody przewyiszajgcej wysokos¢ kar Umownych, kazda ze Stron Umowy moze zgdaé

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym, W szczegdlnosci

Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych srodkéw, w przypadku nieotrzymania

dotacji z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca..

§ 21. [Gwarancja jakosci]

1.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci robét budowlanych gwarancji jakosci na

warunkach opisanych w ust. 2-5.

Gwarancja obejmie jakos¢ wykonania oraz jakos¢ zastosowanych materiatdéw, surowcéw i wyrobdw, jak

rowniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przeglgdach okresowych i odbiorze ostatecznym

w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji Wynosi ........cceceeeveeueee miesiecy (zgodnie z ztozong oferta.

Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowi¢ w szczegdlnosci, ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru kornicowego zadania,

2) Wykonawca nie bedzie mdgt odmowicé usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow,
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3) Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem,

4) termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego, po konsultacjach
z przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczegdlnych termin ten moze zostac przez
Zamawiajgcego wydtuzony, na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywie tego terminu
i zawierajacy szczegdtowe uzasadnienie (wnioski ztozone po terminie nie beda przez Zamawiajacego
rozpatrywane),

5) za nieterminowe usuniecie wad Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng w wysokosci
200,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

5. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
6. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koficowego zamdwienia przekaze Zamawiajgcemu Gwarancje, zgodne

z wszystkimi warunkami okreslone w niniejszym rozdziale.
7. Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji jakosci.

§ 22. [Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) stuzace
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w WysokoSCi ....eessseieennns zt
(STOWNIE: ettt et e v s st e e et es e eaesbesennans ztotych).

2. Rownowartos¢ 70 % zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

3. Strony ustalajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie ewentualnych

roszczen z tytutu gwarancji jakosci, i zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 23. [Postanowienia koricowe]

1. Zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jezeli
przepisy Ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Wszelkie spory wynikajace z realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy dla Zamawiajacego Sad
Powszechny.
4, Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy.
(Zamawiajqcy) (Wykonawca)

60 SIWZ — Projekt umowy (ZP.271.1.17.2019)



SIWZ — Projekt umowy (ZP.271.1.17.2019)

61



62

SIWZ — Projekt umowy (ZP.271.1.17.2019)



Cze$¢ V SIWZ - Zatqgczniki

Spis zatgcznikéw do SIWZ

Nr zatacznika

Zatacznik

1. Przedmiary robét

2. Dokumentacja projektowa

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
4, Wzér Harmonogramu
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