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ST-00.00. WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót -Wymagania Ogólne, stanowią wspólne wymagania 
obowiązujące dla poszczególnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót, które zostaną opracowane 
w ramach projektu pn.: „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. PARK RYBACZÓWKA”. 
 

Inwestycja wg. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ; 
 
Dział:   45000000-7 – Roboty budowlane 
Grupa:    45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa:               45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  
                                                                     roboty ziemne  
Kategoria:              45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
Doprecyzowanie:              45112711-2 – Roboty w zakresie kształtowania parków 
 
Klasa:               45240000-1 – Budowa obiektów inŜynierii wodnej    
Kategoria:              45247000-0 – Roboty w zakresie budowy tam, kanałów , kanałów irygacyjnych i 
                                                                     akweduktów 
Doprecyzowanie:   45247110-7 – Budowa kanałów 
Doprecyzowanie:   45247270-3 – Budowa zbiorników 
 
Grupa:   45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych   
Klasa:    45310000-1 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kategoria:             45311000-0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  oraz opraw  
                                                                     elektrycznych 
Doprecyzowanie:   45314300-4 – Kładzenie kabli 
Doprecyzowanie:   45316110-9 – Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego  
 
Klasa:    45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii  
                                                                     komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i  
                                                                      kolei, wyrównanie  terenu. 
Kategoria:    45233000-9 – Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania  
                                                                      oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. 
Doprecyzowanie:      45233123-7 – Drogi podrzędne 
Doprecyzowanie:      45233124-4 – Drogi dojazdowe 
Doprecyzowanie:      45233161-5 – ŚcieŜki piesze 
 
ZAKRES ROBÓT; 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 
1. 2 3 4 

  1. 
 

Teren objęty opracowaniem  
Ukształtowanie terenu: 
- rozbiórka  wału ziemnego  
- usypanie wzniesień i częściowe podniesienie terenu  
- wymiana piasku na plaŜy 

m2 
 

mb 
m3 

m2 

 

120 279,00 
 

164,00 
4.830,00 
2.000,00 

 
 

m2 

m2 

m2 

m2 

 
4.801,50 
651,00 
95,00 

1 380,00+ 40,0 

2. 
 

 

Układ komunikacyjny 
- ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni mineralnej  
- ciągi pieszo-jezdne  o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk 
- alejki z płyt chodnikowych 
- parking + wydłuŜony ciąg pieszy z kostki brukowej 
 m2 6.967,50 
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3. 
 

 

Roboty melioracyjne  
- konserwacja i ubezpieczenie zbiornika retencyjnego Dewizowiec   
- ubezpieczenie rowu szczegółowego RA-1  
- konserwacja rowu RA 

 
ha 
mb 
mb 

 
1,70 

473,50 
182,00 

 
4. 

Tereny zieleni uporządkowanej: 
- powierzchnia objęta nasadzeniami w tym: 
- drzewa - 258 szt. 
- krzewy iglaste - 463 szt. 
- krzewy liściaste i krzewinki - 2150 szt. 
- Ŝywopłot z grabu - 166,3mb/ 554 szt. 
- kostrzewa wysiewana na górkach - 2234m2 lub 
  sadzona - 55850szt. 
- inne trawy - 16680 szt. 
- byliny - 2830,4m2 ( 28629 szt.) 
- trawnik mieszanka do cienia - 1882m2 
- trawnik gazonowy - 23 054 m2 

 
 

m2 

 
 

30.000,00 

5. Mała architektura 
- ławy ze stołami 
- ławki przy ścieŜkach 
- kosze na śmieci przy ławkach 
- kładki piesze 
- balustrada w formie ogrodzenia  
- budki lęgowe dla ptaków  
- budki lęgowe dla ptaków wodnych 
- budki dla owadów 
- stojaki na rowery 

 
szt 
szt 

szt 
szt 
mb 
szt 
szt 
 szt 
 szt 

 
7,00 

20,00 
22,00 
4,00 

23,00 
30,00 
10,00 
10,00 
3,00 

6. Urządzenia sportowe 
- boisko do gry w siatkówkę  
- bulodrom  
- tablica do rysowania dla najmłodszych –„świat malowany kredką” 
- kalistenika  
- mini rolki – tor do jazdy na rolkach 
- szachy ogrodowe 
- stanowiska do gry w szachy 
- stanowiska do gry w mini golf 
- urządzenia rekreacyjne na placu zabaw 

 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

szt 
szt 
szt 

 
163,00 
60,00 
36,00 
18,00 
18,00 
36,00 
3,00 
6,00 
2,00 

7 Oświetlenie terenu 
- kabel YKXS 4x16mm2 

- słup oświetleniowy SOL h=7m  z fundamentem B60 i  wysięgnikiem 
  WR4/1 
- słup oświetleniowy SOL  h=4,5m z fundamentem B60 
- oprawa oświetleniowa  ISKRA LED ALFA 24W 
- oprawa oświetleniowa  MIRA LED  42W 

 
mb 

 
szt 
szt 
szt 
szt 

 
1900,00 

 
4,0 

50,0 
4,0 

50,0 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.3.1. Wymagania ogólne  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych  
Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i naleŜy je rozumieć oraz stosować w powiązaniu           
z nimi.  
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1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne są z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku  
z późniejszymi zmianami i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. Wszelkie 
Roboty ujęte w ST naleŜy wykonać w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej 
Polskiej, nawet  jeśli w ST nie zostały przywołane.  
1.4. Określenia podstawowe  
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  
1.4.1 Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego, 
1.4.2 Budowla kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: mosty, 
przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne, 
1.4.3 Budowle hydrotechniczne -  budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, 
słuŜące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, 
1.4.4 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący                  
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą               
i Projektantem.  
1.4.5 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami                         
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
1.4.6 Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
1.4.7 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową               i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.  
1.4.8 Nasypy uŜytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyŜ od poziomu terenu; obmiar w metrach sześciennych 
wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, z wyjątkiem specjalnie zaznaczonych 
przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu, np. nasypy zapór ziemnych, 
1.4.9 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli  
przedział tolerancji nie został określony -z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego  
rodzaju robót budowlanych.  
1.4.10 Obiekt budowlany - budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury, 
1.4.11 Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych ręczne obrobienie 
powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z dokładnością podaną w dokumentacji odpowiednich tablicach 
norm, 
1.4.12 Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów mechaniczne lub 
ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością mniejszą w stosunku do norm, 
1.4.13 Odkład grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złoŜony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
uŜytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
1.4.14 Plac budowy teren, na którym są wykonywane roboty budowlane lub czynności pomocnicze albo prace 
związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 
przedmiotów itp.), 
1.4.15 Plantowania terenu wyrównywanie terenu do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości 
i zasypanie wgłębień, 
1.4.16 Polecenie InŜyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej,  
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.17 Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
1.4.18 Przelew - część przegrody na strumieniu cieczy o zwierciadle swobodnym, przez którą przelewa się ciecz. 
Przelew stanowi zwykle część obiektu hydrotechnicznego piętrzącego wodę (zapora, jaz) – urządzenie upustowe 
1.4.19 Rejestr Obmiaru -akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący                            
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.  
1.4.20 Rekultywacja -roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom  
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.4.21 Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu rozmieszczenie mechaniczne lub 
ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie, 
1.4.22 Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. PARK RYBACZÓWKA” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
7 

obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.4.23 Przedmiar robót -wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  
1.4.24 Ubezpieczenie (umocnienie) obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, prefabrykatami betonowymi, 
odpowiednio formowaną faszyną, darnią itp. podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 
ziemnych, 
1.4. 25 Urządzenia budowlane urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
1.4.26 Wykopy doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
1.4.27 InŜynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez  
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót  
budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy  
technicznej oraz postanowieniami warunków Kontraktu (umowy).  
1.4.28  Wykonawca – osoba prawna (lub fizyczna), z którą Zamawiający zawarł Kontrakt (umowę) w wyniku  
wyboru ofert oraz jej następcy prawni.  
1.4.29 Zamawiający - kaŜdy podmiot szczegółowo określony w umowie (kontrakcie) udzielający zamówienia  
na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z późniejszymi zmianami).  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
wykonywania robót, metody uŜyte przy wykonywaniu robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami InŜyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaŜe Wykonawcy Teren  
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów  
głównych realizowanej inwestycji oraz reperów, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji  
Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne  
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
-Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną), 
które zostaną przekazane Wykonawcy,  
- Wykonawcy;  którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.  
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami terenów przeznaczonych  
do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska  
naturalnego. W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji przed 
rozpoczęciem robót określonych Kontraktem.  
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej  
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki  na własny koszt i przedłoŜy je InŜynierowi do 
zatwierdzenia.  
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera  
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ustalona 
przez Zamawiającego. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu  
powinien natychmiast powiadomić InŜyniera. który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian                    
i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli  
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muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieŜąco.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób  
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  
akceptowane przez InŜyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę  
Kontraktową.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony  
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń  lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1/ lokalizację istn. obiektów budowlanych wraz z ich otoczeniem, dróg dojazdowych oraz  innych elementów  
naraŜonych na uciąŜliwość lub uszkodzenia  
2/ zachowa wszelkie  środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- moŜliwością powstania poŜaru 
- moŜliwość zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi  
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę.  
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie wykonywania robót budowlanych :                                     
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia . Nie dopuszcza się 
uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika  
(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  
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1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów                   
i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera.  
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nadmiernych obciąŜeń 
samochodów, zgodnie z poleceniami InŜyniera.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny  
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                           
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od  
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez InŜyniera.  
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć  
roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca będzie gromadził wszystkie zezwolenia i inne 
odnośne dokumenty i przedstawiał je na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  
1.5.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które mają spełniać 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej.  
1.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej                            
i prywatnej. JeŜeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót , zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony  
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy  
niŜ przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni terenu i za urządzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których 
połoŜenie było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących 
dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania Wykonawca 
powinien zawiadomić ich właścicieli i InŜyniera.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.  
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty                   
w sposób powodujący minimalną niedogodność dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
1.5.14. Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego.  
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Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/Kierownik 
projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych  
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki                  
do zatwierdzenia przez InŜyniera.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego  
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów                       
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                           
z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane                        
z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych              
w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań InŜyniera. Pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym  
obszarze.  
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów, a takŜe te w których produkcja odbywa się w miejscach nie naleŜących do Wykonawcy 
mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:  
a./ InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie  
przeprowadzania inspekcji;  
b./ InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się  
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  
c./ JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla  
InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone 
w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez InŜyniera.  
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych                     
z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału                  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez InŜyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                    
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania,  
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować sprawnym 
rezerwowym sprzętem, gotowym do uŜytku, w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami 
InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, oraz 
poleceniami InŜyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez InŜyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                            
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. InŜynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych                   z jakością robót, 
oceną jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a takŜe we wszystkich sprawach związanych z 
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interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez 
Wykonawcę.  
InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie 
produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. InŜynier powiadomi Wykonawcę                 
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe                        
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami                         
i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a./ część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi;  

b./ część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:  
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem                    
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
-rodzaje i ilość środków transportu  
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                              
i sprawdzanie  
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,  
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez InŜyniera. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                    
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie  
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.  
6.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać je na kaŜde Ŝyczenie 
InŜyniera. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.5. Badania prowadzone przez InŜyniera  
6.5.1. Ogólne zasady prowadzonych badań przez InŜyniera 
InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
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poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
InŜynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. MoŜe równieŜ 
zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pakt 1 i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.7. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                      
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.  
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia InŜyniera,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  
   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,     
  kto  je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do 
ustosunkowania się.  
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Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 (2) Rejestr Obmiarów  
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów  
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych ST. 
(3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki  
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te  
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:  
a./ pozwolenie na budowę,  
b./ protokoły przekazania Terenu Budowy,  
c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d./ protokoły z odbioru robót  
e./ protokoły z narad i ustaleń,  
f./ korespondencję na budowie.  
(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST.     
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót                 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Dokumentacji Projektowej lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera.  
Obmiar odbywać się będzie w obecności InŜyniera i podlega jego akceptacji.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny być 
waŜone co najmniej raz dziennie. InŜynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia załadowania 
pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, Ŝe objętość materiału przewoŜona danym pojazdem jest mniejsza od 
wcześniejszej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli 
zostanie odpowiednio zredukowana. KaŜdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umoŜliwiający jego identyfikacje. Obmiar winien następować w punkcie dostawy.  
Za zgodą InŜyniera Wykonawca moŜe dokonywać waŜenia pojazdów w publicznych punktach waŜenia  
na urządzeniach wagowych posiadających waŜne świadectwa legalizacji.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie  
trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady waŜenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji  
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Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności                  
wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera.  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku  
występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony           z 
InŜynierem.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym  
przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy:  
a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b./ odbiorowi częściowemu,  
c./ odbiorowi ostatecznemu,  
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją  
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier.  
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości . 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera.  
Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez InŜyniera wpisem do Dziennika Budowy. Warunkami 
pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są:  
-przekazanie InŜynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez odpowiednie asortymentowe ST do 
odbioru ostatecznego robót,  
-uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera                         
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Zamawiający, na próbkach 
pobranych przez Wykonawcę w obecności InŜyniera. InŜynier wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań 
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego InŜynier. Podstawą do odbioru ostatecznego robót są 
przede wszystkim wyniki badań  Zamawiającego.  
Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeŜeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z warunkami Kontraktu, ST oraz ustaleniami i poleceniami InŜyniera. Roboty z wadami nie będą podlegały 
odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych              w 
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trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót  
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  
w trakcie realizacji umowy,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,  
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena ryczałtowa/ jednostkowa będzie obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 
montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),  
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru , 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić              
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych zamówieniem. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót,  
-ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
-opłaty/dzierŜawy terenu,  
-przygotowanie terenu,  
-tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  
pionowych, poziomych, barier i świateł,  
-utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.3. Koszty zajęcia pasa drogowego  
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca, które to koszty powinien ująć w 
kosztach ogólnych.  
9.4. Opłaty za umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym  
Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi:  
� do dnia ostatecznego odbioru końcowego Wykonawca  , po tym terminie Zamawiający.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] Ustawa z dnia 26 listopad 2015 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015r.poz. 2164 z póź. zmianami)  
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 r. poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju   
     i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w  
     budownictwie. (Dz. U. Nr 25/1995 r., poz. 133).  
[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30/1989 r., poz. 163 z póź.  
     zmianami).  
[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
[6] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,  
     poz. 1229).  
[7]Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  
[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
[10] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 ze zm) 
 [11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności  
       wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek  
       organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat  
       oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
[13] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych  
       przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
       podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej  
       bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
       dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
       funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
 [17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające  
       rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz  
       ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
       (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
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ST-01.00. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
ST- 01.01.  WYTYCZENIE OBIEKTU 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                           
z wytyczeniem wszystkich elementów parku w tym: trasy  ciągów komunikacyjnych , ukształtowania terenu oraz 
nasadzeń  w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park 
Rybaczówka”.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu :  
- wytyczenie w terenie przebiegu trasy  ciągów pieszo-jezdnych , parkingów  jak równieŜ wyznaczanie terenu do 
usypania wzniesień , nasadzeń zieleni  będzie polegało na: 
a/ załoŜenie reperów roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w nawiązaniu do niwelacji państwowej 
b/ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
c/ wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
d/ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed ich zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie i  określenie połoŜenia obiektów,  
1.4. Określenia podstawowe  
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początek i koniec trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacjami i 
poleceniami InŜyniera.  
2. MATERIAŁY  
Do wykonania robót  konieczne są następujące materiały: słupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale 
drewniane. Do wykonania innych robót określonych w pkt. 1.3 materiałów nie przewiduje się.  
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak:  
- dalmierze  
- niwelatory  
- tyczki i łaty niwelacyjne  
- miernicze taśmy stalowe. 
4. TRANSPORT  
Dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez InŜyniera, słuŜący do przewozu geodetów, sprzętu 
geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do wykonania robót objętych tą Specyfikacją.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót pomiarowych 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty 
przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z adresem obiektu i krótkim opisem stanu 
technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK).  
5.1.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)  
InŜynier przekaŜe Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej                                
i wysokościowej, aby umoŜliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem.  
5.1.3. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)  
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez InŜyniera, 
Wykonawca zobowiązany jest do załoŜenia, utrzymania i uzupełniania osnowy realizacyjnej o współrzędnych 
poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
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InŜyniera projekt osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej 
punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki:  
a) punkty osnowy realizacyjnej naleŜy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 
zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,  
b) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne z 
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji),              
G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)  
5.1.4. Tymczasowe punkty pomiarowe  
Wykonawca moŜe wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez 
InŜyniera zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami 
wyszczególnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
5.1.5. Wytyczenie obiektów 
Roboty polegają na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektów  w oparciu o Rysunki. Wytyczone punkty osi obiektów            
powinny być zastabilizowane w terenie przy pomocy pali drewnianych lub trzpieni stalowych. Trwałej stabilizacji 
wymagają: początek i koniec osi odcinka. Usunięcie pali lub trzpieni z osi budowli moŜe nastąpić tylko wówczas 
gdy zastąpi się je odpowiednimi palami lub trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robót                     
w sposób trwały i jednoznaczny. Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są                              
w Instrukcjach Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).  
Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu:  
- dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu ±1 cm  
- dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych ±1 cm  
- dokładność wyznaczenia wysokości reperów ± 0,5 cm,  
- dokładność wykonania elementów projektowanych ± 1 cm,  
- dokładność pomiarów poziomych ± 1 cm/50 m.  
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania InŜynierowi dokumentacji dotyczącej osnów  
geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST “Wymagania ogólne” pkt  6  
6.2. Kontrola osnowy realizacyjnej  
Kontrolę osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych naleŜy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach               
i wytycznych GUGiK.  
Wykonawca dostarczy InŜynierowi harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy realizacyjnej przeprowadzanych w 
oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez InŜyniera.  
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej naleŜy wykonywać przed rozpoczęciem 
większych robót, a takŜe co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” p.9. 
9.2. Cena ryczałtowa za wytyczenie trasy i punktów wysokościowych obejmuje:  
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych  
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami  
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów  
- wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
   odszukanie i ewentualne odtworzenie 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno -wysokościowych  
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne  
- transport i koszty materiałów  
- dokumentację fotograficzną istniejących warunków.  
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. PARK RYBACZÓWKA” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
21 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
[2] Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979.  
[3] Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1978.  
[4] Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii.  

1983.  
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, Główny Urząd Geodezji  

i Kartografii 1979,  
[6] Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.  
[7] Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.  
[8] PN-D-95017    Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  
[9] PN-D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
[10] PN-D-96002    Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
[11] BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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ST-01.00. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
ST- 01.02.  ROZBIÓRKI 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                                         
z rozbiórką istniejącego ubezpieczenia z płyt aŜurowych skarp rowu RA-1 oraz nawierzchni asfaltowej  i 
podbudowy z remontowanego parkingu przy ulicy Budowlanych  w ramach projektu  „Rozwój terenów zielonych w 
mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.  
1.2. Zakres stosowania ST  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką istniejącego 
ubezpieczenia z płyt aŜurowych skarp rowu RA-1 oraz nawierzchni asfaltowej z remontowanego parkingu przy 
ulicy Budowlanych . 
- rozbiórka ubezpieczenia  na rowie RA-1 – 1049m2 
- rozbiórka nawierzchni parkingu – 1400m2 
1.3.1.Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie 
  z wymogami przepisów BHP. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.4. Określenie podstawowe 
1.4.1. Rozbiórka demontaŜowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, 
elementów rozbieranego obiektu. 
1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu 
przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 
1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania materiału  
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 
1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja.  
Pozostałe określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz                        
z określeniami podanymi w ST"Wymagania ogólne" pkt.1.4 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  
ST i zaleceniami InŜyniera.  
2. MATERIAŁY  
Materiały nie występują. 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów naleŜy stosować:  łopaty, kilofy, koparki,  młoty 
pneumatyczne, samochody samowyładowcze  
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 4.  
4.2. Wymagania dla transportu  
Materiał z rozbiórki naleŜy przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od warunków 
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. PARK RYBACZÓWKA” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
23 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST”Wymagania ogólne" pkt. 5.  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Trasę wywozu materiałów z rozbiórki naleŜy uzgodnić z administratorem dróg. Wszystkie elementy moŜliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Pozyskane w trakcie 
realizacji inwestycji odpady np : odpady betonu, gruz betonowy, gruz ceglany, Ŝelazo i stal, tworzywa sztuczne 
będą magazynowane w wyznaczonych miejscach i sukcesywnie przekazywane uprawnionym jednostkom, w celu 
odzysku lub unieszkodliwiania .   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST"Wymagania ogólne"  
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. " Wymagania ogólne" pkt. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:  
- rozebranie ogrodzenia – metr kwadratowy  [m2],  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty związane z rozbiórką ogrodzenia podlegają odbiorowi robót wg Ogólnych Zasad odbioru robót, które 
podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST "Wymagania ogólne" p. 9.  
9.2. Cena ryczałtowa za rozbiórkę obiektów obejmuje: 
- oznakowanie robót,  
- rozbiórkę,  
- załadunek i wywóz materiału z rozbiórki,  
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
- wszelkie opłaty wysypiskowe; 
Dopuszcza się inną podstawę płatności wynikającą z zawartej umowy 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
[2] BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
[3]SST D-01.02.04  Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.  
[4] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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ST-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ST-01.03.   WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące usunięcia drzew i krzewów w rejonie 
projektowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park 
Rybaczówka”.  
Prace te polegają na: 

- wycince drzew,  
- karczowaniu korzeni drzew,  
- wycince krzewów,  
- karczowaniu korzeni krzewów, 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Drzewo - posiada wykształcony pień. Podstawowy parametr charakteryzujący drzewo to średnica pnia mierzona 
na wys. 130 cm od poziomu terenu. 
Krzew - nie posiada wyraźnie wykształconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje go duŜa ilość 
odrostów z korzenia, tworzących rozłoŜystą kępę. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST “Wymagania ogólne”, obowiązującymi w tym zakresie normami 
oraz przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ochronie przyrody (Dz. Ust. Nr 114 poz. 492; z  
1992 r. Nr 54, poz. 255; z 1994 r. Nr 89, poz. 415).  
- Polska Norma PN-87 R-67022, PN-87 R-67023.  
- Drzewa i krzewy według pierwszego wyboru.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania , 
odbioru robót i przedmiarem robót. 
W wycenie robót naleŜy przyjąć koszt przyjęcia odpadów zielonych na najbliŜsze składowisko. 
2. MATERIAŁ  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. KaŜdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z brakiem odbioru robót .  
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów naleŜy stosować:  

- siekiery, 
- kosy ręczne i mechaniczne, 
- maczety, 
- piły ręczne i spalinowe, 
- liny, 
- wysięgniki, 
- ciągnik z przyczepą do wywozu dłuŜyc, gałęzi, ściętych krzewów, 
- koparka podsiębierna do karczowania, (ewentualnie spycharka z karczownikiem), 
- drabiny, 
- opryskiwacze. 

Wszystkie maszyny muszą być zaakceptowane przez InŜyniera.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 4.  
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4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Sprzęt i materiały uzyskane w wyniku usunięcia drzew i krzewów moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. .  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Drzewa i krzewy do usunięcia.  
Pnie drzew i krzewów muszą być wykarczowane i wywiezione z terenu budowy. Doły po wykarczowanych pniach 
winny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. NaleŜy je takŜe zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się w nich wody.  
5.2. Ścinanie drzew 
Ścinanie drzew moŜe odbywać się piłą ręczną lub mechaniczną za  pomocą wysięgnika, lin odciągających, 
ciągników mechanicznych, itp. Ścinanie nie moŜe stanowić zagroŜenia dla sąsiadujących drzew, budynków                         
i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie moŜe naraŜać na niebezpieczeństwo zdrowie i Ŝycie ludzi. Ścinanie, 
zaleŜnie od warunków, moŜe być wykonywane etapowo tzn. najpierw konary, potem pień główny (od góry), a 
rozmiar ścinanych elementów musi uwzględniać rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczeństwo sąsiadujących 
nieruchomości oraz wykonawcy robót. Ścinanie moŜe być wykonane jednym cięciem u podstawy pnia, jeŜeli 
warunki na to pozwalają.  
NaleŜy przestrzegać terminów wycinki określonej w decyzji. 
5.2.1. Karczowanie pni 
ZaleŜnie od lokalizacji korzenia jego karczowanie moŜe być wykonane jedną z metod: 

- na terenie płaskim: sposobem ręcznym, spycharką, koparką podsiębierną, sposobem minerskim 
(rzadko stosowanym) lub tzw. karczownikiem, 

- na skarpie.: sposobem ręcznym, koparką podsiębierną, 
- usunięte karcze mogą być rozdrobnione i wywiezione na miejskie wysypisko śmieci 

5.2.2. Pielęgnacja korony (redukcja), usuwanie posuszu 
Redukcja i usuwanie posuszu jest zabiegiem pielęgnacyjnym odnoszącym się do korony drzewa i nie wymaga 
zgody (decyzji) władz samorządowych. Drzewo po zabiegu nie moŜe utracić funkcji Ŝyciowych w ciągu trzech 
lat po wykonaniu zabiegu. 
Miejsca po ściętych gałęziach i konarach muszą być zabezpieczone preparatem grzybobójczym. 
Redukcja polega na redukcji korony w stopniu, który umoŜliwi kontrolowany odrost konarów i gałęzi. MoŜe być 
wykonywany z drabiny, wysięgnika lub bezpośrednio z drzewa. Istotne jest bezpieczeństwo wykonawcy robót oraz 
osób i mienia w bezpośrednim sąsiedztwie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 6.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiaru robót jest, 1szt. wycinki drzewa, m2 – wycinki krzewów.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .  
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót wad i nieprawidłowości wykonawczych, Kierownik Projektu ustali 
zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na koszt własny w terminie 
ustalonym przez kierownika Projektu.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Wycinka drzew  
Płaci się za: 
a) 1 sztukę ściętego drzewa 
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b) 1ha usuniętych krzaków. 
a) Cena 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, obejmuje: 
- ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, 
- transport pnia  i gałęzi o średnicy > 10 cm na odległość do 9 km, na składowisko odpadów komunalnych 
- zmielenie gałęzi i liści ściętych drzew, 
- karczowanie pni ściętych drzew i korzeni z transportem na składowisko odpadów łącznie z wszystkimi 
  innymi materiałami po wycince i karczowaniu, 
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
b) Cena 1 ha usuniętych krzaków i zagajników obejmuje: 
- wycięcie krzaków i zagajników, 
- zmielenie wyciętego materiału na miejscu i złoŜenie na tymczasowym składowisku, 
- wykarczowanie krzaków i korzeni z odwiezieniem materiału na składowisko odpadów, 
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
Dopuszcza się inną podstawę płatności wynikającą z zawartej umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Dziennik Ustaw Nr 114 z dnia 16X1991r o ochronie przyrody 
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ST-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ST– 01.05. WYKONANIE NASYPÓW 
1.0 WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania nasypów na terenie  zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

- wykonania nasypów z gruntu pozyskanego z rozbieranego wału z transportem, formowaniem i  
       zagęszczeniem;   
- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu  spełniająca warunki stateczności i  
            odwodnienia. 
1.4.2. Wysokość nasypu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  
            określona wg wzoru:  

ds

d
sI

ρ
ρ

=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3). 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁ  

Do wykonania nasypów naleŜy stosować wyłącznie grunty które spełniają wymagania zawarte w PN-S-02205 i są 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
Akceptacja powinna następować na bieŜąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych 
przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w niniejszej ST. 
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia 
wszystkich zastrzeŜeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych 
w PN-S-02205 (tablica 2). 
Wartość wskaźnika róŜnoziarnistości "U" gruntów uŜytych do budowy dolnych warstw nasypów powinna być 
większa od 3. 
Przydatne na górną warstwę nasypów o grubości co najmniej 0,5 m są grunty spełniające wymagania zawarte w 
tablicy 1. 

Tablica 1 Wymagania dla gruntów 

Cecha gruntu Wymagania 

uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-B-11111, 
PN-B-11113 

wskaźnik róŜnoziarnistości ≥ 3 
wskaźnik piaskowy > 35 
wodoprzepuszczalność > 8 m /dobę 
max. gęstość objętościowa > 1,6 g/cm3 
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  Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinno być przeprowadzone na próbkach pobranych 
z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 
niŜ jeden raz na 3000 m3. W kaŜdym badaniu naleŜy określić właściwości podane w tablicy 2. 

Tablica 2 Wymagania dla gruntów 

Cecha gruntu Metody badań 

skład granulometryczny 
zawartość części organicznych 
wilgotność naturalna 
wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 
granica płynności 
kapilarność bierna 

 
 
 
 
 
 

PN-B-04493:1966 
wskaźnik piaskowy BN-64/8931-01:1964 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
-   odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,  
     ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
-   jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do  
    hydromechanizacji itp.), 
-   transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
-   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
W tablicy 3 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez InŜyniera. 

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

Rodzaje gruntu 
niespoiste: piaski, Ŝwiry, pospółki 

  
Rodzaje urządzeń 
zagęszczających grubość warstwy 

[ m ] 
liczba przejść 

n *** 

Uwagi o 
przydatności 

maszyn 

Walce statyczne  
gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7 

6 do 8 
4 do 8 

4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 6) 

Ubijaki o masie od 1 
do 10 Mg zrzucane 
z wysokości od 5 do 
10 m 

2,0 do 8,0 4 do 10 uderzeń w punkt   
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*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie naleŜy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy naleŜy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe naleŜy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi:  
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoŜa. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 

spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i cięŜkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo cięŜkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
4. TRANSPORT  
Grunt moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Dostawy materiału na nasypy 
Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez InŜyniera oraz geologa. 
Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości 
gruntu. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Warunki ogólne 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
określone w ST 00.01 „Roboty przygotowawcze”. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 
podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu.  
Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić 0,97. 
JeŜeli wartość wskaźnika jest mniejsza Wykonawca dogęści podłoŜe tak, aby wymagania zostały osiągnięte.  
5.2.2. Wykonanie nasypów 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, naleŜy przestrzegać następujących 
zasad: 
- styk dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z róŜnorodnych gruntów wykonać przy pomocy stopni wg 

punktu 5.3.2.2, 
- górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,50 m wykonać z materiału  

o własnościach określonych w punkcie 2.0, 
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp, 
- nasypy naleŜy wykonać metodą warstwową, 
- nasypy powinny być wznoszone równomiernie, 
- grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju gruntu i sprzętu 

uŜytego do zagęszczania, 
- przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru warstwy 

poprzedniej, 
- grunty o róŜnych właściwościach naleŜy układać w oddzielnych warstwach, 
- grunty spoiste naleŜy wbudowywać w dolne warstwy nasypów, a grunty niespoiste w górne, 
- warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze 

spadkiem górnej powierzchni około 4 %, 
- ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
5.2.3. Zagęszczanie gruntów 
a) Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntów w nasypach. 
W przypadku terenu grzebalnego  minimalne parametry zagęszczenia wynoszą: 
- dla gruntów spoistych i małospoistych – Is= 0,95  
- dla gruntów niespositych – Id= 0,50 
Wyniki kontroli bieŜącej danej warstwy gruntu uznać naleŜy za wystarczające do podjęcia decyzji o sypaniu 
kolejnej warstwy. W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków naleŜy warstwę 
dodatkowo zagęścić i przeprowadzić ponowną kontrolę. 
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Wskaźniki zagęszczenia pod ciągi pieszo –jezdne przyjęto jak dla ruchu KR 1-2 , kreślony według normy BN-8931-
12:1977. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Minimalna wartość Is Strefa nasypu 
kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03* 1,00 
NiŜej leŜące warstwy nasypu do 
głębokości od powierzchni robót 
ziemnych: – 2,0 m 

1,00 0,97 

Warstwa nasypu od powierzchni 
robot ziemnych poniŜej: – 2,0 m 

0,97 0,95 

Pobocza gruntowe 1,00 0,97 
*) Wartość 1,03 dotyczy wyłącznie drogi krajowej.  

JeŜeli zagęszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wówczas wykonawca powinien spulchnić warstwę, 
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i ponownie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 
uzyskania wymaganych wskaźników zagęszczenia – Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 
grunt. 
b) Wtórny moduł odkształcenia (E2)  
Dla kontroli nośności i zagęszczenia podłoŜa nasypów naleŜy stosować jako kryterium zastępcze metody obciąŜeń 
płytowych wg załącznika do normy na roboty ziemne albo inne metody zaakceptowane przez InŜyniera. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2 dla IS ≥ 1,0 i 2,5 dla IS < 1,0 
Wtórny moduł odkształcenia w zaleŜności od kategorii ruchu wynosi: 
 -  dla  KR1 i 2 E2 ≥100 MPa 
5.2.4. Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów 
 Plantowanie wykonać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu (grabie, łopaty); doprowadzić skarpy do 
kształtu zgodnego z dokumentacją projektową. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
  Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez InŜyniera na bieŜąco, w miarę 
postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych  
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. 
Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy takŜe następujących prac: 
a) sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, 
b) skontrolować czy wykonano wycięcia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.2.2, 
c) stwierdzić czy wykonano zagęszczenie podłoŜa pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.1. 
6.1.2. Badanie dostaw materiałów na nasypy  
 Wykonawca wykona badania zapisane w p. 2 jeden raz na 3000 m3. 
6.1.3. Sprawdzenie wykonywania nasypów  
 Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punktach 5.2.2 oraz 5.2.4. 
Sprawdzenie to powinno następować, co 50 m. 
6.1.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów  
  Wykonawca skontroluje zagęszczenie warstwy nie rzadziej niŜ w 3 punktach na 1000 m2 warstwy. 
Laboratorium InŜyniera zbada wskaźnik zagęszczenia podłoŜa w nasypach dla kaŜdej warstwy zgodnie z pkt. 
5.2.1. i 5.2.4, oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy  
w przypadku określania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia dla korpusu  z PN–S-02205:1998. 
  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone wg BN-8931-12:1977, a 
oznaczenie modułów odkształcenia według PN-S-02205 
Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów: 

E1= (3*∆p/4*∆s)*D 
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E2= (3*∆p2/4*∆s2)*D 
gdzie: 

E1   - moduł pierwotny odkształcenia [MPa], 
E2   - moduł wtórny odkształcenia [MPa], 
∆p   - róŜnica nacisków w pierwszym cyklu obciąŜania [MPa], 
∆p2  - róŜnica nacisków w drugim cyklu obciąŜania [MPa], 
∆s   - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków ∆p [mm], 
∆s2  - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków ∆p2 [mm], 
D   - średnica płyty [mm]. 

  Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia mierzonego przy uŜyciu płyty  
o średnicy 30cm nie powinien przekraczać 2.2. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy.  

6.2. Badania w czasie odbioru nasypów 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5. 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

2 Pomiar pochylenia skarp 
3 Pomiar równości powierzchni nasypu 
4 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach 
o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w 
miejscach, które budzą wątpliwości 

5 Pomiar spadku podłuŜnego powierzchni 
nasypu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
oraz w punktach wątpliwych 

6 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej 
warstwy lecz nie rzadziej niŜ w trzech punktach na 1000 
m2 warstwy 

6.2.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
 a) oznaczeń laboratoryjnych, 
 b) dziennika budowy, 
 c) dzienników laboratorium Wykonawcy, 
 d) protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego 
Sprawdzenie przeprowadza się wg zasad opisanych w tablicy 3. 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości 
dopuszczalnych w punkcie 5.2.3. 
6.2.4. Sprawdzenie spadków podłuŜnych trasy 
Kontrolę spadków podłuŜnych naleŜy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusu oraz rowów. 
Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niŜ: 

- dla podłoŜa nawierzchni  –2 cm, +0 cm, 
- rzędne profilu dna rowu  –3 cm, +1 cm. 

6.2.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów i nośności 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Kontrolę zagęszczenia gruntów przeprowadza się według metod podanych w pkt. 6.1.4. 
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wartości wskaźników 
zagęszczenia Is oraz stosunki modułów odkształcenia spełniać będą warunki podane w pkt 5.2.4.a. i b. 
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6.4.6. Sprawdzenie skarp 
Sprawdzenie wykonania skarp naleŜy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń  z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano  w punkcie 5.2.3. 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 

-    wykonania nasypów – m3, 
- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów – m2.  

8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 Wykonanie nasypów odbiera się na warunkach robót zanikających. Roboty ziemne związane z wykonaniem 
nasypów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeŜeli wszystkie wyniki badań są zgodne z 
wymaganiami określonymi w punkcie 2, 5 i 6 ST. JeŜeli chociaŜ jedno z wymagań określonych w ST nie jest 
spełnione Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia ich do wymagań na własny koszt. Usuwanie wad i 
usterek Wykonawca wykonuje w terminie ustalonym z InŜynierem. JeŜeli stwierdzone usterki nie wpływają istotnie 
na pogorszenie warunków jakościowych InŜynier moŜe dokonać potrącenia za jakość bez potrzeby ich usuwania. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena nasypu  obejmuje: 
-  prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-   transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania, 
-  odspojenie gruntu i załadunek na środki transportu oraz rozładunek, 
-  koszt wbudowania gruntu w nasyp, 
-  zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu, 
-  formowanie nasypu do wymaganego kształtu, 
-  profilowanie poboczy, 
-  wykonanie wymaganych badań i pomiarów, 
-  uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
-  odwodnienie dokopu, drogi tymczasowe w dokopie, 
-  zagospodarowanie dokopu po zakończeniu eksploatacji, 
-  inne nie wymienione koszty pozyskania gruntu z dokopu, 
-  dogęszczenie podłoŜa nasypu, 
-  doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej, 
-  wykonanie odcinka doświadczalnego do próbnego zagęszczenia. 

 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
8.   Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBD i M W- wa 1978. 
9. Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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ST-02.00. ROBOTY DROGOWE 
ST- 02.01.  ZAŁOśENIA  OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
budową ścieŜek parkowych oraz remontem parkingu przy ulicy Budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: 
„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi 
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i 
mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego 
asortymentu robót, ustalenia dotyczą równieŜ dla ST sporządzanych indywidualnie. 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (droga) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł). 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, 
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe ona 
składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu. 
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni leŜącej powyŜej. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. PARK RYBACZÓWKA” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
35 

Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji 
i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 
PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Inne określenia – zawarto w ST-00.00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót , powinien przedstawić do aprobaty Inspektora Nadzoru program 
zapewnienia jakości (PZJ). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne 
decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierŜawy i inne jakie okaŜą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań InŜyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera/Kierownika projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złoŜone w 
miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera/Kierownika projektu. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika projektu. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. Liczba                  
i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                                 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie              
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 
będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. JeŜeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
InŜyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 
oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera/Kierownika 
projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
sposób zapewnienia bhp., 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
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InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.                   
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi 
projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowanym  i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier/Kierownik 
projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera/Kierownika projektu 
InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier/Kierownik 
projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
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certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w 
szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) KsiąŜka obmiarów KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - 
(3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
InŜyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera/Kierownika 
projektu.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera/Kierownika 
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 
towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 
uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00.00. obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt ryczałtowy wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi/Kierownikowi projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierŜawy terenu, przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie publicznego oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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ST-02.00.  ROBOTY  DROGOWE 
ST- 02.02.   ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych i punktowych robót ziemnych w ramach projektu pn.: „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce 
Opolskie tzw. Park Rybaczówka”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych. Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z wykonaniem instalacji. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 
c) budowę nasypów drogowych, 
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciąŜeniem. 
Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 
MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

 

ds

d
sI ρ

ρ=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  
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gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4]. 
Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych włókien 
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, 
charakteryzujący się między innymi duŜą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-
ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. 
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem InŜyniera. 
 JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym 
niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. PARK RYBACZÓWKA” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
45 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 
niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 
cm.Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem 
kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-
metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarpy. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, 
powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
równieŜ za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu 
w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Rowy 
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość 
dna i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ ± 5 cm.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

 

 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku podłuŜnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej 
warstwy lecz nie rzadziej niŜ w trzech punktach na 
1000 m2 warstwy 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
          Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
          Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
          Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub 
+1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
          Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
          Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.7. Równość skarp 
          Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 
          Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm 
lub +1 cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
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          Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z załoŜonym 
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia 
naleŜy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST-02.00. ROBOTY DROGOWE 
ST-02.03.  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
1. WSTĘP      
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach nieskalistych w ramach projektu pn„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce 
Opolskie tzw. Park Rybaczówka”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na drogach krajowych. Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00. pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoŜe nawierzchni. 
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować 
się grupą nośności G1.Gdy podłoŜe nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, naleŜy podłoŜe 
doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00.00. pkt 3. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST -00.00. pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-00.00. pkt 5. Sposób wykonania skarp wykopu powinien 
gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej 
obciąŜa Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody InŜyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile InŜynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, naleŜy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 
ekspresowych 

kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone 
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi. Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność 
warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z 
PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 
5.3. Ruch budowlany 
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu 
dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę 
robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt 5.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. pkt 8. 
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
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− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie,  
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− rekultywację terenu.  
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ST-02.00.  ROBOTY  DROGOWE 
ST- 02.04.  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego w ramach 
projektu pn.: „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić wykonanie 

koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST-00.00 w pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa,jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu 
nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności 
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jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
InŜyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
InŜyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na 
głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować 
równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 . 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch cięŜki 
i bardzo cięŜki 

Ruch mniejszy 
od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoŜa 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. JeŜeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 
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1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 
cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-
04 . 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12  nie powinien być mniejszy 
od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02  nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 . Wilgotność gruntu podłoŜa powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od               -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST-02.00.  ROBOTY  DROGOWE 
ST- 02.05.  WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJACE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w ramach projektu pn.: „Rozwój terenów 
zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.  
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot. zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 
odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoŜe stanowi 
grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi 
w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

− piaski, 
− Ŝwir i mieszanka, 
− geowłókniny, 

a odcinających - oprócz wyŜej wymienionych: 
− miał (kamienny). 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i 
odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004], dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw 
odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 . 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. PARK RYBACZÓWKA” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
56 

4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-00.00 „Roboty ziemne” oraz ST-03.01.„Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w 
sposób umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje 
wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy 
wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez 
InŜyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw 
o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. 
Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć 
na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć 
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, 
kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Odcinek próbny 
 JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 

zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w 
miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 
w dobrym stanie. 
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Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. W 
przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej leŜącej warstwy 
nawierzchni. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 
określone w p. 2.3. 
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać aprobatę 
techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            i 
pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy-    nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy- nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową 
łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 . Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy 
mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne -warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe -róŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie - oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy - warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 
cm, -2 cm. 
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
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koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad 
na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 
mniejszy od 1.JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać 
według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej  i odsączającej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
  
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy geowłóknin, 
− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST-02.00. ROBOTY DROGOWE 
ST- 02.06.  PODBUDOWA Z KRUSZYW 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
podbudową z kruszyw pod nawierzchnie asfaltowe, w ramach przedsięwzięcia pn „Rozwój terenów zielonych w 
mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot. zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów 
z kruszyw stabilizowanych mech. wg PN-S-06102:1997 i obejmują ST-03.07 „Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie”. Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mech. wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych  
1.4. Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST-05.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów - materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano w ST-03.07 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”, 
2.3. Wymagania dla materiałów 

 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa- krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową kruszywo na 
podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła. 
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2.3.2. Właściwości kruszywa  powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

śuŜel  
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc
-nicza 

zasad-
nicza 

pomoc
-nicza 

zasad-
nicza 

pomoc
-nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 

35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 
70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej niŜ 

 
35 
 
 
30 

 
45 
 
 
40 

 
35 
 
 
30 

 
50 
 
 
35 

 
40 
 
 
30 

 
50 
 
 
35 

 
 
PN-B-06714-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niŜ 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamraŜa- 
nia, %(m/m), nie więcej niŜ 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i Ŝela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niŜ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714-37 [10] 
PN-B-06714-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS≥ 1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
PN-S-06102[21] 

 
2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw: 
- cement portlandzki wg PN-B-19701 , 
- wapno wg PN-B-30020 , 
- popioły lotne wg PN-S-96035 , 
- ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006  
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i 
po zaakceptowaniu przez InŜyniera. Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować  
zgodnie z PN-S-06102 . 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu-podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport 
cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 .Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się 
zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót- podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w  ST-03.01. „Roboty ziemne”. Podbudowa 
powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

     
d

D

85

15 ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 
milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej 
następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W 
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przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy 
osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  
JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów   podano w tablicy 2. 
 
  Częstotliwość badań 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przy-padająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    
2 Wilgotność mieszanki  2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg 

tab. 1, pkt 2.3.2 
dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy pobierać w sposób 
losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane 
InŜynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki - powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481  (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17  
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy-zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. 
JeŜeli przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m2, lub 
według zaleceń InŜyniera.Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2 ≤   2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa -badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 
w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności InŜyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co  20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
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6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy:w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

 
6.4.1. Szerokość podbudowy -szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ +10 cm, -5 cm. 
6.4.2. Równość podbudowy  
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy  nie mogą 
przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy  na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy -RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa -oś podbudowy w planie nie moŜe być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.7. Nośność podbudowy 
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

Wymagane cechy podbudowy 
Maksymalne ugięcie spręŜyste  
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia  
mierzony płytą  o średnicy 30 cm, MPa 

Podbudowa 

z kruszywa  

o wskaźniku wnoś  

nie mniejszym 

niŜ,   % 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

IS 
nie 

mniejszy 
niŜ 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. PARK RYBACZÓWKA” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
64 

JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie 
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót 
przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21.A PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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ST-02.00. ROBOTY DROGOWE 
ST- 02.07.  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  
                  MECHANICZNIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , w ramach przedsięwzięcia pn .: 
„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte są w ST-03.07 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-05.01 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren 
Ŝwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa- powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
2.3.2. Właściwości kruszywa -kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST-03.07 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
3. SPRZĘT  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Przygotowanie podłoŜa -Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  05.01 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa - mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi 
w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje 
ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyŜej 70%, szczegółowe 
warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi  ST, zgodnie z PN-S-06102 . 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa - Ustalenia dot. rozkładania i zagęszczania mieszanki 
podano w ST-03.01 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.4. Utrzymanie podbudowy - wg wymagań określonych w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 5.6. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót-podano w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót -przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót - częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w 
ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy - Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w 
ST-03.01 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowyZasady postępowania z wadliwie 
wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.2. Cena ryczałtowa za wykonanie podbudowy z kruszyw obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłoŜenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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ST-02.00. ROBOTY DROGOWE 
ST-02.08.   NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową nawierzchni z kostki betonowej, w ramach przedsięwzięcia pn .: „Rozwój terenów zielonych w mieście 
Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wym. w pkt. 1.1.  
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2 .  M A T E R I A Ł Y  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być 
równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o 
grubości ≤ 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni  stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm i wymiarach 
10x20cm.Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
Na projektowaną nawierzchnię wykorzystać kostkę wymienioną w dokumentacji technicznej. Przed wbudowaniem 
kostka winna uzyskać akceptację Inwestora co do koloru i kształtu.  
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2002  
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-EN 13139:2003 .Uziarnienie kruszywa 
powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy załoŜonych parametrach wymaganych 
dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda-woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 . 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów   i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność 
na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny 
to być barwniki nieorganiczne. 
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3 .  S P R Z Ę T  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają 
jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4 .  T R A N S P O R T  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. PodłoŜe 
PodłoŜe powinno być wyprofilowane zgodnie z załoŜonymi spadkami w dokumentacji projektowej. 
5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. Podbudowę , w zaleŜności od przeznaczenia , obciąŜenia ruchem i warunków 
gruntowo-wodnych moŜe stanowić: 
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
- kruszywo naturalne lub łamane , stabilizowane mechanicznie, 
- podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej specyfikacji. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z kostek betonowych naleŜy stosować opornik betonowy lub krawęŜnik uliczny 
betonowy wg BN-80/6775-03/04 ( w przypadku parkingu) lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez InŜyniera. 
5.4. Podsypka  
Na podsypkę  stosować miał kamienny . Grubość miału po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. 
Podsypka winna być zwilŜona wodą , zagęszczona i wyprofilowana. 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy 
układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety drogi, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić miałem kamiennym, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni naleŜy 
uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z kostki betonowej  z 
wypełnieniem spoin miałem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do uŜytkowania. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną.  
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:         ± 1 cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m:   ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1.  Sprawdzenie równości nawierzchni - przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 
ułoŜonej nawierzchni  i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m . Dopuszczalny prześwit pod 
łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w 
punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego-dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 
150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 

1. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja zgodność 
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku 
5. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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ST-02.00. ROBOTY DROGOWE  
ST- 02.09.  NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni tłuczniowej ścieŜek parkowych , w ramach przedsięwzięcia pn .: „Rozwój terenów 
zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023. Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej bezpośrednio na podłoŜu gruntowym.  
1.4. Określenia podstawowe  
Nawierzchnia tłuczniowa -jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leŜących na podłoŜu 
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu.  
Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100.  
Kruszywo łamane zwykłe -kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i 
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych 
kształtach, wg PN-B-01100.  
Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm.  
Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm.  
Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm.  
Mieszanka drobna granulowana -kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach łamanego 
kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych 
krawędziach i naroŜach, o wielkości ziaren od 0,075 mm do 4 mm.  
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST -
05.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są:  
- kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,  
- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,  
- kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,  
- woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.  
2.2. Wymagania dla kruszyw  
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do wykonania nawierzchni inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 
wymienionych w PN-S96023. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112.  
2.3. Woda  
Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być studzienna lub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  
- układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia,  
- walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku  
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  
- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz  
pomp do napełniania beczkowozów wodą.  
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4. TRANSPORT  
Materiały kamienne moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.  
Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych naleŜy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie 
dopuścić do obtłukiwania krawędzi.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe pod nawierzchnię tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST-03.11 pkt 5.2 
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  
Nawierzchnię naleŜy wykonywać w dwóch warstwach o gr. po 8 i 15 cm.  
Grubość warstw nawierzchni po zagęszczeniu powinna wynosić 20 cm.  
Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnięto grubość projektowaną.  
Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć 
się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  
Zagęszczanie moŜna zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze 
około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miaŜdŜy się na niej.  
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego naleŜy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym 
gładkim. Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyŜ niecałkowicie 
wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast 
górną warstwę naleŜy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem.  
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co 
powoduje, Ŝe kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem.  
Zagęszczenie moŜna uwaŜać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy 
kruszywa przed wałami.  
Warstwę górną nawierzchni naleŜy zamulić, poprzez rozsypanie cienkiej warstwę miału (lub ew. piasku), obficie 
skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie 
zamulania naleŜy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana w głąb 
warstwy. Wały walca naleŜy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziarn klińca i 
tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy.  
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni naleŜy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie 
była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeŜdŜana (dogęszczona) przez 
samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na 
róŜne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny być wykonane 
zgodnie z wymogami pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji.  
6.2. Badania właściwości kruszywa  
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieŜąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  
Badania kruszywa powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora 
Nadzoru.  
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6.3. Badania w czasie robót  
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej naleŜy kontrolować z częstotliwością podaną poniŜej, 
następujące właściwości:  
- uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziaren nieforemnych w 
kruszywie -co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, Ŝe maksymalna powierzchnia nawierzchni 
przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2,  
- ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu -przy kaŜdej zmianie 
źródła pobierania materiałów.  
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieŜąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej  
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo 
wybranych punktach na kaŜdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na 400 m2 
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%.  
Pozostałe wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych nawierzchni :  
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm.  
Równość nawierzchni -nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z normą BN68/8931-04. Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej i 15 
mm dla podbudowy pomocniczej.  
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5 %.  
Rzędne wysokościowe nawierzchni -róŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
Ukształtowanie osi w planie - oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niŜ ± 5 cm.  
Nośność podbudowy – pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02.  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 1.  
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej nawierzchni z tłucznia kamiennego  
LP Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 20 m  

łatą na kaŜdym pasie ruchu  
 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach  
 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 
 Grubość nawierzchni Podczas budowy:  

w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz  
nie rzadziej niŜ raz na 400 m2  
Przed odbiorem:  
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

 Nośność nawierzchni nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2 
 
6.5. Pomiar nośności nawierzchni  
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej naleŜy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. 
Pomiar naleŜy wykonać nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.  
Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5.  
 
Tablica 5. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej  

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty 
o średnicy 30 cm, MPa 

Kategoria ruchu 
 

pierwotny wtórny 
Ruch bardzo lekki i lekki  100 140 
Ruch lekkośredni i średni  100 170 
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Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej naleŜy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia do  
pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2  
6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni  
6.6.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa  
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
odrzucone. JeŜeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni  
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena.  
6.6.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni  
JeŜeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie 
Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego  
wykonania przez Wykonawcę robót.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.2. Cena ryczałtowa za wykonanie nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,  
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- rozłoŜenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca),  
- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
[1]. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
[2]. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
[3]. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
[4]. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
[5]. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  
[6]. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  
[7]. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
[8]. PN-B-11112   Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
[9]. PN-S-96023   Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
[10]. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoŜa przez obciąŜenie płytą  
[11]. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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ST-02.00. ROBOTY DROGOWE 
ST- 02.10.  KRAWĘśNIKI BETONOWE  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem krawęŜników, w ramach przedsięwzięcia pn .: „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce 
Opolskie tzw. Park Rybaczówka 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawęŜników: 
- betonowych na ławie betonowej z oporem , 
1.3. Określenia podstawowe 
KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
- krawęŜniki betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
KrawęŜniki betonowe powinny spełniać normę BN-80/6775-03/01 [14]. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej.  
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 3 
Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 
 - długość, mm, max 20 40 
 - głębokość, mm, max 6 10 
 
2.3. Składowanie 
KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość 
krawęŜnika. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
-wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawęŜników 
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. KrawęŜniki betonowe układać 
naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. KrawęŜniki powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .Kruszywa moŜna przewozić 
dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy 
w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.3.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich naleŜy stosować 
szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z 
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wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. 
5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych 
(np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  moŜe być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.  Zewnętrzna 
ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 . 
5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą cementowo-
piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawęŜników przed 
zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki 
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawęŜników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi  do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów 
naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie 
z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie 
kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 

Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty. 
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 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie 
ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać  ± 2 cm na kaŜde 100 m 
wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 
Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
- dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 
m ustawionego krawęŜnika, 
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm 
na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
- równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m 
krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie 
moŜe przekraczać 1 cm, 
- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
9.2. Cena ryczałtowa za wykonanie krawęŜnika obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
- ew. zalanie spoin masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
[1]. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
[2]. PN-B-06250 Beton zwykły 
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[3]. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
[4]. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
[5]. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
[6]. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
[7]. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
[8]. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
[9]. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
[10]. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
[11]. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[12]. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
[13]. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
[14]. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
[15]. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 
[16]. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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ST-02.00.  ROBOTY  DROGOWE 
ST- 02.11.   OPORNIKI BETONOWE .  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem oporników betonowych w ramach projektu pn.: „Rozwój terenów zielonych w mieście 
Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot. zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowych 
oporników. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 
definicjami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Oporniki betonowe drogowe typu cięŜkiego 10x25x100 cm powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04. 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem robót nie później niŜ 3 tygodnie. KaŜdy typ materiału (oporników, betonu na ławę, cementu, piasku, 
masy zalewowej) powinien posiadać dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Badania, pomiary elementów i warunki składowania, powinny być zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-
03/01. 
2.3. Oporniki betonowe 
Do wykonania robót naleŜy uŜyć oporniki drogowe: 10x25x100 cm, gatunku I. Oporniki winny być wykonane z 
betonu, klasy nie niŜszej niŜ B 30. Powierzchnie oporników powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być 
jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- dla wysokości  ± 3 mm, 
- dla szerokości i długości ± 8 mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar 
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów naleŜy dokonywać 
zgodnie z PN-B-10021. 
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru moŜe zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres 
kontroli oporników o inny rodzaj badań .  
2.4. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 
NaleŜy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania PN-B-06712, 
- 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.  
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2.5. Materiały na ławę opornika z oporem 
Oporniki powinny być posadowione na ławie z oporem, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Materiał na ławy - 
beton klasy C-12/15. 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Oporniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym 
i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08. 
Kruszywa naleŜy magazynować w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem róŜnych rodzajów i frakcji. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 3.. 

3.2.  Do wytwarzania betonu na ławy z oporem: 
Wytwórnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania 
składników. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST 00.00. “Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2Oporniki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. W trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. NaleŜy je układać na podkładach i przekładkach 
drewnianych. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy 
powinny być zgodne z normą BN-88/6775-03/01. 
Wyprodukowaną mieszankę betonową naleŜy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed 
wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
Transport cementu  wg BN-88/6731-08. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoŜa  
Przed przystąpieniem do wykonania oporników naleŜy je wytyczyć zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Koryto pod ławę naleŜy wykonać o wymiarach umoŜliwiających ustawienie szalunku. 
Dno wykonanego wykopu powinno być wyrównane, z odpowiednim spadkiem podłuŜnym zgodnym z Rysunkiem 
i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,97. 

5.2. Wykonanie ławy betonowej i ustawienie opornika 
5.2.1.  Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Szalunki z desek grubości 25-32 mm, powinny być 
wykonane pod ławy i opory. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonywane co 50 m i wypełniane masą zalewową wg pkt 2.6. 
5.2.2. Na wykonanej ławie betonowej naleŜy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grub 5 cm i przy sznurach 
ustawić oporniki betonowe do wymaganych rzędnych wysokościowych. 
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wytrzymałość po 7 dniach nie mniejszą niŜ 10 Mpa, po 28 dniach nie 
mniejszą niŜ 14 Mpa. 
5.2.3. Spoiny na złączach oporników po dokładnym oczyszczeniu wypełnić zaprawą cementową , po  czym  zatrzeć 
na  gładko powierzchnię styków.  Szerokość spoin  nie powinna  być większa od 1 cm. Zaprawa cementowa 
powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niŜ 20Mpa. Co kaŜde 50 m., szczeliny powinny być 
wypełnione masą zalewową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji  ST.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5. 

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
Kontrola powinna obejmować: 

- wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- prawidłowość przygotowania koryta, 
- prawidłowość ustawienia szalunków pod ławy betonowe (wysokościowo i w planie), 
- zagęszczenie betonu, 
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-      wymiary wykonanej ławy (pomiar w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy), 
- wysokość posadowienia oporników (pomiar j.w.), 
- odchylenie linii oporników w planie (pomiar j.w.), 
- dokładność wypełnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m), 
- równość górnej powierzchni oporników, 
-     badania wytrzymałości na ściskanie na wyciętych z gotowego elementu próbkach sześciennych o minimalnym    
       wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych 
-      badania nasiąkliwości betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego elementu wg  
       PN-06250 - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych, 
-      badania odporności betonu na działanie mrozu wg PN-B-06250 i w przypadkach wątpliwych, 
-      badania ścieralności betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w  
       przypadkach wątpliwych. 
- kontrolę wizualną wbudowanych oporników pod kątem nierówności i ich uszkodzeń. 

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiałach winny być przez Wykonawcę 
rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbiorów, bądź na jego 
Ŝyczenie. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót: 

- tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić dla wysokości ± 10%, a dla szerokości  
± 20% wymiaru projektowanego, 

- odchylenie  niwelety górnej płaszczyzny opornika od niwelety projektowanej moŜe wynosić ± 1 cm, 
- odchylenie linii opornika w planie od linii projektowanej moŜe wynosić ±  1 cm, 
- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość,  
- prześwit pomiędzy górną powierzchnią opornika i łatą 3 nie powinien być większy od 0,5 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego opornika o wymiarach 15x30x100 cm na ławie z oporem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m (metra) wykonanego opornika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów, 
− wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku,  
− rozścielenie i zagęszczenie betonu, pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunku, 
− ustawienie oporników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem, zaspoinowanie oporników 

zaprawą i pielęgnacja wodą spoin, 
− wypełnienie szczelin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.  PN-88-06250 Beton zwykły. 
2.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
3.  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
4.  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
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5.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
6.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
7.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
8.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych Wspólne wymagania  i  badania. 
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Oporniki i obrzeŜa. 
10.2. Inne dokumenty 
11. “Katalog powtarzalnych elementów drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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ST-03.00.  ROBOTY  MELIORACYJNE 
ST- 03.01.   ROBOTY ZIEMNE.  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów  przy odmulaniu zbiornika przy realizacji zadania pn..: „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce 
Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu  i realizacji 
robót wymienionych wyŜej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują wykonanie wykopów 
w gruntach  II - IV kategorii. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana w  gruncie  lub z  gruntu albo  rozdrobnionych  odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus  grobli - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona  skarpami rowów. 
1.4.3. Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ l m. 
1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót  

            1.4.7. Odkład miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z wykonywaniem robót. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
pozostałymi definicjami podanymi w OST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  OST .  
2.2. Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości  podaje norma  PN-S-02205: 1998  tablica 3  „Roboty ziemne. Wymagania i 
badania". 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu wykopów powinny być  przez   Wykonawcę  wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST. 
3.2. Sprzęt do wykonania wykopu 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych w tym zadaniu powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów  z wykopu przy konserwacji zbiornika - koparki  podsiębierne , spycharki 
, zgarniarki itp.. sprzętu zagęszczającego - ubijaki , walce itp.).  dla odwodnienia wykopu : pompa spalinowa  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST .  
4.2. Transport gruntu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowywania gruntu. Zwiększenie odległości  transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.  
5.2. Zasady prowadzenia robót 
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych naleŜy na powierzchni przewidzianej pod inwestycję wykonać roboty 
przygotowawcze: 
- oczyścić teren z  trzciny 
- zebrać i zmagazynować darń i ziemię roślinną do wykorzystania na etapie robót  wykończeniowych, 
- wykonać urządzenia odwadniające jak rowy tymczasowe , grodze ziemne czy studnie ujęciowe 
Prace melioracyjne realizować w porze suchej przy niskim zwierciadle wody . Roboty ziemne w zbiorniku 
prowadzić po wcześniejszym częściowo spuszczeniu , a częściowo odpompowaniu  wody.  
Ilość godzin pompowań określić wg prowadzonego dziennika pompowań. 
Roboty ziemne moŜna realizować  przy  podziale dna na „działki robocze” ograniczone groblami. Z działek 
odpompowywać sukcesywnie wodę, przelewając z jednej powierzchni na drugą. 
Na suchej działce  realizować wykop. Przyjęto realizację wykopu spycharkami  z przemieszczeniem gruntu na 
odległość około 80m od środka , w kierunku brzegów zbiornika . Namuł naleŜy  hałdować  przy jego stopie . Za 
pomocą koparek prowadzić załadunek  na samochody samowyładowcze 5-10T. Przyjęto odwóz gruntu na 
odległość do 1km .  
Grunt pozyskany z dna zbiornika  tymczasowo magazynować w hałdach.  
Po jego wysuszeniu  rozścielić na wybranym terenie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.  
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz 
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
b) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
6..2. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta. 
6.3.3. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszej specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie wykonawcy, inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.  
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest  „m3" (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
8.2. Zasady odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST  i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.  
9.2. Przewidywana ilość jednostek obmiarowych. 
Przewidywana ilość jednostek obmiarowych - wg. „Przedmiaru robót". 
Płatność za ilość jednostek wykonanych i odebranych w oparciu o SST przez inspektora nadzoru. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
 ●   PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 ●   PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 ●   PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
 ●   PN-S-02205   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST-03.00.  ROBOTY  MELIORACYJNE 
ST- 03.02.   NARZUT KAMIENNY LUZEM.  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania ubezpieczenia 
skarp  zbiornika Dewizowiec w ramach  zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. 
Park Rybaczówka”.  
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant moŜe wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania, wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy wykonaniu 
konstrukcji kamiennych tj. narzutu kamiennego oraz spoinowanego bruku kamiennego a takŜe roboty tymczasowe 
oraz prace towarzyszące. Robotami tymczasowymi przy wznoszeniu konstrukcji kamiennych są:, szablony robocze 
oraz  ewentualne deskowania Do prac towarzyszących naleŜy zaliczyć m. in. geodezyjne wytyczenie budowli, 
wymierzenie i wytyczenie robót, wyrównanie podłoŜa oraz ich inwentaryzację powykonawczą a takŜe oczyszczenie 
wybrukowanych powierzchni. 
1.4 Określenia podstawowe, definicje.  
Narzut kamienny – (oskałowanie) sposób ubezpieczenia brzegów potoków, rzek i zbiorników wodnych pod i nad 
zwierciadłem wody. Polega na pokryciu blokami kamiennymi powierzchni (budowli) wykonanej ze słabych 
materiałów a takŜe na wypełnieniu wnętrz elementów budowlanych i budowli celem ich dociąŜenia. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami zawartymi w WTWiO, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. ... 
2. MATERIAŁY. 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  Wymagania ogólne 
pkt. 2. 
2.2 Kamień do budowli wodnych i konstrukcji inŜynierskich. 
Do wykonania narzutu kamiennego  stosować naleŜy kamień łamany rodzaju B, klasy I, z niezwietrzanych skał 
magmowych, przeobraŜonych lub osadowych (w naszym przypadku z piaskowca kwarcytowego) jak do budowy 
murów i fundamentów budynków o kształcie nieregularnym lecz naleŜących do frakcji 30-50 cm, który wymaga z 
reguły przycinania na miejscu budowy. Istotne cech kamienia to: 
- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100 MPa 
- mrozoodporność w cyklach co najmniej 25 
- ścieralność na tarczy Boehmego 0-25-0-5 cm 
- gęstość pozorna 2-45-2-85 g/cm3 (1,9-2,6 dla osadowych) 
- nasiąkliwość wodą % 0-5 (2-5 dla osadowych) 
2.3 PodłoŜe. 
Narzut kamienny wykonuje się na wyrównanym podłoŜu naturalnym po ewentualnym rozścieleniu geowłókniny 
3. Sprzęt. 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 3 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót z kamienia powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: koparka, koparko-ładowarka , spycharka  
4. Transport. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 4. 
4.2 Transport materiałów.   
Kamień łamany naleŜy przewozić luzem dowolnymi środkami transportu. Sposób zabezpieczenia w czasie 
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transportu powinien być zgodny z ustaleniami BN-67/6747-14, kamień naleŜy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych frakcji lub grup frakcji. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 5. 
5.2 Wymagania. 
Narzut wykonać na stabilnym podłoŜu. Grubość narzutu zgodnie z dokumentacją techniczna i rysunkami 
szczegółowymi.  Przy układaniu kamienie dobierać tak, aby do siebie przylegały i aby dały jak najbardziej 
wyrównaną powierzchnię. Kamienie układać na kant, tj dłuŜszym wymiarem w głąb. 
Przestrzenie między kamieniami powinny być zaklinowane drobniejszymi frakcjami i utkane mchem. JeŜeli w 
jakimś miejscu poszczególne kamienie wypadną albo zwartość kamieni się rozluźni, bruk suchy naraŜony jest na 
zniszczenie. Aby temu zapobiec, dzieli się jego powierzchnię na pola za pomocą palisad, wiąŜąc je kleszczami. 
Narzut  jest wykonany poprawnie , gdy wszystkie kamienie są nieruchome i Ŝadnego nie daje się poruszyć ani 
wyrwać. Narzut kamienny, po ewentualnym rozłoŜeniu geowłókniny naleŜy sypać cienkimi warstwami na całej 
szerokości skarpy, tak aby kamienie układały się według stoku naturalnego. Kamienie leŜa na sobie luźno 
nasypane i nie są związane Ŝadnym spoiwem a w miarę jak dno pod nimi ulega rozmyciu, opadają coraz niŜej. 
Wtedy naleŜy narzut uzupełnić. Korona narzutu powinna sięgać co najmniej do wysokości małej wody. Na koronie 
narzutu i na skarpie ponad małą wodą kamień naleŜy układać najstaranniej, by uzyskać moŜliwie równą 
powierzchnię. Ma to szczególne znaczenie na poziomie zamarzania wody i pochodu lodu. Powierzchnię narzutu 
naleŜy moŜliwie zawsze wyrównać i uporządkować takŜe pod wodą, uŜywając drągów stalowych.  
Skarpy pokryte narzutem kamiennym nie powinny mieć nachylenia większego niŜ 1:2,5. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1 Ogólne wymagania dla kontroli jakości robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót brukarskich. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien poddać badaniu kamień przeznaczony do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki  do akceptacji. 
6.3 Badania w czasie i przy odbiorze robót.  
Dla narzutu kamiennego sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone 
poprzez porównanie umocnionej powierzchni z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Sprawdzenie podłoŜa powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania międzyoperacyjnego, 
zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania podłoŜa zgodnie z wymaganiami 
opisanymi w pkcie 2.6. Sprawdzenie materiału naleŜy  przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy oraz przedłoŜonych przez dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości materiałów, stwierdzających 
zgodność uŜytych elementów kamiennych i innych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
właściwymi normami przedmiotowymi a w przypadku materiałów nieznormalizowanych – z wymaganiami 
ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania. Sprawdzenie prawidłowości powierzchni  narzutu  naleŜy 
przeprowadzać na zgodność równości i nachylenia lica z dokumentacją techniczną. Odchylenia od projektowanej 
powierzchni narzutu nie powinny przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla poszczególnych elementów wg norm 
przedmiotowych. W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji narzut nie tworzy płaszczyzny, do 
sprawdzenia naleŜy zamiast łaty kontrolnej uŜyć odpowiednich szablonów.  
7. Obmiar robót. 
7.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 7. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 
m3- wykonanie narzutu kamiennego                       (jak w KNR 2-11 tab. 0401-11) 
7.3 Ilość robót. 
Określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych i sprawdzonych 
na placu budowy. 
8. Odbiór robót. 
8.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 8. 
8.2 Odbiór robót  
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja wykonawcza 
- dziennik budowy 
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- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających i zakrywanych 
- wyniki badań laboratoryjnych jeśli takowe były zlecane w trakcie budowy.  
9. Podstawa płatności. 
9.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 9. 
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego. 
Z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w Umowie o wykonanie robót jest 
faktyczne wykonana i odebrana ilość robót obejmująca: 
- wykonanie robót podstawowych  
- wykonanie robót przygotowawczych, towarzyszących i porządkowych. 
Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót moŜe się posłuŜyć własnymi bazami cenowymi, 
rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach. MoŜe takŜe 
dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne na podstawie własnych lub publikowanych wartości 
składników cenotwórczych. 
10. Przepisy związane 
PN-62/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
BN-64/6740-02 Obróbka kamienia. Pojęcia podstawowe, rodzaje i określenia faktur 
BN-67/6747-11 Badania materiałów kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnętrznych 
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ST-03.00.  ROBOTY  MELIORACYJNE 
ST- 03.03.   GEOWŁÓKNINA.  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ubezpieczenia skarp  zbiornika Dewizowiec w ramach  zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce 
Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.  
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót przy umocnieniach geowłókniną, dla których podano zasady ich wykonania. 
Określono rodzaje i zakres badań przy odbiorze technicznym. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności związane z wykonaniem umocnień                            
z wykorzystaniem geowłókniny. 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
pozostałymi definicjami podanymi w ST. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. 
2.0. MATERIAŁY 
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST. 
2.2.  Zalecenia ogólne 
W umocnieniach włókninę moŜna wbudować na dowolnie zorientowanych płaszczyznach (powierzchniach): 
najczęściej na poziomych dna i pochyłych skarpach zbiorników, kanałów, rzek, rowów, wykopów itp. Na 
powierzchniach walcowych, stoŜkowych lub innych włókninę wbudowuje się najczęściej na łukach skarp rowów, 
rzek, kanałów i zapór oraz jako owinięcie drenaŜy rurowych i innych.  
Aby włókninę uchronić przed uszkodzeniem oraz, aby zapewnić jej trwałość rozwiązania projektowe i warunki 
wykonania powinny gwarantować ochronę włókniny przed: 
a) przebiciem, rozdarciem, przecięciem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarna i przedmioty, kamienie, bloki, 

płyty betonowe, które w czasie układania mogą wnikać w pory włókniny i uszczelnić ją lub uszkadzać, 
b) działaniem płynącej wody czy falowania, 
c) działaniem promieni ultrafioletowych i innych czynników atmosferycznych (niskie temperatury, grad, 

podrywanie przez wiatr). 
Ze względu na skuteczność działania włóknina powinna pokrywać cały chroniony obszar gruntu, drenaŜu  itp.  
Częściowe odsłonięcie tego obszaru jest niedopuszczalne, w związku z czym niezbędne są środki techniczne 
uniemoŜliwiające rozsuwanie się włókniny. 
2.1 Ochrona włókniny przed przebiciem, rozdarciem i przecięciem 
Zabezpieczenie włókniny przed przebiciem, rozdarciem i przecięciem i innymi uszkodzeniami fizycznymi przez 
ostre ziarna i przedmioty, kamienie, naleŜy osiągnąć przez odpowiednie przygotowanie podłoŜa pod włókninę. 
Grubość warstwy powinna wynosić co najmniej 0,2m przy jej wykonywaniu ręcznym i 0,3÷0,5m przy rozkładaniu 
maszynowym. 
Ochronę włókniny przed uszkodzeniem w czasie budowy i uŜytkowania przez elementy uszczelnień, umocnień 
oraz warstw ochronnych naleŜy zapewnić przez: 

a) wykluczenie uŜywania materiałów kamiennych o ostrych krawędziach, 
b) wykluczenie rzucania na włókninę kamieni o średnicy większej niŜ 0,5m, 
c) wykluczenie nieostroŜnego układania bloków i płyt prefabrykowanych („na kant”). 

2.2 Łączenie włókniny 
Włóknina w umocnieniach i drenaŜach podlega licznym oddziaływaniom, które mogą spowodować jej 
przemieszczenia i niedopuszczalne odsłonięcie chronionych powierzchni. 
Przemieszczenia mogą powstawać np. pod działaniem szybko płynącej wody lub falowania, przy rozkładaniu na 
włókninie warstw gruntowych (kruszyw) i kamiennych, rzucaniu na nią kamieni, tłucznia, gruntu, przy niestarannym 
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układaniu bloków i płyt oraz pod niewielkim nawet obciąŜeniem umocnieniami i warstwami ochronnymi, gdy 
podłoŜe stanowią grunty słabo nośne. 
W celu uniknięcia odsłonięć łączenie elementów włókniny wykonywać naleŜy w sposób wykluczający ich rozejście 
się. W tym celu stosuje się: 

a) połączenie nie przenoszące sił rozciągających i ścinających, jeŜeli wywołane przez nie przemieszczenia nie 
będą nadmiernie duŜe: są to połączenia na luźny zakład, 

b) połączenia przenoszące siły rozciągające i ścinające: są to połączenia zszywane, klejone i zgrzewane oraz 
– w przypadku – niewielkich sił – takŜe klamrowane. 

W niniejszym zadani przewiduje się łączenie geowłókniny na luźny zakład. Minimalna szerokość zakładu powinna 
wynosić 0,3m. 
2.3 Materiały stosowane do umocnienia   
Przeznaczenie i zakres stosowania przykładowej geowłókniny przedstawia tabela: 

Geowłóknina  
 

Lp. 

 
 

Przeznaczenie i zakres stosowania geowłóknin 
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1 Wykonywanie warstw pośrednich w nawierzchniach bitumicznych, zmniejszających 
propagację odpękań odbitych od podbudowy związanej cementem lub spękań 
występujących od podbudowy z kostki kamiennej lub betonowej i przy poszerzeniach 
istniejących jezdni oraz zapobiegaj zapobiegających przenikaniu wody przez spękaną 
nawierzchnię 

 
+ 

 
- 

 
- 

2 Separacja i wzmacnianie słabego podłoŜa nasypów w celu poprawy jego stateczności - - + 
3 Wzmacnianie górnej warstwy podłoŜa gruntowego nawierzchni drogowych 

nieulepszonych w celu zmniejszenia zakresu wymiany gruntów i zuŜycia materiałów 
kamiennych lub wydłuŜenia okresu eksploatacji nawierzchni 

 
- 

 
- 

 
+ 

4 Wykonywanie warstw odcinających i  rozdzielających między gruntem 
drobnoziarnistym (ilastym, pylastym lub gliniastym) a warstwami konstrukcyjnymi 
nawierzchni wykonanymi z materiałów gruboziarnistych nie zawierających ziaren o 
ostrych krawędziach 

 
- 

 
+ 

 
+ 

5 Budowa wzmocnionych skarp i nasypów jako warstwy podkładowe pod geosiatki lub 
georuszty 

- + + 

6 Wykonywanie osłon systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed 
zamuleniem gruntem drobnoziarnistym 

- + + 

Przy zastosowaniu geowłóknin innego producenta naleŜ zwrócić uwagę na gęstość splotu włókniny adekwatnie do 
warunków jakie ma ona spełnić w umocnieniu – powyŜszy przykład wskazuje odpowiednio potrzebę zróŜnicowania 
wymagań do konieczności zastosowania poszczególnych cech włóknin. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dla sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
3.2. Rodzaj sprzętu 
NoŜyce i noŜe do cięcia włóknin. 
4. TRANSPORT 
4.1. Warunki ogólne transportu 
Warunki ogólne transportu podano w ST. 
4.2. Warunki przewozu geowłókniny 
W czasie transportu i przechowywania naleŜy chronić geowłókniny przed moŜliwością zawilgocenia oraz 
działaniem promieni słonecznych. Geowłókniny naleŜy przechowywać i transportować wyłącznie w rolkach 
opakowanych fabrycznie, ułoŜonych poziomo na podłodze skrzyń ładunkowych i składować na wyrównanym 
podłoŜu. 
Na kaŜdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane: 

a) nazwę i adres producenta, 
b) rodzaj wyrobu, 
c) datę produkcji, 
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d) wymiary w rolce, 
e) masę rolki, 
f) masę powierzchniową, 
g) informację, ze wyrób uzyskał aprobatę techniczną   - np. IBDiM nr AT/2001-04-0051 albo innego Instytutu. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. 
5.2 PodłoŜe pod włókninę 
PodłoŜe, na którym ma być układana włóknina, naleŜy przygotować zgodnie z wymaganiami „WTWO robót 
ziemnych”. Przed przystąpieniem do układania włókniny naleŜy usunąć z powierzchni podłoŜa pnie, gałęzie, 
korzenie, gruz, kamienie, ostre ziarna Ŝwiru i tłucznia, grudy i bryły gruntu spoistego (lub zmarzniętego), lód, itp. 
Powierzchnia gruntu powinna mieć w przybliŜeniu jednakową wilgotność zagęszczenia. 
Lokalne zagłębienia wypełnione wodą, śniegiem, namułami, błotem naleŜy oczyścić, zasypać gruntem takim jak na 
powierzchni podłoŜa i zagęścić. 
Ze względu na moŜliwość uszkodzenia przygotowanej nawierzchni podłoŜa zaleca się ograniczyć jej wielkość do 
takiej, która moŜe być przykryta włókniną w ciągu 3 do 5 dni. 
5.3 Układanie geowłókniny 
Włókninę układa się przez rozwinięcie jej ze szpuli lub rozścielenie złoŜonego elementu. NaleŜy wyrównać fałdy, 
wycisnąć powietrze lub wodę spod włókniny. 
Układanie duŜych elementów na skarpach wykonuje się na ogół postępując w kierunku linii największego spadku 
od góry ku dołowi. Sfałdowania włókniny tworzące się podczas układania naleŜy w miarę moŜliwości zmniejszać 
przez łagodne rozciąganie, bez nadmiernego napręŜania, które niekorzystnie wpływa na jej trwałość. Ze względu 
na niemoŜliwość całkowitego usunięcia zmarszczeń i sfałdowań włókniny, długość i szerokość elementów 
przygotowanych do wbudowania powinna być o 5÷10% większa niŜ to wynika  z wielkości przykrywanej 
powierzchni. 
Niezwłocznie po ułoŜeniu, a przy silnym wietrze równieŜ w czasie układania, włókninę naleŜy zabezpieczyć przed 
podrywaniem, obciąŜając ją punktowo w miarę moŜliwości tym samym materiałem, który ma być na niej ułoŜony.  
Łączenie powinno się odbyć na zakład przy minimalnej szerokości luźnego zakładu 0,3m. 
Projekt przewiduje przykrycie geowłókniny  narzutem kamiennym luzem. Warstwę przykrywającą wykonać ręcznie. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
6.2 Prowadzenie kontroli 
Zakres kontroli obejmuje: 

a) oględziny zewnętrzne całości umocnień, 
b) wyrywkowa kontrola jakości robót, 
c) wyrywkowa kontrola wymiarów. 

Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu cech zewnętrznych umocnień oraz 
zgodności wykonania robót z wymogami SST i dokumentacji projektowej. 
KaŜdą dostarczoną partie włókniny po rozłoŜeniu w miejscu wbudowania naleŜy poddać oględzinom celem 
stwierdzenia, czy nie nastąpiło jej uszkodzenie: rozerwanie, rozcięcie, przebicie. Przetarcie. Pasm, na których 
stwierdzono uszkodzenie, nie wolno uŜyć w przewidzianym dla nich celu. Po usunięciu uszkodzeń (naszycie lub 
naklejenie łat) pasma włókniny moŜna –  za zgodą Inspektora Nadzoru (projektanta)  –  wbudować w mniej waŜne 
elementy budowli, budowle prowizoryczne. Z kaŜdych dostarczonych 2000m2 włókniny naleŜy wyciąć próbkę o 
powierzchni 2,0m w ten sposób, by krawędzie wycięcia były oddalone co najmniej 0,1m od brzegu pasma. JeŜeli 
materiał jest dostarczany w partiach mniejszych niŜ 2000m2 próbkę naleŜy pobrać z kaŜdej partii dostawy. JeŜeli 
odchyłki badan kontrolnych przekroczą  + 10% w stosunku do atestu, partię włókniny naleŜy uznać za 
niespełniającą warunków dostawy.Zdyskwalifikowana włóknina nie moŜe być wbudowana w miejscu 
przewidzianym projektem. O jej dalszym przeznaczeniu, ewentualnym wykorzystaniu i warunkach, pod jakimi moŜe 
to nastąpić, decyduje projektant  i wykonawca przy współuczestnictwie  inwestora. 
6.3 Inne warunki 
Inne warunki kontrolowane to: 

a) zgodność pochylenia skarp z wymaganiami w dokumentacji projektowej, 
b) równość powierzchni umocnienia, 
c) dokładność ubicia nawierzchni, 
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d) oczyszczenie nawierzchni, 
e) zgodność wbudowanych materiałów. 

7. OBMIAR 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 ułoŜenia geowłókniny. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne warunki odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
8.2. Odbiór robót 
Odbiór robót dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów. 
9.    PŁATNOŚĆ 
9.1. Płatność  
Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

a) zakup i sprowadzenie materiałów, 
b) wykonanie robót, 
c) uporządkowanie strefy robót, 
d) kontrolę jakości robót. 

10.    PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Aprobata Techniczna  IBDiM nr AT/2001-04-0051   lub  innego Instytutu. 
COB-RBI „Hydrobudowa” Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Włókniny w konstrukcji drenaŜy i umocnień budowli 
ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonania. Warszawa, 1986r.  
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ST-03.00.  ROBOTY  MELIORACYJNE 
ST- 03.04.   GEOKRATA  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przy 
ubezpieczeniu skarp zbiornika Dewizowiec  w ramach  zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce 
Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowe specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wg. pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objetych SST  
- wzmocnienie skarp geokratą wys. 20cm na skarpach zbiornika  
1.4. Okreslenia podstawowe  
1.4.1. Geokrata – elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taśm geosyntetyków, połączonych 
ultradzwiękowymi  zgrzeinami punktowymi.  
1.4.2. Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, 
jak  polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. duŜa wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością.  
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geokraty, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów  
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.  
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.  
2.2. Materiały do wykonania robót  
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna  
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z  
aprobata techniczna IBDiM.  
2.2.2. Geokrata przestrzenna  
Geokrata powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu duŜej gęstości  
HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych określonych w aprobacie technicznej.  
Taśmy geokraty powinny być połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein punktowych, a ich płaszczyzny  
powinny byc obustronnie teksturowane przez wytłoczenie.  Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) 
składających się np. z sześćdziesięciu taśm. Przygotowana  do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespół 
wzajemnie przylegających do siebie taśm. W pozycji rozłoŜonej (na budowie) sekcja przyjmuje postać faliście 
wygiętych taśm przypominających przestrzenną strukturę plastra miodu  
Do łączenia sąsiednich sekcji ze sobą naleŜy stosować opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane.  
Geokraty produkuje się w róŜnych typach i rodzajach , których wyboru dokonano w dokumentacji  
projektowej.  Geokratę naleŜy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, 
suchych,  zaciemnionych i wentylowanych, chroniąc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tłuszczami, paliwami i 
moŜliwością  uszkodzenia.  Przechowywanie geokraty w warunkach bezpośredniego działania światła nie powinno 
trwać dłuŜej niŜ  dwa miesiące.  
2.2.5. Kotwy  
Do mocowania geowłókniny i geokraty stosuje się kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gładkiej lub  
Ŝebrowanej. Wymiary i kształt kotew ustalono w dokumentacji projektowej. Zwykle kotwy wykonuje się z prętów 
średnicy 10 mm, długości 500 mm. 
Dopuszcza się równieŜ stosowanie kołków faszynowych do zabicia skrajnych oczek geokraty.  
2.2.6. Opaski zaciskowe do łączenia sąsiednich odcinków geokrat  
Do łączenia, rozłoŜonych na budowie, sąsiednich odcinków (sekcji) geokrat stosuje się taśmy samozaciskowe  
(opaski zaciskowe).  Zaleca się stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) z 
następującymi cechami:  
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. PARK RYBACZÓWKA” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
95 

 
– odpornością na: UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki,  
– samogasnące,  
– o wytrzymałości termicznej od -40°C do +85°C,  
– o wytrzymałości mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN.  
3. SPRZET  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością  
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
– przenośne ramy montaŜowe do rozciągania geokraty na budowie i nadania jej komórkom nominalnych 
wymiarów,  Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach  
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być  zaakceptowany przez InŜyniera.  
4. TRASPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Transport geokrat, moŜe się odbywać dowolnymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. NaleŜy  
chronić materiały przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i tłuszczami oraz przed ich fizycznym  
uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE  ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.  
5.2. Zasady wykonywania robót  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku  
wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 
w wytycznych producenta.  
5.3. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań InŜyniera:  
– ustalić lokalizację robót,  
5.4. UłoŜenie geokraty  
Geokratę układa się sekcjami przy pomocy przenośnych ram montaŜowych, zapewniających dokładne  
rozciągniecie sekcji i nadanie komórkom  nominalnych wymiarów. Skrajne komórki sekcji naleŜy połączyć z 
sąsiednimi sekcjami za pomocą taśm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocować do podłoŜa kotwami ze 
stali zbrojeniowej odpadowej średnicy 10 mm, w kształcie litery „U” o długości obliczonej w dokumentacji 
projektowej. Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji . Podczas 
instalowania kotew nie wolno uszkadzać ścian komórek.  
Po zamontowaniu geokrat naleŜy wypełnić jej komórki tłuczniem kamiennym oraz humusem i obsiać mieszanką 
traw. Humus zasypać + 3,5 cm przy wysokości < 15 cm, a następnie zagęścić lekkim sprzętem wibracyjnym lub 
lekkimi ubijakami,  zapobiegając mechanicznemu uszkodzeniu geokraty.  
Przy wypełnianiu geokraty humusem moŜna stosować sprzęt mechaniczny jak spycharki, ładowarki itp. 
Wypełnianie naleŜy wykonać metodą od czoła, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn  
po niewypełnionych sekcjach. Materiału zasypowego nie wolno zrzucać na rozłoŜoną geokratę z wysokości 
większej od 1 m. W miarę zagęszczania wypełnienie geokraty naleŜy uzupełniać tak, aby geokrata była okryta 
warstwa grubości nie mniejszej niŜ 3 cm.  
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, badania materiałów wykonane przez dostawców 
itp.),  
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7. PODSTAWA PŁATNOSCI  
7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.  
7.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoŜa obejmuje:  
- przygotowanie podłoŜa,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- ułoŜenie geokraty wypełnionej tłuczniem kamiennym oraz  humusem i obsianie mieszanką traw wraz z jej  
  pielęgnacją,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  
- odwiezienie sprzętu.  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1216. Geokrata TABOSS II  
2. Materiały informacyjne producenta geokraty: TABOSS   
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ST-03.00.  ROBOTY  MELIORACYJNE 
ST- 03.05.   NARZUT KAMIENNY W GEOKRACIE.  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ubezpieczenia skarp zbiornika Dewizowiec w ramach  zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce 
Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.  
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót przy narzutach kamiennych , dla których podano zasady ich wykonania. 
Określono rodzaje i zakres badań przy odbiorze technicznym. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Specyfikacja przewiduje roboty zaprojektowane do wykonania w dokumentacji projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Kruszywo łamane zwykłe -kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia surowca 
skalnego i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji charakteryzujące się ostrymi powierzchniami i ostrokrawędzistym 
kształtem.  
1.4.2. Tłuczeń -kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 do 63 mm.  
1.4.3. Klinice -kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 do 31,5 mm.  
1.4.4. Miał -kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm.  
1.4.5. świr – kruszywo naturalne o wielkości ziaren od 2do 16 mm.  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
pozostałymi definicjami podanymi w ST. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. 
1. MATERIAŁY 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania materiałów i ich rodzaju podano w ST. 
1.3. Materiały stosowane do umocnienia 
Materiałem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu, wg. zasad niniejszej SST, jest kamień 
hydrotechniczny d=120÷250mm. 
NaleŜy uŜyć kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez spękań. Kamień do umocnień i budowli regulacyjnych 
powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, na działanie wody i mrozu, odporny na działanie związków 
chemicznych zawartych w wodzie, nie moŜe ulegać wietrzeniu oraz powinien odznaczać się duŜym cięŜarem 
właściwym.   
Dostarczany kamień winien być poddawany badaniom: pełnym i niepełnym. Badania niepełne obejmują: 
sprawdzenie czystości kamienia, sprawdzenie kształtów, sprawdzenie wymiarów.  
Badania pełne obejmują: sprawdzenie jak wyŜej, badania wytrzymałości na ściskanie PN-84/B-04110, badania 
mrozoodporności PN-85/B-04102, badania ścieralności PN-84/B-041 H, badania gęstości pozornej PN-66/B-041 
00, badania nasiąkliwości PN-85/B-04101. Badania niepełne naleŜy przeprowadzać na kaŜde Ŝądanie Inspektora 
Nadzoru (badania pełne będą wykonane przy wystąpieniu kwestii spornych dla potwierdzenia jakości kamienia na 
Ŝądanie Inwestora). 
2. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Do zagęszczenia podłoŜa i podsypki naleŜy uŜywać lekkich spalinowych zagęszczarek. Pozostałe roboty będą 
wykonywane ręcznie. 
3. TRANSPORT 
Warunki ogólne transportu podano w ST. Materiał moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportowymi. W 
czasie transportu zwracać uwagę na bezpieczny przewóz kamieni w skrzyni ładunkowej. 
4. WYKONANIE  ROBÓT 
4.2. Warunki ogólne wykonania robót 
Warunki ogólne wykonania robót podano w ST. 
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4.3. Przygotowanie podłoŜa pod umocnienie 
PodłoŜe pod wykonanie umocnienia powinno być wyrównane i wyprofilowane do właściwej rzędnej (lub do 
właściwej płaszczyzny powierzchni umacnianej narzutem) oraz zagęszczenie lub ułoŜona podsypka o ile 
przewiduje to projekt. 
4.4. Wykonanie narzutu kamiennego    
Narzut kamienny naleŜy wykonywać z kamienia stosowanego w budownictwie hydrotechnicznym zgodnie                
z normą BN-76/8952-31. Kamień układa się lub rzuca z małej wysokości tak, aby nie następowała naturalna 
niekorzystna segregacja materiału. Przy wykonywaniu narzutu w komórkach geokraty na podłoŜu z geowłókniny 
naleŜy przestrzegać uwarunkowań podanych w SST dla umocnień geowłókniną i geokratą.  
Po wykonaniu narzutu na górną powierzchnię naleŜy ręcznie wyrównywać do projektowanego poziomu 
(płaszczyzny) lub przewidzianego w projekcie pochylenia skarp. Wskazane jest róŜnicowanie średnicy kamienia 
dla pewnego zaklinowania się narzutu co zabezpieczy później umocnienie przed zsuwaniem się po skarpie.  
5. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
5.2. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST. 
5.3. Prowadzenie kontroli jakości narzutu kamiennego luzem 
Kontroli jakości podlega: 

a) prawidłowość przygotowania podłoŜa, 
b) prawidłowość pochylenia skarp, 
c) zgodność powierzchni umacnianej z dokumentacją, 
d) zgodność wbudowanych materiałów i SST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
a) szerokość pasa umacnianego  +  10cm, 
b) grubość narzutu  +  5cm, 
c) nierówności powierzchni  +  5cm. 
d)  

5.4. Ocena wyników badań 
Narzut kamienny luzem naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami projektu i SST, jeŜeli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. 
6. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest  1 m3 narzutu z kamienia luzem. 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie                                        
z postanowieniami zawartymi w OST. JeŜeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje 
roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności                            z 
wymaganiami. 
8. PŁATNOŚĆ 
8.2. Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty 
Cena jednostkowa obejmuje: 

a) zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia, 
b) wyrównanie i zagęszczenie podłoŜa, 
c) wykonanie umocnienia, 
d) oczyszczenie i uporządkowanie miejsca pracy, 
e) kontrolę jakości robót. 

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-83/N-03010  -    Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
BN-76/8952-31  -    Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót regulacyjnych  
                                 i ubezpieczeniowych. 

 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. PARK RYBACZÓWKA” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
99 

 

ST-03.00.  ROBOTY  MELIORACYJNE 
ST- 03.06.   UMOCNIENIE STOPY SKARPY ROWU.  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konserwacji rowów w ramach  zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park 
Rybaczówka”.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót umocnieniowych z Ŝerdzi. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu umocnień z Ŝerdzi. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
budowlanym/wykonawczym. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Płotek z Ŝerdzi – (opaska brzegowa lub poprzeczna) – umocnienie podnóŜa skarpy 
koryta cieku wykonane z Ŝerdzi przytwierdzonych palikami drewnianymi. 
1.4.2. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w OST. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót i za ich zgodność z dokumentacją projektową  
SST oraz z poleceniami inspektora nadzoru. 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST. 
2.2. Materiały stosowane do umocnienia 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna rowów objętymi niniejszą SST są:  
1) paliki i pale z Ŝerdzi 
2.3.Paliki, pale  
Paliki  powinny  być  proste,  bez  sęków,  w  cieńszym  miejscu  ostro  zaciosane,  w  grubszym  równo  ucięte 
prostopadle  do  osi  palika.  Dopuszcza  się  w  paliku  sęki  o średnicy  nie  większej  niŜ  1,5  cm.  Odległość 
mierzona  wzdłuŜ  osi  między  dwoma  sąsiednimi  sękami  nie  powinna  być  mniejsza  niŜ  10  cm.  Grubość 
palika  w  części środkowej  powinna  wynosić  6-8  cm.  Całkowita  długość  palika  100  +  1  cm.  Zaleca  się 
stosowanie palików z wierzby świeŜej z drewna zdrowego, nie zbutwiałego, nie poraŜonego szkodnikami. 
Dopuszcza  się  stosowanie  palików  wykonanych  z Ŝerdzi  lub  z  drewna  szczapowego  zarówno  drzew 
liściastych jak i iglastych.  
3.  SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu.  
Szpadle, łopaty, „baby” –  drewniane do wbijania kołków w przypadku zabudowy kiszki faszynowej. 
4.  TRANSPORT 
4.1. Warunki ogólne transportu 
 Warunki ogólne transportu podano w OST. 
4.2. Rodzaj transportu 
Dowolny sposób transportu. 
4.2.1.Transport materiałów z drewna  
Paliki  i  pale  moŜna  przewozić  dowolnymi środkami  transportu  w  warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 
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5.2. Opaska z Ŝerdzi. 
 Wykonanie umocnień z Ŝerdzi rozpoczynamy od wbicia kołków o średnicy 6-8 cm i długości 1m  w  odstępach  co  
33cm rozpoczynając  od  dna  rzeki. Wysokość takiego płotka wyniesie 20 cm.  

a) opaski wykonane w dnie cieku, naleŜy od strony skarpy, uszczelnić pionowym pasem geowłókniny lub 
płatem darniny, skierowanym murawą w stronę cieku oraz przykrytym od góry; darnina przybita do 
podłoŜa kołkami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
6.2. Prowadzenie kontroli jakości 
Zakres kontroli robót: 

a) oględziny zewnętrzne całości umocnień, 
b) wyrywkowa kontrola jakości robót, 
c) wyrywkowa kontrola wymiarów. 

Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu cech zewnętrznych umocnień oraz 
zgodności wykonania robót z wymogami. 
Kontrolę wymiarów i jakości robót, naleŜy przeprowadzić w losowo wybranych przekrojach oraz dodatkowo we 
wszystkich miejscach budzących zastrzeŜenia, w czasie dokonywania zewnętrznych oględzin. 
Do kontroli wymiarów umocnień naleŜy uŜywać miar wycechowanych co najmniej z dokładnością  
-  do 1 dcm do mierzenia długości, 
-  do 1cm do mierzenia wymiarów elementów umocnień, 
-  do 1mm do mierzenia szerokości szczelin. 
Rzędne korony umocnień, o ile określone są w dokumentacji naleŜy sprawdzać za pomocą niwelacji podłuŜnej.  
6.2.1. Opaski z Ŝerdzi 
Dopuszczalne odchyłki: 
-  długość  + 1m, 
-  odchylenie od projektowanej osi  + 3cm, 
-  rzędne góry (korony) opaski  + 2cm, 
-  odstępy między palikami  oporowymi  + 5cm, 
-  odstępy między palikami przybijającymi kiszkę do podłoŜa  + 10cm. 
6.2.2. Inne warunki 
-  zgodność pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
-  równość powierzchni umocnienia, 
-  przygotowanie podłoŜa, 
-  oczyszczenie terenu, 
-  zgodność wbudowania materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 
6.3. Kontrola jakości umocnień rowu. 
Kontrola  polega  na  ocenie  wizualnej  jakości  wykonanych  robót  i  ich  zgodności  z  dokumentacją projektową i 
normami,  oraz  na sprawdzeniu średnicy palików i jakości Ŝerdzi.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
-  1 mb wykonanego płotka z Ŝerdzi 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne warunki odbioru robót 
Ogólne warunki odbioru robót ujęto w OST. 
8.2. Warunki odbioru 
Inspektor nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez wykonawcę robót zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w OST. 
JeŜeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty inspektor nadzoru uznaje za zgodne                        
z wymaganiami kontraktu. JeŜeli jeden z pomiarów dał wynik ujemny, inspektor uznaje roboty za niezgodne z 
wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami.  
9. PŁATNOŚĆ 
Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-  zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia, 
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-  wyrównanie i dogęszczenie podłoŜa, 
-  wykonanie umocnienia, 
-  oczyszczenie miejsca pracy, 
-  kontrolę jakości robót. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy branŜowe 
      -  BN-69/8952-30         Faszyna wiklinowa 
      -  BN-78/9224-04         Faszyna i kołki faszynowe 
      -  BN-69/8952-27         Kiszki faszynowe. 
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ST-03.00.  ROBOTY  MELIORACYJNE 
ST- 03.07.   PŁYTY AśUROWE.  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
ubezpieczenia skarp  przy konserwacji rowów w ramach  zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście 
Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.  

  1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z ułoŜeniem płyt 
aŜurowych na skarpach rowu  przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 
1 .4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Prefabrykat (do umocnień) gotowy wyrób z betonu lub Ŝelbetu stosowany do umacniania koryt cieków 
wykonywany jako: płytki, płyty, płyty wielootworowe, korytka, ścieki, krawęŜniki i inne drobne elementy stosowane 
w budownictwie wodnym, 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST. 
2.2. Materiał do wykonania brodu 
Materiałami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania brodu są: 

a) prefabrykowane płyty aŜurowe o wymiarach 60 x 40 i grub.8cm   
b) kruszywo naturalne na podbudowę/podsypkę – moŜe być pozyskane na miejscu. 

2.2.1.  Płyty betonowe aŜurowe  
Prefabrykowane płyty aŜurowe  powinny mieć gwarantowaną  jakość, spełniać wymagania obowiązującej normy. 
Płyty powinny posiadać atest producenta. 
Nie mogą mieć spękań, ubytków itp. Dopuszczalne są inne rozmiary pojedynczych płyt pod warunkiem moŜliwości 
ułoŜenia dna rowu  o szerokości zgodnej z załączoną dokumentacją.  
2.2.2. Kruszywo naturalne na podbudowę/podsypkę 
Materiał na podsypkę jak w dokumentacji projektowej, pozyskane na miejscu lub dowiezione . 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.   
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonania uŜyć dowolny sprzęt zapewniający prawidłowe wykonanie robót. Zachować bezpieczeństwo pracy 
na stanowisku pracy i w obrębie strefy robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.   
4.2. Transport materiałów  
Materiał moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu. NaleŜy zadbać o właściwe zabezpieczenie 
ładunku i bezpieczeństwo transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, SST  i  poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do właściwych robót naleŜy wykonać: 

a) prace pomiarowe i wytyczenie, 
b) wykonać odpowiednio do wymaganych rzędnych profilowanie podłoŜa 
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5.2.2.Wykonanie konstrukcji z płyt  
Po wykonaniu i zagęszczeniu podsypki odpowiednio ułoŜyć płyty sprawdzając kolejno od podłoŜa, podsypki i płyt 
zgodność rzędnych z projektowanymi. Płyty uszkodzone, pęknięte nie mogą być stosowane i w przypadku ich 
ułoŜenia wykonawca wymieni je na własny koszt.  
5.2.3. Roboty wykończeniowe 
Po wykonaniu robót zasadniczych wykonawca zasypie otwory w płytach tłuczniem wapiennym  i dokładnie. Usunie 
pozostałości gruntu z koryta i odpowiednio rozplantuje lub zagospodaruje zgodnie z dokumentacja projektową oraz 
uporządkuje teren sąsiadujący. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST . 
6. 2. Zakres kontroli jakości 
Przed wykonaniem brodu naleŜy sprawdzić wszystkie materiały przeznaczone do jego budowy. Odbierać 
poszczególne roboty zanikowe. 
NaleŜy wykonać następujące badania i sprawdzenia: 

a) zgodność pochylenia dna  z projektem, 
b) grubość podsypki z kruszywa naturalnego, 
c) zagęszczenie podsypki  Js > 0,97, 
d) równość powierzchni dna, 
e) zgodność materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz  posiadanie atestów na  
płyty od producenta. 

6.3. Dokładność ułoŜenia płyt 
Dopuszczalna odchyłka  w  nierówność ułoŜenia naleŜy przyjąć w niniejszej SST   tj. róŜnicę wysokości między 
sąsiednimi płytami   +  1 cm. 
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST .  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest:  1 m2.  
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
8.2. Odbiór ułoŜenia płyt  
Roboty uznaje się za odebrane kiedy są wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  i  SST oraz zostały sprawdzone 
wizualnie przez Inspektora  Nadzoru.   A takŜe wtedy gdy sprawdzone zostały przez inspektora nadzoru równieŜ roboty 
zanikowe występujące przy wykonaniu dna rowu .   
9.  PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST. 
9.2. Liczba jednostek obmiarowych do zapłaty 
Liczbę jednostek obmiarowych w oparciu o „Przedmiar robót" sprawdza inspektor nadzoru w terenie.  Cena 
jednostkowa obejmuje: 

a) zakup i sprowadzenie wszystkich materiałów, 
b) spoinowanie  styków płyt kruszywem naturalnym, takim jak podsypka, 
c) oczyszczenie miejsca pracy i otoczenia, 
d) kontrole jakości robót związaną z układaniem samych płyt a wcześniej elementów robót zanikowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jak wymienione w treści SST norma  BN-80/6775-03/01.   
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ST-03.00.  ROBOTY  MELIORACYJNE 
ST- 03.08.   PODSYPKI  Z KRUSZYW NATURALNYCH.  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
umocnienia skarp  przy konserwacji rowów w ramach  zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce 
Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.  
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem podsypek 
z kruszyw naturalnych pod umocnienia skarp rowów przewidziane w dokumentacji projektowej. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z SST i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w ST. 
2.2. Rodzaj materiałów do zastosowania 
Materiał do stosowania w podsypkach pod umocnienia betonowe lub prefabrykowane róŜnego typu przewidziane w 
dokumentacji projektowej obejmuje tłuczeń dolomitowy .  
Przy umocnieniach przewidzianych w projekcie moŜe to być drobny tłuczeń dolomitowy jak do celów filtracyjnych.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne warunki wymagane dla sprzętu 
Ogólne warunki wymagane dla sprzętu w ST. 
3.2. Rodzaj sprzętu do uŜycia  
Sprzęt ręczny do układania podsypek: łopaty, szpadle i inne do wyrównania i zagęszczenia powierzchni pod 
późniejsze ułoŜenie umocnień lub konstrukcje budowli. Sprzęt mechaniczny: zagęszczarki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki transportu 
Ogólne warunki transportu podano w ST. 
4.2. Warunki transportu 
Tłuczeń moŜna transportować luzem dowolnymi środkami transportowymi. Zarówno w czasie transportu jak           i 
przechowywania, wbudowywania, powinien być chroniony przed zanieczyszczeniem. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe powinno być wyrównane i zagęszczone w celu stworzenia warunków do stabilnego, równego rozłoŜenia   i 
właściwego zagęszczenia do współczynnika  JS=0,97. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczenie Ŝwiru (pospółki) 
Kruszywo powinno mieć optymalną wilgotność aby poddało się rozkładaniu odpowiednimi warstwami                            
i zagęszczaniu. Warstwa powinna być tak rozkładana aby  po zagęszczeniu mieć właściwy spadek i rzędne 
przewidziane w dokumentacji projektowej. Sposób zagęszczenia dowolny. JeŜeli przewidziano połoŜenie 
geowłókniny na tej podsypce naleŜy wyeliminować koniecznie z wierzchniej warstwy ostre frakcje, które mogłyby 
uszkodzić włókninę.  
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne warunki kontroli jakości robót 
Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w ST. 
6.2. Warunki kontroli 
Uziarnienie, wilgotność, czystość . 
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7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni podsypki z ustabilizowanego kruszywa                           
o warstwie jak w obmiarze w dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne warunki odbioru robót 
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST. 
8.2. Warunki odbioru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i innymi wymaganiami jak w sztuce budowlanej 
oraz po sprawdzeniu ilościowym i jakościowym przez inspektora nadzoru. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne warunki płatności  
Ogólne warunki płatności podano w ST. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cenę jednostki obmiarowej 1m2 ustali się zgodnie z dokumentacją projektową, SST i obmiarem w kosztorysie 
projektowym dla poszczególnych pozycji i miejsca wykonanej podsypki. 
10.PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-04481             Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-06714-12        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-15        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-26        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
BN-77/8931-12         Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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ST-03.00.  ROBOTY  MELIORACYJNE 
ST- 03.09.    HUNUSOWANIE SKARP.  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
umocnienia skarp  przy konserwacji rowów w ramach  zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce 
Opolskie tzw. Park Rybaczówka”.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad : 
- prowadzenia robót związanych z humusowaniem i obsianiem skarp, przy grubości warstwy humusu od 5 do 
 10cm  skarp rowów i zbiornika powyŜej ubezpieczenia . 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 
1.4.2 Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 "Wymagania 
Ogólne" pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są: 
- humus 
- nasiona traw, 
- szpilki, paliki i pale, 
2.3. Humus 
Do humusowania skarp będzie uŜyty humus pozyskany na miejscu. 
2.4. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [9]. 
2.5. Szpilki, paliki, pale 
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, Ŝerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny 
być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm. Paliki i 
pale powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- płyt wibracyjnych o ręcznym prowadzeniu, 
- drobny sprzęt pomocniczy. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport humusu 
Humus moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.  
Przewiduje się pozyskanie humusu z miejsca inwestycji. Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia 
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obce - korzenie, kamienie itp. 
4.2.2. Transport nasion traw 
Nasiona traw moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem. 
4.2.3. Transport materiałów z drewna 
Szpilki, paliki i pale moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 5. 
5.2. Humusowanie 
Grubość pokrycia ziemią roślinną na skarpach powinna wynosić od 15 do 20 cm. 
W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy zbiorników humus naleŜy 

umieszczać w komórkach teokraty, na skarpach rowów naleŜy wykonać rowki poziome lub pod katem 30o do 45o 
o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m.  
UłoŜoną warstwę humusu naleŜy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
5.3. Obsianie nasionami traw 

      Przed przystąpieniem do obsiewania naleŜy wykonać humusowanie. 
Obsianie powierzchni skarp rowów i zbiornika trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. 

Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 20 kg/1000 m2 skarpy, a po 
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni . 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziarn trawy po ich wysianiu. W 
okresie suszy naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.6. 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty 
waŜności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Świadectwa jakości nasion tracą waŜność 
- licząc od daty wystawienia świadectwa - po upływie 9 miesięcy. 
Kierownik Projektu na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakości wykonanych robót i ich 
zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”.   

Jednostką obmiarową jest: - m2 (metr kwadratowy) skarp, powierzchni umocnionych przez humusowanie i 
obsianie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
a)  Cena jednostkowa wykonania 1 m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 pozyskanie nasion traw, 
 dostarczenie materiałów (humus, nasiona traw, darnina),  
 rozłoŜenie warstwy humusu o grub. 20 cm, 
 bieŜącą konserwację i pielęgnację powierzchni zatrawionej przez koszenie i nawoŜenie w okresie 

gwarancji lub do czasu ukorzenienia trawy, 
 uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
2. BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 
10.2. Inne materiały 
1.    Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 
2. Katalog szczegłów drogowych, ulic, placów i parków miejskich, Warszawa 1987r. 
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ST-04.00. NASADZENIA ZIELENI 
ST- 04.01.  NASADZENIE ZIELENI 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
nasadzeniem zieleni w ramach przedsięwzięcia pn .: „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie 
tzw. Park Rybaczówka”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z sadzeniem 
drzew i krzewów oraz  zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim .  
Projektuje się:  
- drzewa - 258 szt. 
- krzewy iglaste - 463 szt. 
- krzewy liściaste i krzewinki - 2150 szt. 
- Ŝywopłot z grabu - 166,3mb/ 554 szt. 
- kostrzewa wysiewana na górkach - 2234m2 lub 
  sadzona - 55850szt. 
- inne trawy - 16680 szt. 
- byliny - 2830,4m2 ( 28629 szt.) 
- trawnik mieszanka do cienia - 1882m2 
- trawnik gazonowy - 23 054 m2 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2 Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów 
1.4.3 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
1.4.4 Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu  
1.4.5 Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości minimum 2,50 m z 
wyraźnym nieprzyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną  
1.4.6 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika 
celem uzyskania wielopędowatości  
1.4.7 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Roboty mają być przeprowadzone zgodnie ze sztuką i przepisami prawa polskiego  
2. MATERIAŁY 
2.1 Materiał roślinny sadzeniowy 
2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST„Wymagania 
ogólne”  pkt 2.  
2.1.1.1 Trawniki 
Ziemia kompostowa  
Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych odpadków roślinnych 
i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 
jakości kompostu.  
Kompost fekaliowo-torfowy -wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi                        
z osadników, z osiedli mieszkaniowych.  
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uŜyty jako komponent do 
wyrobu kompostu -PN-G-98011 [1].  
Kompost z kory drzewnej -wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej moŜe być 
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stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 
kompostu z glebą.  
Nasiona traw  
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków.  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  
Nawozy mineralne  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu 
-N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  
2.1.1.2 Drzewa i krzewy 
Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. musi mieć 
etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 
odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
DRZEWA: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
- pędy korony nie powinny być przycięte chyba, Ŝe jest to cięcie formujące, 
- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
- kaŜda sadzonka powinna być zamocowana do minimum dwóch palików podtrzymujących, 
KRZEWY: 
- powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z typowymi dla gatunku 
rozgałęzieniami, 
- wysokość krzewów 20 – 40 cm, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,  
Wady nie dopuszczalne 
- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów, 
- odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia, 
- ślady Ŝerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia korony, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
 Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 
wyschnięciem 
2.1.1.3  Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego 
 Do nasadzenia naleŜy wykorzystać gatunki drzew i krzewów opisane w dokumentacji technicznej 
2.2 Nawozy mineralne  
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. Nawozy naleŜy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),  
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- drobnego sprzętu do robót ziemnych, 
- sprzętu do pielęgnacji zadrzewień, 
- drabin i szpadli. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2 Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiału moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi ani teŜ nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. 
Materiał roślinny z bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Materiał 
roślinny w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem. Drzewa i krzewy 
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. JeŜeli jest to niemoŜliwe naleŜy je 
zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Roboty powinny być wykonywane 
zgodnie ze sztuką, przepisami BHP i obowiązującymi normami. 
5.2. Trawniki  
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,  
- teren powinien być wyrównany i splantowany,  
- grunt rodzimy powinien być rozścielony równą warstwą i wymieszany z kompostem, nawozami mineralnymi  
oraz starannie wyrównany,  
- przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub zagrabić,  
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
- okres siania -najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  
- przykrycie nasion -przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i  
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie  
kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego,  
- mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.  
5.2.2. Pielęgnacja trawników  
NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym  
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem  
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą połowę  
października),  
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu,  
przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy,  
- chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu  
naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika.  
Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego -około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów  
naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:  
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
- od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  
- ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  
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5.3 Drzewa i krzewy 
5.3.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- pora sadzenia – wiosna, 
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i zaprawioną ziemię urodzajną, 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niŜ rosła w szkółce; zbyt głębokie lub zbyt  
  płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- korzenie złamane lub uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu drzew naleŜy przed sadzeniem wbić dno dołu drewniane paliki, 
- korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować  miskę i podlać, 
- drzewa naleŜy przymocować do palików, 
- wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
- paliki powinny być umieszczone od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
5.3.2 Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od dnia wykonania robót i 
polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawoŜeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Trawniki  
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  
- ilości rozrzuconego kompostu,  
- prawidłowego uwałowania terenu,  
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
-gęstości zasiewu nasion,  
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
6.3 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów  
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewkami i krzewami, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odległości sadzonych  
  roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z  
   normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
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- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi, 
6.3.1 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami, 
- zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z załącznikami, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 
mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.1. Jednostka obmiarowa trawników i nasadzeń  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.  
Jednostka obmiarowa jest „sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawcę.  
9.2. Cena ryczałtowa wykonania trawnika obejmuje:  
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozścielenie gruntu rodzimego, rozrzucenie kompostu,  
- zakładanie trawników,  
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie.  
9.3 Cena jednostki obmiarowej  nasadzeń 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
- zakup i dostarczenie materiału roślinnego, 
- posadzenie roślin, 
- pielęgnację w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawoŜenie, 
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1]. PN-G-98011   Torf rolniczy  
[2]. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy  
[3] PN-R-67022           Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
[4] PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
]5] PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
[6] BN-76/9 125-0 l.         Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
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ST-05.00. SIEĆ TELETECHNICZNA 
ST- 05.01.  OŚWIETLENIE TERENU 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot  specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczącej sieci oświetleniowej w ramach 
przedsięwzięcia pn : „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”. 
1.2 Zakres stosowania  specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania: kablowa linia oświetlenia terenu 
parku Rybaczówka . 
Zakres robót dla powyŜszych robót obejmuje: 
 (1) Roboty przygotowawcze: 
       Prace geodezyjne: wpięcie instalacji do istniejącej szafki sterowniczej, tras linii kablowych oświetlenia imiejsc   
       posadowienia słupów oświetleniowych, 
(2) Roboty zasadnicze: 
      Prace montaŜowe: 

• doposaŜenie szafki sterowniczej oświetlenia, 
• wykonanie kablowej linii oświetlenia, 
• wykonanie przepustów kablowych metodą przekopu otwartego, 
• układanie instalacji uziemiającej, 
• montaŜ fundamentów betonowych i słupów oświetleniowych, 
• montaŜ opraw oświetleniowych na słupach, 
• wciągnięcie przewodów elektrycznych w słupy. 
• montaŜ izolowanych tabliczek bezpiecznikowych we wnękach słupowych, 

Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających. 
 (3) Roboty końcowe: 

� MontaŜ czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy, 
� Prace porządkowe po wykonaniu Robót, 
� Kontrola jakości wykonanych Robót. 

Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-
IEC). Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia 
się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować 
pod i nad ziemią. 
Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią. 
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej                   o 
napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii 
zasilającej. 
Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno 
lub wieloŜyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych 
samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przykrycie - osłona ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
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SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej,  
przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, słuŜąca do zamocowania oprawy 
oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ 14 m. 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 
ZbliŜenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyŜowanie. 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Zlecenia.  W oznaczonym 
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura   i urządzenia powinny posiadać równieŜ aktualną 
DTR. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                           
i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie                               
z załoŜeniami dokumentacji projektowej. 
Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 Kabel YKXS 4x16mm2 m 1900 

Słup oświetleniowy SOL h=7m  z fundamentem B60 i  wysięgnikiem WR4/1 szt. 4 

Słup oświetleniowy SOL  h=4,5m z fundamentem B60  szt. 50 

Oprawa oświetleniowa  ISKRA LED ALFA 24W szt. 4 

 

Oprawa oświetleniowa  MIRA LED  42W szt. 50 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany                                 
w  dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zlecenia, zostanie nie 
dopuszczony do Robót. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie                        
sprzęt: 

• koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3, 
• Ŝuraw samochodowy, 
• podnośnik PMH samochodowy hydrauliczny, 
• zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h, 
• wibromłot elektryczny 3,0kW, 
• ubijak spalinowy 50kg, 
• drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi   w 
Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zleceniem. 
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Bębny z kablami naleŜy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w 
temperaturze niŜszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń naleŜy zachować 
wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeŜonych przez producenta. W czasie transportu, 
załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń naleŜy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w 
szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami  i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub 
przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów  i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie 
dopuszczając do ubytków i zadrapań. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane środki transportu: 

• ciągnik kołowy (1), 
• samochód samowyładowczy do 5Mg, 
• samochód dostawczy do 0,9Mg (1), 
• podnośnik montaŜowy PMH samochodowy hydrauliczny,  
• przyczepa dłuŜycowa, 
• środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

4. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN  i PN-IEC oraz 
postanowieniami Zlecenia. 
Warunki ogólne wykonania przygotowawczych Robót ziemnych. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z projektu i aktualnych map oraz planów słuŜby geodezyjne 
określą trasy kabli ziemnych, z umiejscowieniem słupów oświetleniowych i szafki sterowniczej oświetlenia. JeŜeli w 
miejscach wykopów lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowalne, 
utrudniające wykopy, naleŜy je zdemontować na czas robót ziemnych. NaleŜy zachować szczególną ostroŜność 
przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach 
nieoznaczonych jako skrzyŜowania lub zbliŜenia, w których istnieje przypuszczenie obecności ewentualnej 
instalacji podziemnej.  
Przed przystąpieniem do prac naleŜy ściśle  określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów  oraz dla składowania 
materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla słupów, grubego osprzętu, rur               i bębnów 
kablowych.  
Warunki ogólne wykonania Robót instalacyjnych. 
Układanie linii kablowych niskiego napięcia w ziemi. 
Linię oświetleniową wykonać kablem YKXS 4x16 mm2 . Kable naleŜy układać w rowach wykonanych ręcznie, po 
uprzednim wytyczeniu ich tras przez słuŜby geodezyjne. Prace prowadzić z zachowaniem duŜej ostroŜności, ze 
względu na podziemne uzbrojenia terenu i drzewa. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający 
ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 
ostroŜności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
Podczas przechowywania, układania i montaŜu, końce kabla naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami 
chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niŜsza niŜ 0oC. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Przy układaniu kabli moŜna zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
moŜliwie duŜy. 
Linię kablową niskiego napięcia naleŜy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez napręŜania, na głębokości 
0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10cm  piasku, następnie naleŜy nasypać 
minimum 15cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 
0,5mm i szerokości min. 30cm. Następnie rów kablowy zasypać zagęszczanym gruntem rodzimym. 
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Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliŜeń, skrzyŜowań i kolizji naleŜy prowadzić ręcznie, pod nadzorem i 
w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. SkrzyŜowanie kabla z urządzeniami podziemnymi  oraz 
ciągami pieszo-jezdnymi naleŜy wykonać w rurze ochronnej . Przepusty pod drogami wykonać metodą wykopu 
odkrytego. Na początku i końcu linii kablowej, w wykopie naleŜy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej 
niŜ po 1m. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. 
Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niŜ 10m oraz w miejscach skrzyŜowań i przy 
wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach naleŜy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel 
zawierające następujące informacje:  

• Nazwę uŜytkownika, 
• Symbol i nr ewidencyjny kabla, 
• Typ, przekrój i ilość Ŝył, 
• Napięcie znamionowe kabla, 
• Rok ułoŜenia. 

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki 
mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegającego szybkiemu rozkładowi 
w ziemi. 

          Warunki ogólne wykonania Robót montaŜowych. 
             MontaŜ słupów oświetleniowych. 

MontaŜ słupów . 
Na parking przewidziano słupy aluminiowe cylindrycznie stoŜkowe anodowane na kolor anodowania grafitowy, bez 
szwu jednoelementowy. Słup wkopywane do ziemi o części nadziemnej 7 metrów, średnica przy podstawie fi 
146mm. Na słupie przewiduje się montaŜ wysięgnika podnoszącego wysokość zawieszenia. Słupy musza 
posiadać raporty wytrzymałości dla strefy wiatrowej i kategorii terenu przewidzianej inwestycji, wraz z 
fundamentem muszą zapewnić stabilność całej konstrukcji. Słupy montować na wczesniej wykonanym 
fundamencie B60. Słup i wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania minimalna wartość w mikronach anody 
od 20 do 25 mikron kolor anodowania grafitowy. Powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłoŜem, 
dzięki czemu nie ma moŜliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Do wyposaŜenia dołączony 
powinien być komplet ocynkowany elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa 
sztucznego, kluczyk imbusowy).  
Pod oprawy LED na terenie parku przewidziano słupy aluminiowe cylindrycznie stoŜkowe anodowane na kolor 
anodowania grafitowy , bez szwu jednoelementowy. Słupy o całkowitej wysokości 4,5 metra, podstawa o 
wymiarach 260x260, rozstaw szpilek 200x200, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Na słupie przewidziano 
oprawę montowaną na sztorc, całość anodowana no kolor grafitowy. Po zamocowaniu oprawy całość ma się 
licować. Zakończenie słupa fi 60, minimalna grubość ścianki słupa 4,2 mm. Słupy musza posiadać raporty 
wytrzymałości dla strefy wiatrowej i kategorii terenu, część wkopana do ziemi musi zapewnić stabilność całej 
konstrukcji. Słup zabezpieczony technologią anodowania minimalna wartość w mikronach anody od 20 do 25 
mikron kolor anodowania grafitowy. Powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłoŜem, dzięki czemu 
nie ma moŜliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Do wyposaŜenia dołączony powinien być 
komplet ocynkowany elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, 
kluczyk imbusowy).  

1) MontaŜ opraw. 
W celu oświetlenia parkingu przewidziano montaŜ punktów świetlnych zrealizowanych za pomocą opraw typu LED 
np. ISKRA LED ALFA 24. Oprawy wykonane w II klasie izolacji i stopniu ochrony IP 66. Korpus oprawy wykonany 
ze stopu aluminium w formie rury fi 60mm o długości 80mm,. Oprawy przewidziane na inwestycje maja zachować 
ten sam wygląd i pochodzić z jednej serii.  
W celu oświetlenia ścieŜek parkowych  przewidziano montaŜ punktów świetlnych zrealizowanych za pomocą 
opraw LED np. MIRA LED. Oprawa przeznaczona do montaŜu bezpośrednio na słupie, średnica zakończenia 
słupa powinna wynosić 60 mm. Konstrukcja oprawy z ukształtowanych blach oraz profili, wykonywanych z 
aluminium o przewodności cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powłoka 20 mikron. Dla 
uzyskania oczekiwanego efektu wizualnego oprawa ma licować się ze słupem jak równieŜ ma być anodowana pod 
kolor słupa grafitowy. Oprawa wyposaŜona w 12 diod. Diody umieszczone na płytce drukowanej MCPCB z 
elementami zabezpieczającymi, zintegrowana z soczewką asymetryczną wykonaną z tworzywa PMMA o 
podwyŜszonych właściwościach temperaturowych. Moduł optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. 
Moc całkowita oprawy max 42W strumień świetlny oprawy min 5000 lm. Efektywność świetlna Lm/W 
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uwzględniająca wszystkie straty 119lm/W. Oprawa wyposaŜona w programowalny zasilacz za pomocą którego 
moŜna ustawić 5 redukcji strumienia świetlnego w czasie. Barwa światła 3500K (+/- 5% ciepła ) , współczynnik 
oddawania barw CRI powyŜej 80. śywotność diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawę 
minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie 
powinien być zainstalowany zasilacz wyposaŜony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, zwarciowe 10KV 
oraz zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Oprawy muszą posiadać 
deklarację zgodności CE producenta. Oprawy powinny być dostarczone wraz z nierdzewiejącymi elementami 
mocującymi i być gotowe do działania i montaŜu. 
Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
Podstawową ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja ochronna poszczególnych 
elementów instalacji. Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporaŜeniowej jest zastosowanie samoczynnego, 
szybkiego wyłączenia napięcia poprzez wyłączniki nadprądowe działające na bazie sprawnej instalacji 
uziemiającej. 
W celu uniemoŜliwienia pojawienia się róŜnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach 
metalowych, naleŜy zastosować połączenia wyrównawcze. Przewód wyrównawczy powinien być poprowadzony od 
punktu do punktu z końcowym podłączeniem do szyny PEN szafki rozdzielczej. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem  budowy. 
Kontrolę jakości Robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w normach  i Aprobatach Technicznych dla materiałów  i  systemów  technicznych. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Szczegółowe zasady kontroli Robót. 
Po wykonaniu kaŜdej z niŜej wymienionych odrębnych całości Robót naleŜy sprawdzić zgodność ich wykonania z 
projektem, normami i zaleceniami Inwestora oraz skontrolować poprawność montaŜu poszczególnych 
podzespołów. 
Badania jakości Robót w czasie budowy 
Przed ułoŜeniem kabli oświetlenia drogowego naleŜy sprawdzić głębokość posadowienia słupów. Przed 
zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych naleŜy sprawdzić oznaczenia kabla, głębokość jego ułoŜenia, oraz 
grubości poszczególnych warstw i ułoŜenie folii w wykopie. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić przed zasypaniem 
na jakość wykonania muf kablowych, przepustów i odległości przy zbliŜeniach. 
Badania i pomiary  Złącza Kablowo-Pomiarowego . 
Po wykonaniu Robót naleŜy sprawdzić: 

a) prawidłowość połączeń kablowych zasilania, 
b) dokręcenie zacisków końcówek kablowych, 
c) prawidłowość połączeń instalacji uziemiających, 
d) dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 
e) konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 
f) prawidłowość montaŜu wyposaŜenia, 
g) prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń, 
h) skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej złącza kablowego, 
i) rezystancję uziemienia. 

Badania i pomiary Szafki Sterowniczej Oświetlenia. 
Po wykonaniu Robót naleŜy sprawdzić: 

a) prawidłowość połączeń kablowych zasilania, 
b) połączenia zacisków wewnętrznego okablowania sterowniczego, 
c) kompletność i prawidłowość montaŜu wyposaŜenia, 
d) prawidłowość połączeń układu cało i północnego oświetlenia, 
e) nastawy zegara sterującego, 
f) prawidłowość połączeń przewodów ochronnych, 
g) dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 
h) prawidłowość montaŜu wyposaŜenia, 
i) prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposaŜenia, 
j) zainstalowanie tabliczki ostrzegawczej, 
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k) zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyŜszym niŜ bezpieczne, 
l) funkcjonalność łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń i zamknięcia drzwiczek, 
m) skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej. 

Badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia. 
Po wykonaniu Robót naleŜy sprawdzić: 

a) prawidłowość ułoŜenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach osłonowych, 
b) prawidłowość montaŜu, zachowanie prawidłowego połączenia Ŝył zgodnie z kolorystyką, 
c) zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań kabli i przewodów, 
d) sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i osprzętu, 
e) jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 
f) oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 
g) zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 
h) rezystancję izolacji, 
i) ciągłość Ŝył linii kablowej. 

Badania i pomiary elementów oświetlenia . 
Po wykonaniu robót naleŜy sprawdzić: 

a) poprawność montaŜu elementów słupów, 
b) poprawność montaŜu tabliczek bezpiecznikowych i opraw oświetleniowych, 
c) pionowość ustawienia słupów, 
d) typy  słupów i opraw, 
e) jakość połączeń kabli zasilających, 
f) prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 
g) badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia, 
h) sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia, 
i) konserwację zacisków ochronnych i złącz kontrolnych, 
j) pomiar izolacji i ciągłości kabli zasilających i przewodów doprowadzających do oprawy, 
k) pomiar skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej słupów i opraw, 
l) elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i fundamentów. 

6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ilość Robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Szczegółowe zasady obmiaru Robót. 
Długości ułoŜonych kabli, przewodów oraz uziomów oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów 
wyraŜonych w metrach. 
Komplety zmontowanych całości takich jak: szafka sterownicza oświetlenia, słupy oświetlenia drogowego, 
fundamenty betonowe słupów, wysięgniki słupów, łączniki, oprawy oblicza się na podstawie określonych w projekcie 
ilości wyraŜonych w sztukach. 
Zarówno Roboty wyraŜone w metrach jak i w kompletach są Robotami zasadniczymi, dlatego teŜ zawierają w 
swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace.  
Jednostki obmiarowe 
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST: 
w metrach (m) mierzy się Roboty: 

o układanie kabli niskiego napięcia w ziemi, 
o układanie instalacji uziemiającej, 
o układanie przewodów, 
o układanie rur ochronnych. 

w kompletach (kpl) mierzy się Roboty:  
o montaŜ szafki sterowniczej oświetlenia z wyposaŜeniem, 
o montaŜ słupa oświetlenia drogowego z wyposaŜeniem, 
o montaŜ opraw oświetleniowych. 
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7. ODBIORY  ROBÓT 
Warunki ogólne 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.  
 Warunki szczegółowe. 
Przejmując Roboty elektryczne związane z wykonaniem Robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST podczas 
kolejnych etapów odbioru, naleŜy zwrócić szczególną uwagę na wybrane, niŜej przedstawione aspekty tych 
odbiorów. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
NaleŜy sprawdzić: 

a) wielkość zapasów kablowych w ziemi, 
b) jakość ułoŜenia kabli w ziemi oraz w osłonach i przepustach, 
c) zachowanie wymaganych odległości przy podziemnych zbliŜeniach i skrzyŜowaniach, 
d) jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej, 
e) konserwację części podziemnej fundamentów słupów oświetlenia terenu, 
f) naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących Robót ziemnych. 

Odbiór ostateczny Robót - Przejęcie Robót. 
Przed przekazaniem do eksploatacji naleŜy dokonać Przejęcia Robót, odbioru ostatecznego Robót, podczas 
którego szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na: 

a) realizację zaleceń Inwestora dotyczących odstępstw od dokumentacji projektowej oraz dokumenty 
uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót, 

b) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag komisji 
odbiorowej,  

c) aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
d) kompletności protokołów z pomiarów, 
e) kompletność DTR i świadectw producenta, 
f) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 
g) jakość wykonanych Robót związanych z posadowieniem szafki sterowniczej i słupów, 
h) funkcjonalność sterowania oświetleniem, 
i) jakość uziomów,  
j) prawidłowość oznakowania tabliczkami ostrzegawczymi i zamknięcie szafki sterowniczej  i słupów, 
k) naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących wykonanych Robót. 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Zlecenia, obmiarem robót, oceną 
jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Zlecenia podstawą płatności jest wykonanie zakres robót wymieniony  w  p. 1.3. niniejszej 
ST. 
Cena wykonania Robót 
Cena wykonania Robót mierzonych w kompletach obejmuje: 

1) prace geodezyjne, 
2) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
3) roboty zasadnicze:  

a) montaŜ słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i fundamentów, 
b) montaŜ opraw oświetleniowych na słupach, 
c) wykonanie kablowej linii oświetlenia, 
d) montaŜ tabliczek bezpiecznikowych we wnękach słupowych, 
e) układanie instalacji uziemiającej, 
f) wciągnięcie przewodów elektrycznych w słupy. 

4) konieczne prace ziemne i prace związane z posadowieniem fundamentów szafki i słupów, 
5) prace konserwacyjne części podziemnych fundamentów słupów, 
6) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót, 
7) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 
     1 BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

suspensyjnego 
     2 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia). 
     3 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
     4 BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 
     5 PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności przewodów i 

kabli 
     6 PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 

zanurzeniowe chromianowane. 
     7 PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
     8 PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
     9 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
    10 PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
    11 PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 

badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 
    12 PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
    13 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
    14 PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
    15 PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
    16 PN-84/E-02032 Oświetlenie dróg zakładowych. 
    17 PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na naraŜanie mechaniczne. 

Wymagania i badania 
    18 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
    19 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi. 
    20 PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 
    21 PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem 

przetęŜeniowym. 
    22 PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporaŜeniowa. 
    23 PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia                       

i przewody ochronne. 
    24 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
    25 PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. 
    26 PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 

    27 PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable 
sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

    28 PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 

    29 PN-IEC 364 -4-481 i  364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
    30 PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
    31 PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

Zasady, wymagania i badania. 
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    32 Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane                         i 
rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" - Poznań lub Kraków. 

    33 Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE "Elbud" 
Kraków. 

    34 Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci 
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

    35 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
    36 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
    37 Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 
    38 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - Część V. Instalacje elektryczne, 

1973 r. 
    39  Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 
26.11.1990 r.) 

    40 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 
10.04.1972 r. 
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ST-06.00. MAŁA ARCHITEKTURA 
ST-06.01.   ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
przedsięwzięcia pn : „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”. 
realizacji elementów małej architektury w projekcie pn.:„  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacją elementów 
małej architektury na terenie cmentarza. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
Wszystkie elementy małej architektury będą montowane w podłoŜu, zgodnie z zaleceniami producenta danego 

elementu. 
Projektuje się ustawienie ławek z okrągłych profili stalowych powlekanych antykorozyjnie i siedziskach 

drewnianych (drewno liściaste barwione) następującego typu: kolor elementów drewnianych to palisander, kolor 
elementów Ŝeliwnych to czarny matowy.  
Wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo i zabezpieczone powierzchniowo środkami 
nietoksycznymi.  
W przypadku urządzeń rekreacyjnych dla dzieci wyklucza się urządzenia niespełniające Polskich  Norm w zakresie 
wyposaŜenia placów zabaw. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy ,bądź  złoŜone w miejscu  wskazanym przez Zamawiającego.  
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego typu niŜ wskazane w projekcie ,jednak muszą one spełniać  
wszystkie wymagania określone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze wykorzystania   innych 
materiałów lub urządzeń niŜ wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem materiału  albo w 
okresie dłuŜszym, jeŜeli będzie to wymagane do badań prowadzonych przez zamawiającego .Wybrany i  
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniony bez gody Zamawiającego . 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
- łopaty, 
- poziomice, 

- szpadle, 

- kielnie, 

- taczka, 

- betoniarka. 

 
4. TRANSPORT. 
Transport elementów małej architektury moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ  

nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu elementy małej architektury muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
MontaŜ elementów małej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje się zgodnie  

ze wskazówkami producenta.  
Ławki 
Ławki  typowe z oparciem 

Ławki typowe ( wysokość  77 cm, szerokość  65 cm, długość  180 cm) ustawione przy alejkach w  
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu.  
Stylistyka ławek typowych została pokazana na załączniku nr A4.  
Jest to typ ławek obecnie funkcjonujących na terenie Rybaczówki .( Istniejące nie posiadają oparcia ).  
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Dopuszcza się  rozwiązania równowaŜne pod warunkiem spełnienia tego samego lub lepszego poziomu 
technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego załoŜonego w projekcie oraz specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót.  
Konstrukcję  ławki wykonać  z okrągłych profili stalowych powlekanych antykorozyjnie. Kolor zewnętrznej powłoki – 
ciemny grafitowy RAL 7016. Siedzisko wykonane z desek drewna świerkowego, impregnowanego ciśnieniowo w 
celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Krawędzie desek frezowane. Powierzchnia desek 
szlifowana i trzykrotnie pokryta lakierobejcą.  Kolor lakierobejcy – palisander.  
Podstawa słupków stalowych ławki powinna posiadać  marki stalowe na kołki rozporowe w celu  przytwierdzenia 
ławki do podłoŜa.  
NaleŜy ustalić z Administratorem parku , które ławki zakotwić na stałe , a które pozostawić z moŜliwością do 
ewentualnego przestawienia. W miejscach ustawienia ławek planuje się wykonać nawierzchnię mineralną. 
W kaŜdą parę słupków stalowych ławki posadowić  i zakotwić  na projektowanej ławie betonowej z betonu C16/20 
o podstawie 20/50cm i wysokości 20cm.  
Górny poziom ławy powinien być zagłębiony w gruncie na tyle, aby projektowana nawierzchnia  mineralna grubości 
5cm przykrywała powierzchnie ławy.   
 

                
 
 
Fundament  

W przypadku nawierzchni brukowych ławkę mocować kołkami rozporowymi M8 do kostki brukowej. 
W przypadku nawierzchni mineralnej kaŜdą parę słupków stalowych ławki posadowić i zakotwić na projektowanej 
ławie betonowej z betonu C16/20 o podstawie 20/50cm i wysokości 20cm. 
Górny poziom ławy powinien być zagłębiony w gruncie na tyle, aby projektowana nawierzchnia mineralna grubości 
5cm przykrywała powierzchnie ławy. 
Podkładkę dystansową pomiędzy kaŜdą stopką słupków ławki a ławą fundamentową stanowić będzie płytka 
granitowa. Całość połączyć kołkiem rozporowym M8 jak na poniŜszym rysunku. 
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mocowanie ławki na nawierzchni z kostki betonowej  
 
 
 

 

 

 

 

 
Mocowanie ławki na nawierzchni mineralnej  

 
Ławki i stoły drwniane 
Ławki i stoły drewniane stanowiące komplet. Stylistyka ławek została pokazana na załączniku nr A3.  
Dopuszcza się  rozwiązania równowaŜne pod warunkiem spełnienia tego samego lub lepszego poziomu 
technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego załoŜonego w projekcie. 
Powierzchnie siedzisk i blatów stołów winny być gładkie, malowane bejcolakierem w kolorach teak lub palisander. 
Kolor zbliŜony do ustawianych ławek typowych z oparciem.  
Dla zapewnienia trwałości konstrukcji wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami ochronnymi przed 
biokorozją oraz ogniochronnymi do stosowania na zewnątrz. Gwarancja trwałości drewna minimum 5lat. 
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 Kosze na śmieci  

Obok ławek projektuje się ustawienie koszy metalowych lub betonowych na drobne odpady komunalne. 
Stylistyka została pokazana na załączniku nr A5.1 oraz A5.2 projektu technicznego.  
Kosze metalowe  ustawić na fundamencie betonowym z betonu C16/20 o podstawie 20/20cm i wysokości 20cm. 
Górny poziom stopy powinien być zagłębiony w gruncie podobnie jak w przypadku ławek. 
MontaŜ dostosować do wymagań producenta. 
 
Budki lęgowe dla ptaków 
Stylistyka budek pokazana na załącznikach typowych rozwiązań o numerach  A6.1 do A8.2 projektu technicznego. 
Budki drewniane zabezpieczone w miarę moŜliwości środkami ochronnymi przed biokorozją do stosowania na 
zewnątrz. Gwarancja trwałości drewna minimum 5lat. 
Budki ustawiać w miejscach wskazanych przez Administratora parku. 
 
Stojaki na rowery 
Wymagana trwała konstrukcja z ocynkowaną powłoką dla zapewnia stojakom wieloletniego uŜytkowanie. 
Dopuszcza się malowanie stojaków poprzez nakładanie farby na powlokę ocynku . 
Mocowanie stojaków do podłoŜa zgodnie z  instrukcją producenta. 
Stojaki powinny posiadać  Świadectwo Jakości i Zgodności z Polskimi Normami, a takŜe Świadectwo Jakości 
Produktu 
 
Przykładowe stojaki.  
 

 
 
Tablica do rysowania dla najmłodszych. 
Stylistyka tablicy pokazana na załączniku typowych rozwiązań o numerze A11. 
Nawierzchnia asfaltowa. 
Nawierzchnię zaprojektowano jako asfaltową, wykonaną na miejscu . Nawierzchnia będzie ograniczona 
betonowymi obrzeŜami chodnikowymi.  
Podbudowa 
Pod nawierzchnię naleŜy wykonać podbudowę z kruszyw kamiennych. Podbudowa składająca się z następujących 
warstw w kolejności ich  wykonywania:  
•warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 4 – 31,5 mm -gr. 15 cm  
•warstwa wyrównawcza z miału kamiennego 0-4 - gr. śr. 2 cm 
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)  
Uwaga: zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tłucznia) wapiennego.  
Nawierzchnia z asfalto-betonu AC 5S gr. 3cm lub zamiennie z asfaltu lanego.  
ObrzeŜa betonowe 
Wokół nawierzchni poliuretanowych naleŜy wykonać obrzeŜa betonowe.  
ObrzeŜa betonowe, prefabrykowane min. 8 x 30 cm. ObrzeŜa posadowić na ławie z betonu  wylewanego klasy nie 
niŜszej niŜ C12/15. Grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z kaŜdej 
strony niŜ szerokość obrzeŜa. Górne powierzchnie ław  wykonać ze spadkiem.  
Urządzenia na doposaŜenie placu zabaw. 
Stylistyka urządzeń pokazana na załącznikach w dokumentacji technicznej. 
Zaproponowano „przeplotnię” oraz „statek” .Oba urządzenia w konstrukcji drewnianej. 
Na placu zabaw urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta poprzez stałe  
związanie z gruntem za  pomocą ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton 
B20 ). Wykonawca powinien zapewnić ponadto instrukcje konserwacji ( oznaczone numerem normy ),które 
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powinny zawierać stwierdzenie  czy częstość kontroli zmienia się w  zaleŜności od typu urządzenia lub materiałów 
uŜytych i  innych czynników np. intensywnego uŜytkowania ,poziomu  wandalizmu ,zanieczyszczenia  powietrza 
,wieku urządzenia . Wykonawca winien zapewnić rysunki i schematy niezbędne do  konserwacji, kontroli i 
sprawdzenia prawidłowości  działania urządzenia i jeŜeli jego napraw.  
Zaleca się ,aby urządzenie było instalowane w bezpieczny  sposób, a takŜe zgodnie z  krajowymi przepisami  
budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami normy  PN-EN 1176-7 z 2009 roku . 
 Wykonawca powinien zapewnić informacje odnoszące się do bezpieczeństwa instalacji  przed przyjęciem 
zamówienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnić instrukcję montaŜu umoŜliwiającą prawidłowy montaŜ, wykonanie 
i ustawienie urządzenia w terenie . 
Niniejsze informacje powinny zawierać następujące dane ,jeŜeli dotyczą ; 
         - przestrzeń minimalną  
         - wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z wysokością swobodnego upadku i  
           rozmiarem nawierzchni) 
         -całkowite wymiany największych części , 
        - masę najcięŜszych części lub sekcji  
        - wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego uŜytkowników urządzenia , 
        - czy urządzenie jest przeznaczone do uŜytku w pomieszczeniach lub w warunkach  
          nadzoru , 
        -dostępność części zapasowych, 
        - świadectwo  zgodności z Normą PN-EN 1176  
  Przy kaŜdym urządzeniu na placu zabaw naleŜy zamontować po jednej tabliczce informującej o sposobach    
korzystania z danego urządzenia (najlepiej w postaci rysunków ) montowane za pomocą ocynkowanych śrub   do 
urządzenia lub w postaci tabliczek zamontowanych na drewnianej belce mocowanej w fundamencie za  pomocą 
stalowych kotew. Tabliczki naleŜy umocować w takich miejscach ,by nie  stanowiły zagroŜenia dla  dzieci w czasie 
biegania lub upadku z urządzenia . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 

- zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową oraz 
instrukcjami producentów ,  

- jakości elementów wyposaŜenia (zgodności pod względem projektowanej formy, zgodności 
kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia). 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest: 

- szt. (sztuka) elementu małej architektury. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i 
wymaganiami inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
wg specyfikacji dały wyniki pozytywne. 

Cena montaŜ 1 szt. i/lub mb elementu małej architektury obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dołków pod stopy 
betonowe, 

- wykonanie stóp betonowych, 

- mocowanie elementów do stóp betonowych. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. 
1. PN-EN 1176-1; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 1;Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań  
2. PN-EN 1176-2; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 2;Dodatkowe  wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań huśtawek  
3. PN-EN 1176-3; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 3;Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań zjeŜdŜalni  
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4. PN-EN 1176-4; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 4;Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa metody badań kolejek linowych  

5. PN-EN 1176-5; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 5; Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli  

6. PN-EN 1176-6; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 6; Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących   

7. PN-EN 1176-7; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 7; Wytyczne instalowania 
,kontroli konserwacji i eksploatacji   

8. PN-EN 1176-10 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 10; Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy   

9. PN-EN 1176-11; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 11; Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej   

10. PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placów  zabaw amortyzujące upadki-Wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań   

11. PN-B -06250 Beton zwykły   
12. PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego    
13. PN-B -32250 Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw .   
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ST-07.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące organizacji placu budowy w ramach 
przedsięwzięcia pn : „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu budowy  
objętym Kontraktem, a więc: 
- opracowanie projektu organizacji placu budowy 
- zapewnienie dojazdu do placu budowy 
- zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi 
- przełoŜenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy 
- doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność) 
- ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieŜy i wandalizmu 
- zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja 
- zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni, urządzeń sanitarnych 
- zapewnienie niezbędnych przyobiektowych pomieszczeń magazynowych 
- zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót na obiekcie mostowym 
- utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystywane jako dojazdy 
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
ST-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. 
2.MATERIAŁY 
Do wykonania i organizacji placu budowy naleŜy stosować materiały określone w projekcie organizacji placu 
budowy. 
3.SPRZĘT 
Do wykonania i organizacji placu budowy naleŜy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu budowy. 
4.TRANSPORT 
Transport materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Projekt organizacji placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy, rozwiązującego 
wszystkie zagadnienia wymienione w pkcie 1.3 niniejszej ST wraz z określeniem rodzaju uŜytych materiałów, 
warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania 
robót związanych z organizacją placu budowy. 
Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inspektora. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu 
organizacji budowy. 
5.2 Zapewnienie dojazdu do placu budowy 
Dojazd do placu budowy moŜe odbywać się, zaleŜnie od lokalnych warunków dla danego obiektu, w sposób 
następujący: 
- po istniejących eksploatowanych drogach 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii rozgraniczających po 
uzgodnieniu z Inspektorem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych robót 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego, a więc po  
terenie wymagającym dzierŜawy. 
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Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy, 
sporządzonym zgodnie z pkt 5.1. niniejszej ST. 
Uzyskanie ewentualnej dzierŜawy naleŜy do obowiązków Wykonawcy. 
5.3 Zapewnienie terenu pod plac budowy 
Plac budowy naleŜy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających. W 
przypadku technicznej niemoŜliwości wykorzystania pod plac budowy terenu wywłaszczonego, konieczne będzie 
zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierŜawionym. 
Ostateczną lokalizację placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. 
Uzyskanie ewentualnej dzierŜawy terenu pod plac budowy naleŜy do obowiązków Wykonawcy. 
5.4 PrzełoŜenie istniejących urządzeń obcych 
PrzełoŜeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub uniemoŜliwiające 
prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełoŜeń urządzeń obcych zawarty będzie w projekcie organizacji placu 
budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
5.5. Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym. 
5.6 Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót  
Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST-00.00, przy czym 
naleŜy m. in. rozwiązać następujące zagadnienia: 
- ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy 
- czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po ich uprzednim  
   oczyszczeniu 
- ochrona uŜytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami 
prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach dojazdowych i drogach innych uŜytkowników, które 
będą wykorzystywane jako dojazdy. 
5.7 Rekultywacja terenu 
Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, a takŜe teren naruszony przez doprowadzenie na plac 
budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli Inspektora podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały uŜywane dla potrzeb organizacji 
placu budowy. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają rozliczeniu ryczałtowemu, obejmującemu wykonanie wszystkich robót 
składowych, określonych w projekcie organizacji placu budowy, zatwierdzonym przez Inspektora. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robót wg projektu organizacji placu 
budowy. Odbiorów dokonuje się na podstawie stwierdzenia zgodności wykonanych robót  
z projektem organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakości wg pkt 6 niniejszej ST. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się kwotę ryczałtową za wykonany i odebrany zakres robót określony w projekcie organizacji placu budowy. 
Podstawą płatności są kwoty ryczałtowe za poszczególne roboty składowe wchodzące w ogólny zakres robót przy 
organizacji placu budowy, ustalone na podstawie kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę dla określenia kwoty 
ryczałtu. W kwotach ryczałtowych mieszczą się takŜe: 
- sporządzenie projektu organizacji placu budowy wraz z uzgodnieniami 
- opłaty za energię elektryczną, wodę i łączność 
- koszty obsługi i dozorowania placu budowy 
- koszty ewentualnej dzierŜawy gruntu 
- koszty związane z utrzymaniem czystości (związanej z prowadzeniem budowy) dróg dojazdowych. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414) 
[2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.grudnia 1994r.w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Monitor Polski Nr 2, poz. 30). 
 
 
 


