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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne, prowadzonym na
zasadach okre$lonych w ustawie PZP na zadanie pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej
w Dziewkowicach”.
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Czes¢ | SIWZ — informacje wstepne

1. Numer referencyjny

Zainteresowani postepowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni
powotywac sie na ten nastepujacy znak: ZP.271.1.14.2019.

2. Znaczenie niektorych uzytych w dokumentach terminéw

@

(11)

(13)

(14)
(15)

(16)

Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z péin. zm.);

KC — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 z pézn.
zm.);

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2019 Nr 1186
i pézn. zm.);

Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U z 2019 r. poz. 266);

Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2019 r. poz. 1040 z
pozn. zm.);

Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701
i podzn. zm.);

Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug
(Dz. U. 22018 r poz. 2174 z p6Zn. zm.);

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci — Ustawa z dnia z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2019
r. poz. 310);

Prawo pocztowe — ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2188 i pdzn. zm.);

Ustawa o swiadczeniu ustug drogq elektroniczng — ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu — Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r poz. 2177).

Rozporzqdzenie w sprawie dokumentow — rozporzqgdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zgdaé zamawiajgcy do
wykonawcéw w postepowaniach o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);

RODO - rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiqgzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

Wykonawca — wykonawca w rozumieniu ustawy PZP;

Zamawiajgcy — Gmina Strzelce Opolskie;

Specyfikacja istotnych warunkow zamodwienia (zwana réwniez SIWZ) — dokument na
podstawie, ktorego przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego
postepowania, sporzqdzony zgodnie z przepisami ustawy PZP;
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17 Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegdlnych
branz,  specyfikacje techniczne, przedmiary robdt, projekty tymczasowej i docelowej
organizacji ruchu, opinia geotechniczna oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.

18)  Specyfikacja techniczna — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, o ktérych mowa
w art. 31 ustawy PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

19 Normy — odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

1) Polskich Norm przenoszqcych normy europejskie;

2) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce
normy europejskie;

3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania
wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt. 12 rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn.
zm.),

4) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne
w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie zart. 13 i art. 14
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia
25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,
2009/23/WE i2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z14.11.2012,
str. 12),

5) norm miedzynarodowych,

6) specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez
instytucje normalizacyjnqg, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych
w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczerstwa,

7) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

29 CPV — Wspdlnym Stowniku Zamdéwier Publicznych (ang. Common Procurement Vocabulary —
CPV) — jest to ujednolicony system klasyfikacyjny dla zamdwien publicznych, ktéry standaryzuje
oznaczenia uzywane przez zamawiajgcych do opisania przedmiotu zamdwienia publicznego;
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Czes¢ Il SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia

4.2.

4.3.

4.3.1.

Nomenklatura wg Wspdlnego stownika zaméwiers CPV2°)

Tabela 2

Gtéwny przedmiot

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

Przedmiot dodatkowy

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do

45231300-8 s
odprowadzania $ciekow

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Opis i zakres zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 1052990, ulicy Strzeleckiej
w miejscowosci Dziewkowice, gmina Strzelce Opolskie.

Zakres zamoOwienia obejmuje w szczegdlnosci: poszerzenie istniejgcej jezdni, budowe chodnika,
kanalizacji deszczowej oraz przebudowe kolidujgcej infrastruktury technicznej w ciggu drogi
gminnej.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia. Zakres zamowienia opisany zostat w dokumentacji
projektowej i w szczegélnosci obejmuje ponizej opisane elementy.

Roboty drogowe.

Jezdnia. Planuje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni na grubosci 5 cm, wyréwnanie
warstwa betonu asfaltowego AC11W na grubosci ~5 cm a nastepnie utozenie naktadki o grubosci 5
cm z betonu asfaltowego AC11S.

Chodnik i pobocza. Przewiduje sie do realizacji chodnik szerokosci 2,0 m z betonowej kostki

drobnowymiarowej bezfazowej o gr. 8 cm ograniczonej od strony jezdni kraweznikiem betonowym
o wymiarach 15x30x100 na fawie betonowej z oporem i sciek szerokosci 30 cm z betonowej kostki
drobnowymiarowej. Od strony pobocza chodnik bedzie ograniczony obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30x100 na fawie betonowej z oporem. Po przeciwnej stronie przewiduje sie
pobocze szerokosci 1,0 m z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 0 - 31,5 mm i $ciek szerokosci 30 cm z betonowej kostki drobnowymiarowej. Od strony
planowanego pobocza $ciek bedzie ograniczony kraweznikiem betonowym najazdowym
o wymiarach 15x22x100 na tawie betonowej z oporem.

Konstrukcje nawierzchni.

1) Chodnik:
a) kostka betonowa drobnowymiarowa bezfazowa — gr. 8 cm,
b) podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm —gr. 3 cm,
c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego
0-31,5mm-—gr. 10 cm,
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3)

d) warstwa stabilizacji cementem z dowozu z wezta betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa — gr. 20
cm—gr.10cm,

e) zageszczone podtoze gruntowe.

Pobocza:

a) kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie lub ttuczen kamienny 0 - 31,5 mm gr. 10 cm,

b) zageszczone podfoze gruntowe.

Jezdnia:

a) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4 cm,

b) warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W —gr. ~5 cm,

c) frezowanie istniejacej nawierzchni—gr. 5 cm,

d) istniejgca konstrukcja.

Poszerzenia jezdni:

a) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4 cm,

b) warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W —gr. 8 cm,

c¢) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego
0-31,5mm-—gr.8cm,

d) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego
0-63mm-—gr.12 cm,

e) warstwa stabilizacji cementem z dowozu z wezta betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa — gr. 20
cm—gr.10cm,

f) zageszczone podtoze gruntowe.

Zamoéwienie obejmuje réwniez:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt oraz jego uzgodnienie

z Zamawiajacym (koordynatorem) i uzyskanie zatwierdzenia stosownej instytucji jak réwniez
jego zastosowanie w trakcie realizacji robdt,

b) w razie koniecznosci przebudowe istniejacych zjazddw na posesje po stronie przeciwnej

do chodnika,

c) przesuniecie istniejgcego ogrodzenia na granice pomiedzy dziatkami 180/3 a 180/4.

4.3.2. Kanalizacja deszczowa.
Zakres rzeczowy budowy systemu odwodnienia planowanej do realizacji drogi obejmuje
wykonanie:
a) kanaty deszczowe sieciowe z rur DN500 PP: 15,0 m;
b) kanaty deszczowe sieciowe z rur DN40O PP: 173,0 m;
c) kanaty deszczowe sieciowe z rur DN300 PP: 153,5 m;
d) kanaty deszczowe sieciowe z rur DN250 PP: 181,0 m;
e) studnie kanalizacyjne rewizyjne @1000mm betonowe: 18 szt.;
f)  studnie kanalizacyjne inspekcyjne @425 z tworzywa: 5 szt,;
g) kanaty deszczowe z wpustéw ulicznych z rur DN150 PP: 118,5 m;
h) studzienki wpustowe @500mm betonowe z osadnikiem: 30 szt.;
i)  osadnik szZlamowy 6,0m3: 1 kpl.;
j)  separator substancji ropopochodnych 20/200: 1 kpl.;
k) budowla wylotowa W-1 wraz z umochieniami: 1 kpl.;
4.3.3. Kanaty grawitacyjne.
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementdow:
a) kanatéw deszczowych sieciowych z rur kielichowych PP lite SN10 o $rednicy DN250, DN300,
DN400 i DN500 (DN/OD), tgczonych na uszczelki gumowe;
b) kanatéw deszczowych z wpustdw z rur kielichowych PP lite SN10, S DN160 (DN/OD), tgczonych
na uszczelki gumowe.
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4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

Budowla wylotowa W-1.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie budowli wylotowej W-1 stanowigcej koricowy
odcinek kanatu deszczowego DN500, poprzez ktdry do zbiornika ziemnego otwartego, przez ktéry
przeptywa réw melioracyjny R-B odprowadzane bedg wody opadowe zebrane z obszaru zlewni.
Budowle wylotowg W-1 przewidziano w formie typowej betonowej konstrukcji dokowej
sktadajacej sie ze $ciany czotowej z bocznymi skrzydtami i wypadem. W celu zabezpieczenia przed
rozmywaniem skarpy i dna zbiornika ziemnego na odcinku od projektowanego wylotu do krawedzi
istniejgcych umocnien w obrebie koryta rowu wykona¢ umocnienie z ptyt azurowych betonowych
60x40x10cm na obszarze zgodnym z rysunkami technicznymi.

Charakterystyczne parametry budowli wylotowej W-1 do rowu R-B w km 0+002:

- S$rednica wylotu DN500,

- rzedna wylotu kanatu 227,42 m n.p.m.,
- rzedna terenu powyzej wylotu 228,60 m n.p.m.,
- rzedna dna zbiornika w rejonie wylotu 227,39 m n.p.m.

Uktad podczyszczania
Do podczyszczenia woéd opadowych zebranych z zanieczyszczonych powierzchni zlewni
przewidziano uktad podczyszczania sktadajacy sie z:

- osadnika szlamowego o $rednicy $2000mm i objetosci czynnej 6 m3 — 1 szt.,
- separatora substancji ropopochodnych 20/200 o przepustowosci nominalnej 20 |/s
i przepustowosci hydraulicznej 200 I/s — 1 szt.
Zebrane projektowanym uktadem kanalizacyjnym wody opadowe wptywaé beda do osadnika

szlamowego, w ktérym nastepowaé bedzie redukcja zawiesiny tatwo opadajgcej. Dalej wody
opadowe przeptywac bedg do separatora, w ktdrym oddzielane bedg substancje ropopochodne.
Pozostate obiekty na kanatach

Dla zapewnienia witasciwego odbioru wod opadowych zebranych z obszaru drogi oraz eksploatacji
przewoddw kanalizacyjnych planuje sie wykonanie:

- studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych np. typu BS o $rednicy wewnetrznej
® 1000 mm, z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci min. W6 i mrozoodpornosci F150,
z dnem prefabrykowanym, monolitycznym z kineta, kregi taczone na uszczelki, przejscia
szczelne odpowiednie dla rodzaju rur wtgczanych do studni (PP, PVC), zwienczonych
zwezka redukcyjng (konusem) lub ptytg pokrywowa z osadzonym na niej wtazem
zeliwnym okrggtym 600mm klasy D400 z wypetnieniem betonowym;

- studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych o srednicy 425 mm z tworzywa, z podstawg
z wyprofilowang kinetg oraz wtazami kl. D;

- studzienek wpustowych $ciekowych z pojedynczym wpustem ulicznym i osadnikiem
z kregéw betonowych C25/30 @500mm, z pierscieniem odcigzajagcym zelbetowym
@650mm ustawionych na ptycie fundamentowej gr. 15 cm z betonu C12/15 wykonanej
na podsypce z ttucznia lub zwiru gr. 15cm; na studzience osadzony zostanie, wpust
uliczny klasy D400.

Czesc¢ instalacyjna

Przebudowa sieci wodociggowej.

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie przebudowe (wymiane) istniejgce] sieci
wodociggowej wA80 w obszarze pasa drogowego ulicy Strzeleckiej wraz z wymiang hydrantéw
i odcinkow przytaczy w obszarze pasa drogowego.

Witaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej planowane jest w miejscu istniejgcych wigczen
tj. w miejscu wezta WZ1 w obszarze skrzyzowania z ulicg Korfantego oraz w miejscu wezta W22
w pasie drogowym ulicy Jemielnickiej.
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Rurocigg wodociggowy rozdzielczy sieciowy zostanie wykonany z rur cisnieniowych do wody PE100
SDR11 PN16 o $rednicy @90x8,2mm (DN80). Ponadto na projektowanej sieci wodociggowej
planowane s3 trzy tréjniki w miejscach projektowanych wiaczen trzech hydrantéw nadziemnych
DN8&O0.

Podfaczenie istniejgcych oraz projektowanych przytagczy wodociggowych przewiduje sie poprzez
zastosowanie na projektowanym rurociggu sieciowym odpowiedniego siodta elektrooporowego,
do ktérego nalezy podtgczyé odcinek rury przytagcza wymieniany w obszarze pasa drogowego.

W ramach przedsiewziecia w okresie realizacji nalezy zapewnic¢ state zaopatrzenie w wode posesji,
a przerwy w dostawie zwigzane powinny by¢ jedynie z podtgczeniem nowych odcinkdéw rurociggéw.
Odcinki istniejacej sieci odkryte w trakcie wykonywania wykopdéw wraz z armaturg (hydranty,
zasuwy itp.) nalezy zdemontowaé, a wytworzone odpady zagospodarowac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Zaktada sie pozostawienie w ziemi czesci istniejgcych rur sieci
wodociggowej na odcinkach, gdzie ewentualny wykop nie przebiega w jej zasiegu, takie odcinki
po odcieciu doptywu wody nalezy z obu stron zaslepid.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw systemu wodociggowego:

- rurociag sieciowy rozdzielczy z rur @90x8,2mm PE100 SDR11 PN16 - 541,0 m,
- hydrant nadziemny DN80 z zasuwg odcinajgca - 3 kpl.,
- zasuwa klinowa kotnierzowa DN80 typu E wraz z obudowa i skrzynka uliczng - 2 kpl.,
- rurociag przytaczy z rur $32x3,0mm PE100 SDR11 PN16 - 168,5m,
- zasuwa miekkouszczelniona DN25 z obudowsq i skrzynkg uliczng - 30 kpl.
Rurociagi sieci wodociggowej.

Planowana sie¢ wodociggowa obejmuje rurociag z rur PE 100 SDR11 PN16 o $rednicy #90x8,2mm.
Rury sieciowe tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe, a z armaturg zeliwng
poprzez ksztattki przejsciowe np. nalezy stosowac tuleje kotnierzowe lub Zeliwne kotnierze
specjalne do rur PE zabezpieczone przed przesunieciem.

Rurociagi uktadac zgodnie z profilami podtuznymi — rys. nr 2.3/S. Gteboko$¢ uktadania sieci przyjeto
zgodnie z PN-B-10725 ,,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
Ponadto w celu umozliwienia wymiany w obszarze pasa drogowego istniejgcych przytgczy oraz
podtgczenia wszystkich posesji odrebnie projektuje sie wykonanie 30 odcinkéw przytgczy
wodociggowych z rur PE100 SDR11 PN16 o srednicy @32x3,0mm. Wiaczenia poszczegdlnych
przytagczy do rurociggu sieciowego wykonaé¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego siodta
elektroporowego.

Projektowane odejscia przytaczy @32mm nalezy wykona¢ z jednego kawatka rury (bez taczen),
abosy koniec podtaczyé w granicy pasa drogowego z istniejgcym przytgczem za pomoca
odpowiedniej ksztattki przejsciowej lub wyprowadzi¢ w granicy pasa drogowego w widoczny
sposéb ponad powierzchnie terenu i zaslepi¢ z wykorzystaniem odpowiedniej ztgczki zaciskowej.
Na koncu kazdego z projektowanych odcinkdéw przytaczy wodociggowych przy granicy z posesjg
zamontowac zasuwe odcinajgcg DN25 z obudows i skrzynka uliczna.

Uzbrojenie i armatura.

W ramach wykonania odcinka sieci wodociggowej gtéwnej i sieci wodociggowej rozdzielczej
przewidziano nastepujgcg armature:

e hydranty nadziemne DN80 z zasuwg odcinajgca,
e  zasuwy klinowe kotnierzowa DN80 typu E wraz z obudowg i skrzynka uliczng,
e  zasuwy miekkouszczelnione DN25 z obudowa i skrzynka uliczna.

10

SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia (ZP.271.1.14.2019)



4.3.8.

4.3.9.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej planowane jest w miejscu istniejgcych wtaczen
tj. w miejscu wezta WZ1 w obszarze skrzyzowania z ulicg Korfantego oraz w miejscu wezta WZ2
w pasie drogowym ulicy Jemielnickiej. Wtgczenia projektuje sie poprzez wstawienie nowego
tréjnika DN8O zeliwnego kotnierzowego z potgczeniem istniejgcej rury za pomocg kotnierzy
specjalnych dwukomorowych w miejscu oznaczonym jako wezty WZ1 i WZ2 na planie
zagospodarowania. Za projektowanymi tréjnikami w kierunku wymienianego odcinka
zainstalowane zostang zasuwy odcinajace klinowe DN80 kotnierzowe wraz z obudows i skrzynka
uliczng do zasuw.
Pofaczenie zasuw i ksztattek zeliwnych kotnierzowych z rurociggami PE wykona¢ za pomocg tulei
kotnierzowych z PE lub z wykorzystaniem kotnierzy specjalnych dla rur PE zabezpieczonych przed
przesunieciem.
W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu zaprojektowano hydranty nadziemne
DN80. Hydranty nalezy lokalizowac przy granicy dziatek pasa drogowego w celu umozliwienia jego
swobodnej eksploatacji oraz bezproblemowego korzystania z uktadu komunikacyjnego. Potaczenie
hydrantu z siecig wykona¢ stosujgc ksztattki zeliwne kotnierzowe. Integralne wyposazenie hydrantu
nadziemnego stanowi zasuwa odcinajaca, a rzedng posadowienia skrzynki ulicznej dla zasuwy
dostosowac do rzednych okreslonych w projekcie branzy drogowe;j.
Wiaczenia poszczegélnych przytaczy do rurociggu sieciowego wykonac poprzez zastosowanie
odpowiedniego siodta elektroporowego. Na koricu kazdego z projektowanych odcinkdéw przytaczy
wodociggowych przy granicy z posesjg zamontowac zasuwe odcinajgcg DN25 z obudowg i skrzynkg
uliczng. Rzedng posadowienia skrzynki ulicznej dla zasuwy dostosowa¢ do rzednych okreslonych w
projekcie branzy drogowej lub do istniejgcej rzednej terenu w miejscach nie objetych przebudowa
pasa drogowego.
Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢ w:

e teleskopowe obudowy do zasuw,

e skrzynki uliczne do zasuw, ktére nalezy ustawi¢ na podmurdéwece z cegiet na ptask
i obrukowac¢ wokot na przestrzeni 0,5m kostka bazaltowa na podsypce piaskowe].
Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej
W zakres tej czesci zamowienia wchodzi:

e zmiana istniejacych stanowisk stupowych nr 340, 341, 342, 343 obwodu Strzelecka,
wyprowadzonego ze stacji transformatorowej Dziewkowice Centawska na stupy pojedyncze
wirowane typu E,

e przetozenie istniejgcego przytacza kablowego do posesji 47 ze stupa nr 343,

e wymiana istniejgcych przytaczy napowietrznych do posesji nr 60 oraz 68 wykonanych
przewodem AsXSn 4x25 ze wzgledu na nieznaczne przedtuzenie odcinkow,

e wymiana istniejgcych fragmentéw sieci napowietrznej wykonanej przewodem 4x70AL +
1x25AL na AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 pomiedzy stupami nr 339 - 340 oraz 340 - 341,

e zabezpieczenie stupow nr 68 i 69 obwodu Wies, wyprowadzonego ze stacji
transformatorowej Dziewkowice Nowotki na czas wykopdéw i budowy pasa drogowego w
obrebie tych stanowisk,

e przeniesienie istniejgcego swiattowodu na nowe stanowiska stupowe.

Ponad to zakres zamdwienia obejmuje réwniez:

e wykonanie petnej obstugi geodezyjnej (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne
w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);

e wykonanie wymaganych prawem i okreslonych w SIWZ (w tym w specyfikacji technicznej):
badan, préb i pomiaréw,

e  wywoz i zagospodarowanie wszelkich odpadéw powstatych podczas realizacji zadania;
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e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej
zmian powstatych w trakcie realizacji zadania), w tym rdéwniez dokumentacji
z przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomocg kamery video;

e zapewnienie kierownika budowy.

5. Wymogi dotyczgce sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia

5.1. Przedmiotowe zadanie nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg tak, aby spetniato
swoja funkcje i zgodnie z wymogami okre$lonymi w SIWZ19),

5.2. Czes¢ pierwsza zamOwienia — instalacyjna w zakresie kanalizacji deszczowej oraz cze$é druga
— drogowa w zakresie konstrukcji drogi pod chodnikiem, zjazdami i poszerzeniami nalezy wykona¢
w pierwszej kolejnosci tak by umozliwié¢ bezproblemowe i terminowe rozliczenie przyznanej dotacji.
Wymagany termin wykonania tych czesci to 2 grudnia 2019 roku. Warunek ten musi by¢
odzwierciedlony w harmonogramie realizacyjnym zadania przygotowanym przez wykonawce.

5.3. Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane, przeznaczone do wbudowania muszg posiadac
stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawaé sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

5.4. W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji projektowej znakédw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, wykonawca moze rdéwniez zastosowaé produkt rownowazny,
o parametrach nie gorszych. Zatem nalezy uznaé, ze takiemu okresleniu towarzyszy wyraz
,lub réwnowazny”, zgodnie z wymogiem art. 29 ust. 3 ustawy PZP™,

5.5. Wykonawca dokona urzadzenia placu budowy (woda, energia itp.) we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy
i oznakuje, miejsca wykonywania robét, jak réwniez zabezpieczy miejsca sktadowania materiatéw.

5.6. Wykonawca zobowigzany bedzie przyjg¢ na siebie obowigzki wytwdrcy odpaddédw w rozumieniu
ustawy o odpadach i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnosc¢ i koszt wszelkie odpady powstate
podczas realizacji zadania.

5.7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ (w tym finansowg) za wszelkie uszkodzenia
spowodowane podczas wykonywania robot, w tym réwniez za uszkodzenia sieci badz instalacji
znajdujacych sie na terenie budowy.

6. Ogodlne zasady wykonania robdt, wymagania dotyczgce materiatow oraz kontrola jakosci

6.1. Szczegdtowe zapisy dotyczgce ogdlnych zasad wykonania robdt, wymagan dotyczgce materiatéw
oraz kontroli jakoéci zostaty zawarte w specyfikacji technicznej®®, przy czym wykonawca
zobowigzany bedzie przy wykonywaniu robdt uwzgledni¢ réwniez ponizej okreslone wymogi
i zasady.

6.2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku dziatania
w zakresie:

6.2.1. organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
ruchowg producentoéw;
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6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.

6.3.

6.4.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

zgodnoséci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna"® i poleceniami inspektora
nadzoru;

jakosci zastosowanych materiatéw;

wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, w tym réwniez przed dostepem osdéb trzecich;
ochrony srodowiska w czasie wykonania robdt oraz ochrony przeciwpozarowej;

ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich;

warunkdéw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony i utrzymania robot;

stosowania sie do prawa i innych przepiséw;

warunkéw bezpieczerstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg i zabezpieczenia jezdni
od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej® lub przekazanymi na piémie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ(®, kontrakcie, dokumentacji projektowe;j®
w tym specyfikacji technicznej*®, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie
podzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Wymagania dotyczgce materiatéw.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniaé
wymagania przepisow, a wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ wtasciwe atesty odpowiednich jednostek
i instytucji zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z wszelkich zrédet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia
i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen).

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, rozbidrka i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni takie warunki sktadowana materiatéw do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé i byty
dostepne do kontroli inspektora nadzoru.
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6.5.6. Miejsca czasowego ich sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

6.6. Zasady kontroli jakosci robdt

6.6.1. Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia gwarantujaca,
ze zamOwienie bedzie wykonane zgodnie zwymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej® j SIWZ(10),

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreélone w SIWZ(®),

w specyfikacji technicznej*®, w normach, wytycznych iwarunkach technicznych odbioru.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

6.6.2. Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych®®);

e  sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, SIWZz*®),

6.6.3. Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.6.4. Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
niezwtocznie. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6.5. Jezeli Inspektor nadzoru bedzie posiadat watpliwosci lub podejrzenia, ze jakos¢ wykonanych robét
lub jako$¢ zastosowanych materiatéw odbiega od wymagan jakosciowych okre$lonych w SIWZz(®)
(w tym dokumentacji projektowej*®, specyfikacji technicznej*® lub normach®® czy wytycznych
branzowych), poinformuje o tym Kierownika budowy/robdt lub bezposrednio przedstawiciela
wykonawecy, zgdajac ewentualnie wykonania badan lub ponownych badan.

6.6.6. Jezeli ztozone przez wykonawce wyjasnienia nie rozwiejg powstatych watpliwosci lub wykonawca
nie przeprowadzi badan lub ponownych badan Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Niemniej, jezeli przeprowadzone badania
potwierdzg niewtasciwg jakos¢ robdt lub niewtasciwg jakos¢ zastosowanych materiatow,
to catkowity koszt badania zostanie przeniesiony na wykonawce.

6.7. Ochrona  przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw  ochrony
przeciwpozarowej.

6.7.1. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
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6.7.2.

6.7.3.

6.8.

6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

6.9.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomié inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej*®, w przypadku braku ustalert w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. llo$¢ i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji

16)
’

projektowej®, specyfikacji technicznej*®, wskazaniami Zamawiajgcego, w przewidzianym

terminie realizacji zamoéwienia.

Informacje o dofinansowaniu zadania

Czesc drogowa zamdwienia jest dofinansowana ze sSrodkéw Funduszu Drég Samorzadowych.

Opis czesci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowej.

Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim muszg
odpowiada¢ oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiajacy
dopuszcza ich sktadanie

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia (ZP.271.1.14.2019)
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10. Wymagania o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP

10.1. Zamawiajacy, stosownie do wymogow art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby, przy realizacji
zamodwienia, wszystkie czynnosci zwigzane z
o wykonywaniem prac ziemnych,
e obstugg maszyn budowlanych (operatorzy i pomocnicy)
o wykonywaniem prac porzadkowych,

byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy®®,
z uwzglednieniem przyjetego sposobu realizacji.

10.2. Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, ale nie pdzniej niz przed
przystgpieniem do realizacji zamdwienia, zobowigzany bedzie przedtozy¢ Koordynatorowi liste
0sOb, ktdére bedg wykonywaé czynnosci wymienione w punkcie 10.1 wraz z oswiadczeniem,
ze wymienione osoby sg zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Lista
musi by¢ na biezgco aktualizowana.

10.3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 10.1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 73dania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych
wymogow i dokonywania ich oceny,

e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogoéw, o ktérych mowa,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10.4. Na kazde wezwanie Zamawiajacego w trakcie realizacji zamoéwienia, wykonawca zobowigzany
bedzie przedtozy¢ w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu,
o ktorym mowa w pkt. 10.1, stosowny dokumentu, w szczegdlnosci:

10.4.1. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (o$wiadczenie to powinno
zawierac¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

10.4.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego
wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony (kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikdw, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji);
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10.4.3.

10.4.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.
11.1.

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.
11.2.4.

11.3.

11.4.

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).

W umowie o zamdwienie publiczne zostang okreslone kary umowne za nieprzestrzeganie
wymogoéw okreslonych w niniejszym rozdziale.

Wymogi okres$lone w niniejszym rozdziale dotyczg rdéwniez wszystkich podwykonawcéw,
zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty
zawarte stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie
spetnienie wymogu, o ktérym mowa w niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Informacje dotyczace mozliwosci powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom

Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 ustawy PZP®) wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci
robot budowlanych, dostaw lub ustug, stanowigcych przedmiot zamdwienia, podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom na warunkach i zasadach okreslonych w przepisach art. 143b
ustawy PZP"Y, SIWZ® i umowie.

Zamawiajgcy moze odmowi¢ udzielenia zgody na zlecenie czesci prac podwykonawcy,
w szczegodlnosci, jezeli:

umowa lub projekt umowy z podwykonawcg bedzie sprzeczny ztreécig: umowy, SIWZ19),
lub ztozonej oferty;

zakres zamowienia, ktérego wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, wykracza
poza zakres okreslony w ztozonym wraz z ofertg Wykazie czesci zamowienia, ktérych realizacje
Wykonawca zamierza powierzy¢ innym podmiotom (nie zostat przewidziany w ofercie);

termin ptatnosci w umowie podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni;

podwykonawca podlega wykluczeniu z postepowania.

Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie zleconej czesci ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw iich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikdow.

Zaden z wskazanych przez Wykonawce podwykonawcéw nie moze podlegaé wykluczeniu
z postepowania na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w SIWZ*®) (w tym w pkt. 20.4).

SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia (ZP.271.1.14.2019)
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12. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu

12.1. Wpykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, w szczegdlnosci zobowigzany jest, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 1i 5
ustawy PZP"Y, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

e projekt umowy o podwykonawstwo celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen;
e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
od jej zawarcia.

12.2. Zamawiajacy wymaga, aby:

12.2.1. przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci przedmiotowego zamdwienia;

12.2.2. okre$lona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz warto$é tego zakresu robot wynikajgca z oferty wykonawcy,
chyba ze wykonawca zaproponuje rozwigzanie, skuteczne zabezpieczajgce interesu Zamawiajgcego
zwigzany z solidarng odpowiedzialnosci wobec podwykonawcy;

12.2.3. okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy zakresu byt nie dtuzszy niz okreslono to w harmonogramie
realizacyjnym;

12.2.4. okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu
robot przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego;

12.2.5. okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robdt;

12.2.6. w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej,
wskazana zostata réwniez rownowartos¢ w pienigdzu;

12.2.7. okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczgce powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy byty odpowiednio zgodne z zasadami okre$lonymi w SIWZ(® umowie
o zamoOwienie publiczne oraz zgodne z przepisami ustawy PZP®) mowa o podwykonawstwo nie
zawierata postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce (lub dalszego
podwykonawce) zaptaty od wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia wykonawcy (lub odpowiednio
od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy);

12.2.8. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki to wynika z zawartej umowy o zamdwienie publiczne i musi odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w SIWZ(® (w tym w dokumentacji

(18)) oraz standardom deklarowanym w ofercie wykonawcy;

projektowej i specyfikacji technicznej
12.2.9. podwykonawca lub dalszy podwykonawca:

e posiadat wiedze i doswiadczenie odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy o zamdwienie
publiczne;

e dysponowat personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci zamodwienia oraz proporcjonalnie odpowiadajgcymi  wymaganiom stawianym
wykonawcy w zakresie kwalifikacji lub zakresu;
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12.2.10. tre$¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamdwienie publiczne

12.3.

12.4.

12.5.

13.
13.1.

13.2.

14.
14.1.

14.2.

14.3.
14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.
14.3.4.

(umowy wykonawczej).

Podwykonawca i dalszy podwykonawca nie moze podlegac wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek
przestanki okreslonej w ogtoszeniu o zaméwieniu i SIWZ®. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem
art. 36ba ustawy PZP"Y, wymagaé bedzie przedtozenia przed zawarciem umowy podwykonawczej,
oswiadczenia i dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzi podstawa wykluczenia, wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia czesci zamdéwienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedfozenia projektu umowy podwykonawczej,
dokona jej akceptaciji lub jezeli nie zostaty spetnione okre$lone w SIWZ*® warunki dotyczgce uméw
o podwykonawstwo, sktada sprzeciw, w formie pisemne;.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba ze jej tgczna wartos¢ jest mniejsza
niz okreslono to w projekcie umowy.

Zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy PZP'Y, termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie podwykonawczej warunek ten nie jest spetniony, Zamawiajgcy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Warunki gwarancyjne

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ na catos¢ wykonanego przedmiotu zamowienia gwarancji
jakosci, na opisanych ponizej warunkach.

Okres gwarancji — zgodnie ze ztozong oferty, przy czym minimalny okres zostat okreslony
w niniejszym dokumencie.

Zakres gwarancji.

Gwarancja jakosci obejmowac musi zaréwno jakosé wykonanych robdét jak i jako$¢ zastosowanych
materiatow, surowcéw i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w gwarancyjnych
przeglgdach okresowych oraz odbiorze ostatecznym.

Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego zadania.

W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je
usung¢ na wtasny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po konsultacjach
z wykonawca.
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14.3.5. Za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng
w wysokosci okreslonej w projekcie umowy.

14.3.6. Wykonawca nie moze odmadwic usuniecia wad na swéj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow.

14.4. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego zamdwienia przekaze Zamawiajgcemu
gwarancje, zgodne z wszystkimi warunkami okreslonymi w niniejszym rozdziale.

15. Czynnosci zwigzane z odbiorem zamoéwienia

Odbiory przedmiotu zaméwienia przebiega¢ beda w sposéb i na zasadach okreslonych w niniejszej
SIWZ®, a w szczegdlnosci opisanych w ponizszych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:
1) Umowa o zamdwienie publiczne (projekt — cze$¢ IV SIWZ(19);

2) Opis przedmiotu zamdwienia (czesé Il SIWZ19);

3) Specyfikacje techniczne*®,

16. Dokumentacja, ktdra zostanie przekazana wykonawcy na czas realizacji zamoéwienia

Zamawiajgcy przekaze na wniosek wybranego w postepowaniu wykonawcy dokumentacje

16)

projektowa*® w tym specyfikacje techniczne®.

Po zakonczeniu robdt otrzymane dokumenty zostang zwrdcone Zamawiajgcemu.
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Czesc lll SIWZ - Instrukcja dla wykonawcow

17.
17.1.

17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.

17.7.

18.
18.1.

18.2.

19.
19.1.

19.2.

20.

20.1.
20.1.1.
20.1.2.

20.2.
20.2.1.
20.2.2.

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Strzelce Opoilskie.

Adres Zamawiajgcego: pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie.
Godziny urzedowania: od poniedziatku do piagtku: od 722 do 153,

Telefon: 77/404-93-00 do 06

Regon: 531413277; NIP: 7561858899.

Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Strona internetowa: http://bip.strzelceopolskie.pl lub http://www.strzelceopolskie.pl.

Tryb udzielenia zamdwienia, rodzaj zamowienia

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy PZPW (dziat I, rozdz. 3 oddz. 1).

Rodzaj zamdéwienia: robota budowlana.

Termin wykonania zamdwienia

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym,
przy czym wykonanie catosSci zamowienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w terminie
nie dtuzszym niz do 20 grudnia 2019. Dopuszcza sie mozliwos¢ przesuniecia terminu, o ktérym
mowa w szczegdlnosci, gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robdét, a konieczno$¢ wykonania prac wtym okresie wynika
z harmonogramu realizacyjnego.

Harmonogram realizacyjny, zostanie sporzgdzony przez wybranego w postepowaniu wykonawce
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Harmonogram ten bedzie zawierat w szczegdlnosci terminy
realizacji najistotniejszych elementéw zadania, z uwzglednieniem wymogu okreslonego w pkt. 5.2,
to jest czesS¢ pierwszg i drugg zamowienia (30.1.1 i 30.1.2) nalezy wykonaé w terminie do 2 grudnia
2019 roku (opdznienie moze skutkowad utratg przez Zamawiajgcego dofinansowania).

Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5
ustawy Pzp®

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

spetniajg warunki udziatu w postepowaniu;

nie podlegajg wykluczeniu.

Zamawiajgcy okreslit warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
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20.3. Sposéb oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
20.3.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca spetni przedmiotowy warunek, o ile ztozy oswiadczenie, ze znajdujg sie w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej prawidtowe wykonanie zaméwienia.

20.3.2. Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa. Wykonawca spetni przedmiotowy warunek oile ztozy
oswiadczenie Zze posiada zdolno$é techniczng i zawodowg zapewniajacg prawidtowe wykonanie
zaméwienia oraz wykaze ze:

e w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat (zakonczyt)
jedna robote budowlang, obejmujgcg w swoim zakresie wykonanie budowy, przebudowy,
rozbudowy lub remontu drogi o tacznej dtugosci co najmniej 0,3 km,

e dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, oraz instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen kanalizacyjnych i elektrycznych, o ktérych mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 b,
4b i 4c ustawy Prawo budowlane

20.4. Wpykluczenie wykonawcy. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawce,
w stosunku do ktdrego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12
— 23 ustawy PZP,

20.5. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZPY, z uwzglednieniem innych
przepiséw ustawy PZP%, w szczegdlnosci art. 24 ust. 8, 9 i 10 tej ustawy.

20.6. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP™, przewiduje mozliwoé¢ w pierwszej kolejnosci
dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

21. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajagcych spetnienie warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

21.1. Wykonawca zobowigzany jest wraz z ofertg przedtozy¢ aktualne na dzien sktadania ofert pisemne
oswiadczenie, zawierajgce:

21.1.1. wstepne informacje potwierdzajgce spetnienie przez wykonawce warunkéw udziatu, okreslonych
w pkt. 20.2 SIWZ®) (szczegétowo w pkt. 20.3) oraz ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postepowania na podstawie okolicznosci, o ktérych w pkt. 20.4 SIWZ®),

21.1.2. informacje o podmiotach na zasoby ktérych wykonawca powotuje sie, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
w zakresie w jakim powotujg sie na ich zasoby,

21.1.3. informacje o podwykonawcach, ktérym wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zaméwienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia,
w zakresie w jakim powotujg sie na ich zasoby, warunkéow udziatu w postepowaniu.

21.2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie, wstepne oswiadczenie, o ktdrym mowa
w pkt. 21.1 SIWZ*® zobowigzani sg ztozy¢ wszyscy partnerzy.
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21.3.

21.4.

21.4.1.

21.4.2.

21.5.

21.6.

21.7.

22.
22.1.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe;j
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP'Y, przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP™Y). W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamdéwienie obowigzek dotyczy
wszystkich partneréw. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
Zze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamodwienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krétszym
niz 5 dni, nastepujacych, aktualnych na dziedn =ztozenia, oswiadczen Iub dokumentéw,
potwierdzajgce spetnienie warunkdéw udziatu:

wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw narzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane z zatgczeniem
dowodéw okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji otym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé
tych dokumentéw — inne dokumenty;

wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, atakie zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane dokumenty muszg by¢ ztozone w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce (osobe lub osoby - jezeli wymagane jest
wspotdziatanie, upowaznione do reprezentowania wykonawce). Uznaje sie, ze ztozony na kopii
podpis osoby majgcej prawo reprezentowa¢ wykonawce jest poswiadczeniem zgodnosci
z oryginatem.

Przedtozone dokumenty muszg zawiera¢ wymagane informacje tak, aby mozna byto jednoznacznie
ocenié, czy wykonawca spetnia warunki uczestnictwa w postepowaniu.

Zamawiajgcy, zamiescit w VI czesci dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego
wykorzystania. Wykonawca moze, na wtasng odpowiedzialno$¢ wykorzystac¢ przygotowane przez
Zamawiajgcego formularze, badz przedtozy¢é inne druki, zawierajace wszystkie wymagane
informacje, tak aby mozliwa byta ocena spetnienia warunkdéw uczestnictwa.

Informacje dla wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zamdwienie publiczne

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z przepisem
i na zasadach okre$lonych w art. 23 ustawy PZP™.
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22.2.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie, w szczegdlnosci ustanawiajg petnomocnika do
ich reprezentowania w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Przedmiotowe petnomocnictwo powinno zosta¢ przedtozone wraz z ofertq.

22.3. Zamawiajacy, w przypadku ztozenia przez wykonawcéw oferty wspdlnej, warunki udziatu,
okre$lone w punkcie 20.3 niniejszej SIWZ('®, beda analizowane fgcznie tzn.Zamawiajacy
przeprowadzajgc ocene spetnienia tych warunkéw bedzie brat pod uwage sume przedstawionych
w ofercie danych dotyczgcych poszczegdlnych partnerow.

22.4. Zaden z wystepujacych wspdlnie wykonawcdw nie moze podlegaé wykluczeniu na podstawie
jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt.20.4.

22.5. W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, kopie
dokumentédw dotyczacych odpowiednio wykonawcy Ilub tych podmiotéw muszg zostac
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

22.6. Oferta ztozona przez spdtke cywilng bedzie traktowana jak oferta ztozona przez wspdlnikow
tworzacych te spoétke.

23. Informacje dla wykonawcoéw, ktérzy zamierzajg przy realizacji zamodwienia polegac na potencjale
innych podmiotow

23.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamdwienia polegaé
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, na zasadach okreslony w przepisach art. 22 a ustawy PzZP%.

23.2. W przypadku, powotywania sie wykonawcy na zasoby innego podmiotu, nalezy przedtozyc
zobowigzanie tego podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP™") (w oryginale) lub inne
dokumenty badz dowody, przy czym tres¢ zobowigzani lub innych dokumentéow powinna
w szczegblnosci: bezspornie i jednoznacznie wskazywaé na zakres zobowigzania podmiotu
trzeciego, okreslac, czego konkretnie dotyczy oraz w jaki sposdb bedzie wykonane i jakiego okresu
czasu dotyczy. Przedmiotowe zobowigzanie powinno zosta¢ przedtozone wraz z oferta.

23.3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty o ktédrych mowa w § 9 ust. 1 rozporzadzenia
w sprawie dokumentéw, to jest dokumenty okreslajgce w szczegdlnosci:

e zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

e sposOb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamodwienia publicznego;

e zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

e czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.
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23.4.

23.5.

23.6.

24.

24.1.

24.2.

Zgodnie z zapisem art. 22a ust. 4 ustawy PZPY, w odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé
na zdolnosciach innych podmiotéw, jezeli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktdrych te zdolnosci s3 wymagane.

W przypadku, powotywania sie na zasoby innego podmiotu, wykonawca zobowigzany jest
zamiesci¢ w o$wiadczeniu o braku podstaw do wykluczenia i spetnieniu warunkéw udziatu réwniez
informacje o tych podmiotach oraz przedfozy¢ zobowigzanie tego podmiotu, o ktérym mowa
w art. 22a ust. 2 ustawy PZPW,

Zaden z podmiotdéw, na zasoby ktdrych powotuje sie wykonawca nie moze podlegaé wykluczeniu
na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt.20.4.

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczenn i dokumentéw, a takze dane osoby upowainionej do porozumiewania sie
z wykonawcami
W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem:

e operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego,

e osobiscie, za posrednictwem postanica, lub

e przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o $wiadczeniu ustug

drogg elektroniczng,

z uwzglednieniem ponizej okreslonych wymogoéw dotyczgcych formy.

Wykonawca moze zgodnie z wtasnym wyborem, a w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

e whnioski o wyjasnienie tresci SIWZ, o ktérych mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP®),

e informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez Zamawiajgcego lub
zaniechania czynnosci do ktdrej Zamawiajgcy byt zobowigzany, o ktérych mowa w art. 181
ust. 1 ustawy PzP),

e wyjasnienia dotyczace ztozonych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 26
ust. 4 ustawy PZPW,

e wyjasnienia tresci ztozonej oferty, o ktérej mowa w art. 87 ust 1 ustawy PZP', lub dotyczacych
wyliczenia ceny, ktérych mowa w art. 90 ust. 1 ustawy PZP®),

przekazac za posrednictwem postanca, osobiscie, operatora pocztowego lub przy uzyciu srodkow

komunikacji elektronicznej. W przypadku przestanie dokumentu drogg elektroniczng dokumenty

elektroniczne muszg by¢ sporzagdzone w jednym z nastepujgcych formatow:

e dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzny — ,,.txt” (ISO/IEC 10646); ,,.rtf’, ,.doc” i ,,.xls”
(wewnetrzny standard Microsoft Corp.), ,.docx” i ,.xlsx” (ISO/IEC 29500) oraz ,.pdf”
(1ISO 32000-1);

e dokument zawierajacy grafike ,.jpg” (ISO/IEC 10918-1, ISO/IEC10918-2, SO/IEC10918-3,
SO/IEC10918-4), ,,.png” (ISO/IEC 15948);

oraz powyzsze formaty skompresowane ,,.zip” (.ZIP File Format Specification Versoin 6.3.2), ,,.72".
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24.3. Oferte, petnomocnictwa oraz oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa rozporzadzeniu
w sprawie dokumentéw'?, skfada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej
(za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobiscie,
za posrednictwem postanica).

(12) - sktadane przez

24.4. QOswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentéw
wykonawce i inne podmioty, na zdolnosciach ktérych polega wykonawca (na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy PZPY) oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozyé w oryginale, natomiast
dokumenty, o ktérych mowa we wskazanym rozporzadzeniu sktadane przez wykonawce i inne
podmioty, na zdolnosciach ktérych polega wykonawca (nazasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP"Y oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozyé w oryginale lub kopii po$wiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem.

24.5. Zobowigzanie oraz inne dokumenty dowodzace, ze wykonawca bedzie rzeczywiscie dysponowat
zasobami udostepnionymi przez podmiot trzeci, nalezy ztozy¢ w oryginale.

24.6. Jezeli Zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o $wiadczeniu
ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

24.7. Adres pocztowy, adres poczty internetowej Zamawiajgcego oraz godziny urzedowania zostat
podane w pierwszym punkcie Il czesci SIWZ™® (Instrukcja dla wykonawcéw).

24.8. Osoba upowazniona do porozumiewania sie z wykonawcami:

Tabela 3
Imie i nazwisko Hubert Waloszek
Stanowisko stuzbowe: kierownik referatu Zamoéwien Publicznych
Numer telefonu 77/404-93-38
Adres internetowy (e-mail) przetargi@strzelceopolskie.pl
Numer pokoju p. 28 (w siedzibie Zamawiajacego)
Qodzmy, w ktdrych udzielane s3 codziennie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 82 do 15%
informacje dotyczace przetargu

25. Wymagania dotyczgce wadium

Sktadajacy oferte wykonawca nie jest zobowigzany do wniesienia wadium.

26. Termin zwigzania oferta

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez 30 dni, liczac od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
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27.

27.1.
27.1.1.

27.1.2.

27.1.3.

27.1.4.
27.1.5.
27.1.6.

27.1.7.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

Opis sposob przygotowania oferty

Oferta musi zawierac¢ ponizej wymienione elementy:

nazwe i adres sktadajgcego oferte partnera wiodgcego, reprezentujgcego wystepujacych wspélnie

wykonawcéw.

ryczaftowe wynagrodzenie brutto za wykonanie:

e czesci pierwsza zamowienia — roboty instalacyjne w zakresie kanalizacji deszczowej (pkt 30.1.1
SIwWz),

e czesci druga zamdwienia — roboty drogowe w zakresie konstrukcji drogi pod chodnikiem,
zjazdami i poszerzeniami (pkt 30.1.2SIWZ),

e czescitrzeciazamdwienia —roboty instalacyjne w zakresie sieci wodociggowej (pkt 30.1.3 SIWZ),

e czesci czwarta zamowienia — pozostaty zakres (pkt 30.1.4 SIWZ);

oferowany okres gwarancji (udzielony na zasadach okreslonych w niniejszej SIWZ®, przy czym:

¢ minimalny okres gwarancji to 24 miesigce;

e najwyzej zostanie oceniona w kryterium ,Gwarancja” oferta z okresem gwarancji
36 miesiecznym i wiecej;

o$wiadczenie, ze: wykonawca wykona zaméwienie w terminie okreslonym w SIWZz%9);

oswiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych z RODO

upowaznienie osoby lub oséb, ktére podpisaty oferte do reprezentowania danego podmiotu,

o ile nie wynika to z innych przedtozonych dokumentow;

o$wiadczenie, w zwigzku z zapisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP™"), 0 powstaniu u Zamawiajgcego

obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, do ktérego prowadzi

wybor oferty oraz wyszczegolnienie nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania i wartos¢ bez kwoty podatku.

Nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego oswiadczenia bedzie oznaczato, ze u Zamawiajacego

nie powstaje obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug.

Do oferty nalezy, zgodnie z przepisem art. 36b ust. 1 ustawy PZP'Y, zatgczy¢ réwniez, wykaz czesci
zamowienia, ktorych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, zawierajgcy:
wyspecyfikowane czesci zamodwienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé
podwykonawcom (nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego wykazu bedzie oznaczato,
ze wykonawca nie planuje podwykonawstwa).

Oferta, wszystkie oSwiadczenia muszg by¢ podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub
przedstawicieli wykonawcy.

Ubiegajgcy sie o zamodwienie wykonawca winien w ofercie zamiesci¢ wszystkie informacje zgdane
przez Zamawiajgcego, tak aby mozliwa byta ocena oferty na podstawie przyjetych kryteriéw.

Oferta musi mie¢ forme pisemng, zapewniajgcg petng czytelnosc jej tresci i musi by¢ sporzgdzona
w jezyku polskim. Wszystkie ztozone w ofercie dokumenty sporzadzone w jezyku innym niz polski
muszg zostaé przettumaczone na jezyk polski.

Zmiana lub korekta okreslonego w ofercie ryczattowego wynagrodzenia brutto (formularzu
ofertowym) musi zosta¢ parafowana przez osobe/osoby, ktére podpisaty oferte.
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27.7. Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszg zosta¢ ztozone w zamknietej, nieuszkodzonej
kopercie, zaadresowanej na Zamawiajgcego (adres podany w pkt. 17 SIWZ*®) oraz oznaczonej
,Oferta na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
(ZP.271.1.14.2019) — nie otwiera¢ przed rozpoczeciem przetargu”. Zamawiajacy proponuje
wykonawcom, ztozenie oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami
w dwéch kopertach: wewnetrznej i zewnetrznej, opisanych zgodnie z zapisami jak powyzej.

27.8. Zamawiajacy, zamiescit w VI czesci dokumentacji przetargowej wzor oferty. Wykonawca moze na
witasng odpowiedzialnos¢ wykorzystac przygotowane przez Zamawiajgcego formularze, badz ztozyé
oferte na innych drukach, zawierajacych wszystkie wymagane informacje. Formularze mozna
pobrac ze strony internetowej Zamawiajgcego (http://bip.strzelceopolskie.pl).

28. Miejsce i termin skfadania oraz otwarcia ofert

28.1. Oferte na wykonanie przedmiotowego zamdwienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
i oSwiadczeniami nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1,
w pokoju nr 1 (kancelaria).

28.2. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 1 pazdziernika 2019 r. o godzinie 10%°.
28.3.  Wszystkie oferty ztozone po terminie zostang zwrdcone, na zasadach okreslonych w ustawie PZP!),

28.4. Wykonawca moze, tylko przed uptywem terminu skfadania ofert, wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé
ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

28.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by¢ przygotowane, opieczetowane
i oznaczone tak jak oferta z dodatkowym dopiskiem ,Zmiana” lub ,, Wycofanie”.

28.6. Otwarcie ofert nastgpi w dniu uptywu terminu skfadnia ofert o godzinie 102 w siedzibie
Zamawiajgcego.

28.7. Oferenci mogg by¢ obecni na pierwszej jawnej czesci przetargu ,sesja otwarcia ofert”.

28.8. Koperty oznaczone okresleniem , Wycofana” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.

29. Opis sposobu obliczenia ceny

29.1. Wynagrodzenie ryczattowe (brutto) za wykonanie zamoéwienia o zakresie okreslonym w pkt. 4
SIWZ1® i dokumentacji projektowej®, nalezy okresli¢ uwzgledniajac wszelkie koszty zwigzane
z realizacja zadania, wynikajagce wprost z zapiséw SIWZ*®) (w szczegélnosci z dokumentacji
projektowej), jak réwniez tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. Zaoferowana cena jest
niezmienna w czasie realizacji umowy, to jest wykonawca nie moze zgda¢ podwyiszenia
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujace potrzebe zwiekszenia rozmiaru
i kosztéw robdt niezbednych do wykonania przedmiotowego zamoéwienia poza przypadkami
okreslonymi w projekcie umowie. Wynagrodzenie nalezy okresli¢ dla kazdej z czesci okreslonej
w pkt. 29.1 SIWZ1®),

29.2. Wynagrodzenie brutto uwzglednia wszelkie podatki w tym podatek VAT. Stawke podatku VAT
nalezy okresli¢ na podstawie przepisow ustawy o podatku VAT.
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29.3.

30.
30.1.

30.1.1.

30.1.2.

30.1.3.

30.1.4.

30.2.

30.3.

31.

Przedmiar robét jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych*®)
i to nie on determinuje zakres prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze
robét zestawienia majg zobrazowaé skale roboty budowlanej i pomdc wykonawcom
w oszacowaniu kosztdw realizacji zaméwienia, wobec czego przedmiarowi robdt nalezy przypisac
charakter dokumentu pomocniczego.

Zasady i warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur,

wystawionych za zrealizowanie poszczegdlnych czesci zamdwienia, to jest za wykonanie

czesci pierwszej zamdwienia — roboty instalacyjne w zakresie kanalizacji deszczowej (bez wpustow

kanalizacyjnych):

a) przedmiar ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach — roboty sanitarne etap
| (Panski D6t)” — catosg,

b) przedmiar ,ul. Strzelecka w Dziewkowicach_etap Il — roboty sanitarne” — dziat 1,

c) przedmiar ,ul. Strzelecka w Dziewkowicach_etap Il — roboty sanitarne” — dziat 1,
(sfinansowana w ramach wydatkéw rozliczanych ze sSrodkdw przyznanej dotacji z terminem

wykonania nie pdzniej niz do 02-12-2019);

czesci drugiej zamowienia —roboty drogowe w zakresie konstrukcji drogi pod chodnikiem, zjazdami

i poszerzeniami:

a) przedmiar ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach — roboty drogowe
etap I” — z wylgczeniem dziatu 2, poddziatu 1.2 oraz pozycji 11 + 13, 38, 47,

b) przedmiar ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach — roboty drogowe
etap II” — z wytgczeniem dziatu 2, poddziatu 1.1 oraz pozycji 26, 35,

(sfinansowana w ramach wydatkow rozliczanych ze $rodkéw przyznanej dotacji z w terminem

wykonania nie pdzniej niz do 02-12-2019);

czesci trzecia zamodwienia — roboty instalacyjne w zakresie sieci wodociggowe;j:

a) przedmiar ,ul. Strzelecka w Dziewkowicach_etap Il — roboty sanitarne”— pozycje od 31 do 41,

b) przedmiar ,ul. Strzelecka w Dziewkowicach_etap Ill — roboty sanitarne” — pozycje od 29 do 39

(sfinansowana w ramach wydatkow rozliczanych ze srodkéw Gminy),

czes¢ czwarta zamowienia — pozostaty zakres zadania, w szczegélnosci czesci drogowej w zakresie
nawierzchni na catej szerokosci drogi, chodnika i zjazdéw:

a) przedmiar ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach — roboty drogowe
etap |” — dziat 2, poddziat 1.2 oraz pozycje 11 + 13, 38, 47

b) przedmiar ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach — roboty drogowe
etap II” - dziat 2, poddziat 1.1 oraz pozycje 26, 35,

¢) przedmiar ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach — roboty elektryczne —
usuniecie kolizji” — catosé

(sfinansowana w ramach wydatkow rozliczanych ze srodkéw Gminy),

Termin ptatnosci: do 14 dni, liczagc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

Wykonawca, zgodnie z ustawg o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018
poz. 2191), moze wysta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do zamawiajgcego
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Informacje dotyczgce walut obcych, w jakich moga byé¢ prowadzone rozliczenie miedzy
zamawiajgcym a wykonawcy, jezeli zamawiajgcy przewiduje rozliczenie w walutach obcych
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Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a przysztym wykonawcg zamdwienia odbywac sie bedzie
w ztotych polskich (PLN). Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci rozliczen w innych walutach.

32. Opis kryteriow wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert

32.1. Ocena ofert pod wzgledem zaistnienia przestanek do ich odrzucenia (badanie ofert).

32.1.1. Zamawiajacy przeprowadzi badanie ofert i odrzuci oferte w przypadkach okreslonych
w art. 89 ust. 1 ustawy PZPW,

32.1.2. Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy PZPY, moze o ile zaistnieje taka potrzeba,
w toku badania ofert zgda¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty.
Przedmiotowe wyjasnienia wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ pisemnie lub przesta¢ drogg
elektroniczna, na adres wskazany w pkt. 17 SIWZ*®) oraz oznaczyé ,, Wyjasnienia dotyczqce ztozonej
oferty na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
(ZP.271.1.14.2019) — pilne”.

32.1.3. W przypadku podejrzen zaoferowania w ofercie razgco niskiej ceny Zamawiajgcy przeprowadzi
procedure sprawdzajaca, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy PZPY,

32.2. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy PZP™Y), poprawi w tekicie oferty oczywiste
omyfki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe oraz inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty
z SIWZ*®), niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

32.3. Ocena ofert — wybdr najkorzystniejszej oferty.
32.3.1. Zamawiajacy oceni oferty nie podlegajgce odrzuceniu oraz ztozone przez wykonawcéw nie
wykluczonych z postepowania, w oparciu o nastepujace kryteria:

Tabela 4
Lp. Kryterium Znaczenie [%]
1 Cena 60 %
2 Okres gwarancji 40 %

W przypadku wykluczenia z postepowania wykonawcy, w szczegdlnosci wykonawcy ktorego oferta
zostata najwyzej oceniona, Zamawiajacy przeprowadza ponowng ocene ofert, pomijajgc oferte
wykonawcy wykluczonego.

32.3.2. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéw za cene oferty:

Wzor 1
Cmin

Ci
gdzie:

Pi — ilos¢ przydzielonych punktéw w kryterium ,,cen”,
ci— cena (brutto) oferowana przez danego wykonawce,
Cmin — NAjnizsza z oferowanych cen (brutto).

P; = 100"

Maksymalna ilos¢ mozliwych do uzyskania punktow w tym kryterium to 100, a uwzgledniajac
wage tego kryterium 60 pkt.
32.3.3. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktdw kryterium ,,Okres gwarancji” Gi
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32.3.4.

32.3.5.

32.4.

33.

33.1.

33.2.

Ocenie podlegaé bedzie zaoferowany przez danego wykonawce okres udzielonej gwarancji, na
warunkach okreslonych w niniejszej SIWZ®, o zakresie okreslonym w pkt. 14 SIWZ. Minimalny
okres gwarancji to 24 miesigce, to jest oferty z okresem krétszym zostang odrzucone.

Zamawiajgcy przydzieli punkty w tym kryterium, zgodnie z nastepujacg formuta:
Wzor 2

25

gdzie: Gi —ilo$¢ punktow otrzymanych za oferowany okres gwarancji,
gi — gwarancja okreslona w ocenianej ofercie [w miesigcach] g; € (24; 36).
Maksymalng ilos¢ punktow w tym kryterium (100 pkt., a uwzgledniajgc wage tego kryterium 40 pkt)
otrzyma oferta, w ktdrej zadeklarowano udzielenie gwarancji na okres 36 miesiecy i diuzszy.
Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyskata najwiekszg ilos¢ punktéw
(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZP®Y),
Sposbéb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktow.

Wzdr 3 ocena koricowa
Oi =0,6Pl+0,4‘Gl
gdzie:

Oi—taczna ilo$¢ otrzymanych punktow,
Pi—ilo$¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,,Cena”,
Gi—ilo$¢ otrzymanych punktéw w kryterium , Okres gwarancji”,
Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyskata najwiekszg ilos¢ punktow

(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZPWY).

Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy

Umowa z wybranym wykonawcg zostanie podpisana w siedzibie Zamawiajgcego, przy czym

Zamawiajgcy wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawce.

Na wniosek wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana, istnieje mozliwos$¢ zawarcia umowy:

e wsposéb korespondencyjny - w takiej sytuacji Zamawiajgcy przesle wykonawcy droga
elektroniczng tekst umowy, ktdry jednostronnie podpisany przez wykonawce, musi dotrze¢ do
Zamawiajgcego, najpdzniej na jeden dzien przez wyznaczonym terminem zawarcia umowy;

o w formie elektronicznej — za pomocg kwalifikowanego podpisu elektronicznego .

Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie, o ile stosowne dokumenty lub
informacje nie zostaty ztozone wraz z ofertg, najpdzniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji
o wyborze oferty, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
e informacje, kto bedzie reprezentowat wykonawce przy zawarciu umowy (imie, nazwisko
i funkcje),
e informacje z nazwa banku i numerem rachunku, na ktdry zostanie przekazane
wynagrodzenia za wykonanie zamdwienia,
e  kosztorys ofertowy, sporzagdzony zgodnie z zapisami pkt. 33.3,
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e umowe regulujgcg wspotprace wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia.

33.3. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ na podstawie przedmiaru (podanych w przedmiarze podstaw
do ustalenia cen) z uwzglednieniem wszystkich dodatkowych robdt i kosztéw niezbednych do
wykonania zadania, a nie ujetych w przedmiarze, w formie uproszczonej (w poszczegdlnych
pozycjach: ilo$é ustalonych jednostek przedmiarowych, cena jednostkowa brutto, bez VAT oraz ich
iloczyn). Dodatkowo mozna przedtozy¢ kosztorys szczegdtowy.

Catkowita warto$¢ kosztorysu ofertowego brutto musi by¢ zgodna ze ztozong ceng ofertowg
(z doktadnoscig do 1 ztotego). W przypadku zastosowania opustéw, wykonawca moze wskazaé,
ktdrej pozycji dany opust dotyczy (w przeciwnym razie uznaje sie, ze zmniejsza on proporcjonalnie
wszystkie pozycje kosztorysu).

Zawarte w kosztorysie informacje nie mogg byé podstawg do zastosowania wyrobdéw lub
materiatdbw o parametrach gorszych niz okreslono to w dokumentacji przetargowej (wskazane
w nim materiaty, urzadzenia lub surowce nie stanowig oferty).

Kosztorys ofertowy oraz harmonogram realizacyjny bedg wzajemnie korespondowac ze sobg pod
katem przyjetego w harmonogramie podziatu zadania na poszczegdlne etapy oraz ujetej
w postepowaniu przetargowym i umowie wykonawczej procedury odbiorowej oraz sposobu
fakturowania. Oznacza to, ze opracowujgc kosztorys ofertowy Wykonawca samodzielnie dokonuje
agregowania jego poszczegdlnych pozycji w oparciu o swoéj wtasny plan realizacji zadania.
W konsekwencji harmonogram realizacyjny bedzie odzwierciedleniem zagregowanych pozycji
kosztorysowych zaplanowanych do realizacji w poszczegdlnych przedziatach czasowych.

33.4. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 33.2 mozna przedtozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim
w referacie Zamowien Publicznych (pok. Nr 28), przesta¢ pocztg lub drogg elektroniczng na adres
Zamawiajgcego z dopiskiem: Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
(ZP.271.1.14.2019) — informacje do umowy.

33.5. Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie przed zawarciem umowy wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

33.6. Jezeli wykonawca zamierza ztozy¢ zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna to zobowigzany jest
przesta¢ Zamawiajgcemu, za pomoca faksu najpdzniej w trzecim dniu liczac od dnia otrzymania
informacji o wyborze oferty, projekt dokumentu, celem uzgodnienia. Zamawiajgcy, o ile bedzie
to konieczne, w ciggu dwdch dni przekaze faksem wszelkie uwagi do tresci przestanego dokumentu.

33.7. Wpybrany wykonawca musi uwzgledni¢, ze nieprzedtozenie w terminie projektu gwarancji
i nieprzyjecia przez Zamawiajgcego gwarancji w dniu podpisania umowy moze rodzi¢ konsekwencje
okreslone w pkt. 33.5, niniejszej instrukgcji.

33.8. Jezeli wybrany wykonawca nie przystagpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy lub nie
whiesie wymaganego zabezpieczenia (pkt 33.5) Zamawiajgcy, zgodnie przepisem art. 94 ust. 3
ustawy PZP® moze wybraé¢ oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
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34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

35.

35.1.

35.2.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy wymagac bedzie od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) w wysokosci 10 % kwoty brutto
oferowanej za wykonanie przedmiotu zamdwienia (okreslona z doktadnoscig do 10 ztotych w dét).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach,

okreslonej w art. 148 ust. 1 ustawy PZP™, .

e pienigdzu,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

e gwarancjach bankowych;

e gwarancjach ubezpieczeniowych;

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajgcy okresla, ze 30% zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nalezy przelaé na konto Zamawiajgcego:
nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spotdzielczym w Lesnicy O/Strzelce Op.

Wybrany w przetargu wykonawca, zobowigzany jest wnie$¢ lub wptaci¢ zabezpieczenie przed
podpisaniem umowy (zabezpieczenie wptacone w gotéwce musi znajdowaé sie na koncie
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy).

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieniezna musi by¢ sporzadzone zgodnie

z obowigzujgcym prawem oraz spetniaé ponizsze warunki:

e gwarancja lub poreczenie musi zawieraé¢ nastepujacg klauzule (lub podobng) — ,Gwarant
(Poreczyciel) nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie wyptaci beneficjantowi
(zamawiajgcemu) gwarantowang kwote na pierwsze pisemne zgdanie wzywajgce do wyptaty,
zawierajgce oswiadczenie, ze zgdana kwota jest nalezna Zamawiajgcemu”,

e gwarancja lub poreczenie moze zawierac tylko i wytacznie warunki formalne (techniczne)
dotyczace sposobu realizacji zobowigzania,

e termin waznosci gwarancji lub poreczenie musi uwzglednia¢ termin zakorczenia zadania
i terminy zwigzane z czynnosSciami odbioru przedmiotu zamowienia okreslone w projekcie.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach okreélonych w art. 151 ustawy PZP™,

Istotne postanowienia, ktore zostang zawarte w tresci umowy

W czesci IV SIWZ zamieszczony zostat projekt umowy.

Przedstawione ponizej postanowienia, zwigzane ze ztozong ofertg, zostang wprowadzone do tresci
umowy, ktdra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a wybranym wykonawca.
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35.3. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej
w Dziewkowicach”.

35.4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy oraz dokona zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
w terminie okreslonym w niniejszej SIWZ.

35.5. Woynagrodzenie za wykonanie zamdwienia, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej (w tym dokumentacji technicznej), jak réwniez
tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru
i kosztéw prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy

35.6. Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza urzedowg zmiang
stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany VAT odpowiedniej zmianie ulegnie nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie brutto.

35.7. W przypadku powstania zobowigzan, wykonawcy wobec zamawiajgcego, wynikajacych
z nieterminowego realizowania zamowienia, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia kwote naleznej
mu kary, przed dokonaniem przelewu wynagrodzenia.

35.8. Woysokosci kar za niedotrzymanie termindw oraz za odstgpienie od umowy zostaty okreslone
w projekcie umowy.

35.9. Stronom umowy przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy, w przypadku
nierealizowania przez ktdragkolwiek ze Stron, postanowien zawartej umowy.

35.10. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci zamdwienia gwarancji jakosci na
warunkach opisanych w SIWZz®)

35.11. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji umowy rozstrzygaé bedzie Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

36. Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowien zawartej umowy
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian.

36.1. Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany wymienionych w umowie przedstawicieli stron, przy czym osoba
zastepujgca musi spetniaé¢ warunki okreslone w SIWZ.

36.2. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okresSlonego w umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto,
w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT.

36.3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robédt, ktdérych wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom.

36.4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakornczenia robdt, o okres trwania przyczyn
koniecznosci jego przedtuzenia, w nastepujgcych sytuacjach, oile bedg one miaty rzeczywisty
wptyw na ten termin:
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36.4.1.

36.4.2.

36.4.3.

36.4.4.

36.4.5.

36.4.6.

36.4.7.

36.5.

36.5.1.

36.5.2.

36.5.3.

36.5.4.

36.5.5.

jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,
gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét,
w szczegdlnosci z powodu technologii wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac wtym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
zamoéwienia albo udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
zamodwienia, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez wykonawce, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza — rozumiana
jako zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, wtym réwniez wyjgtkowo
niesprzyjajace warunki pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, ktdrego
zaistnienia jak i skutkéw nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci).

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu izakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
zZ jej postanowieniami,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowadé
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w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy.

37. Srodki odwotawcze przystugujace oferentom

37.1. Wykonawcom, oraz innym osobom, ktdrych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zaméwienia
doznat lub moze doznac¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy,
przystugujg érodki ochrony prawnej okreélone w dziale VI — Srodki ochrony prawnej.

37.2. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym, wytgcznie wobec czynnosci, o ktérych mowa w art. 180
ust. 2 ustawy PZP\,

37.3. Dodatkowo odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

37.4. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie.

37.5. Odwotanie wnosi sie w termie wynikajgcym z zapiséw art. 182 ustawy PZP®,

37.6. Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

37.7. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej
operatora publicznego jest rGwnowazne z jej wniesieniem.

37.8. Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajacych.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamdéwien uzupetniajacych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP®),

38. Wysoko$¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

39. Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérymi zamawiajgcy zawrze umowe ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

40. Informacje dotyczace przewidywanej aukcji elektronicznej

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektroniczne;j.

41. Inne istotne postanowienia
41.1. Zaleca sie, aby przedstawiciel wykonawcy dokonat ogledzin miejsca planowanych robét.
41.2. Wpykonawca, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy PZP"Y) moze zwrdcié sie do Zamawiajacego

z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ*®, na zasadach opisanych w ustawie PZP"Y. Przedmiotowy
whniosek nalezy ztozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w referacie Zamdwien
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41.3.
41.3.1.

41.3.2.

41.3.3.

41.3.4.

41.3.5.

41.3.6.

41.3.7.

41.3.8.

41.3.9.

publicznych (pokdj nr 28) lub przesta¢ poczty, faksem badZz drogg elektroniczng na adres
Zamawiajacego, (pkt. 17 SIWZ*®), z dopiskiem , Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ*® na zadanie
pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach” (ZP.271.1.14.2019) — Pilne”

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 RODO, informuije sie, ze:

administratorem danych osobowych jest: Gmina Strzelce Opolskie (p. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce
Opolskie);

inspektorem ochrony danych w Gminie Strzelce Opolskie jest Pani Karolina Kozotup (adres e-mail:
abi@strzelceopolskie.pl, telefon: 77/404-93-73);

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia;

obowigzek podania danych osobowych w postepowaniu jest wymogiem ustawowym okreslonym

w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia

publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada nastepujgce uprawnienia:

e na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do swoich danych osobowych, zgromadzonych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzong procedurg;

e na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania
o0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;

e na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;

e prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

nie przystuguje osobom, o ktérych dane Zamawiajacy pozyskat:

e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

41.3.10. dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Czes$¢ IV SIWZ - Projekt Umowy

Umowa nr 1/14/ZP/2019

na zamoéwienie pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach”i oznaczone (ZP.271.1.14.2019),
zawarta W dniu eeeeeeeeeeccecceeennn. w Strzelcach Opolskich pomiedzy Gming Strzelce Opolskie (Regon: 531413277;
NIP: 7561858899), zwang w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: Burmistrza Strzelec
Opolskich Tadeusza Goca,

a
........................................................................ ZSIEAZIDG W wevieeeiie ey
wpisanej do rejestru przedsiebiorcow prowadzonych przez Sgd REJONOWY W ...ccccuvviivcuiiieeeiiiieeeciieeecreeecvree e pod
numerem KRS .......cccoveeennne , (NIP: ... ; Regon: ............ , Kapitat zaktadowy: .......................... zt),
zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

— Cztonek Zarzadu,

— Cztonek Zarzadu,

(zwana dalej ,,Umowg”).

Wykonawca i Zamawiajgcy w dalszej tresci Umowy zwani sg rowniez tacznie , Stronami” lub ,,Stronami Umowy”, badz
kazdy z osobna ,,Strong” lub ,Strong Umowy”.

W wyniku przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP postepowania oraz na podstawie SIWZ i wybranej
oferty, zawarto umowe (zwang dalej Umow3) o ponizej okreslonej tresci.

§ 1. [Znaczenie niektorych uzytych w Umowie terminow)

Uzyte w niniejszej Umowie pojecia oznaczaja:

) Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z péin. zm.);

@ Kodeks Cywilny — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 z pézn. zm.);

) prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2019 Nr 1186 i p6zn. zm.);

) Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2019
r. poz. 266);

) Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2019 r. poz. 1040 z pézn. zm.);

®  Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701 i péin. zm.);

7 Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 r poz. 2174
z péin. zm.);

®  Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu — Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz. U. z 2018 r poz. 2177).

¥ Sita wyzsza —wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérag Wykonawca ani Zamawiajacy
nie majg wptywu; wystgpieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

10 §]WZ lub Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia — dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na podstawie ktdrego zostata zawarta niniejsza Umowy.

11 specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, o ktérej mowa w art. 31 ustawy
PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013
r. poz. 1129).

12 pokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegélnych branz, specyfikacja
techniczna, przedmiar robot oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.
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13) " Normy — odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie;

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie;

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

d) wspodlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz
uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz.
UEL3162z14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i
statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiot Umowy zostat opisany w SIWZ i dokumentacji projektowej i obejmuje w szczegdlnosci: poszerzenie
istniejgcej jezdni, budowe chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudowe kolidujgcej infrastruktury
technicznej w ciggu drogi gminnej.

2. Zakres zamdwienia obejmuje rowniez:

1) sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot

2) na czas budowy oraz statej organizacji ruchu;

3) wykonanie petnej obstugi geodezyjnej (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne w tym wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);

4)  wykonanie wymaganych prawem i okreslonych w SIWZ (w tym w specyfikacji technicznej): badan, préb
i pomiardw,

5) wywdz i zagospodarowanie wszelkich odpadow powstatych podczas realizacji zadania;

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej zmian
powstatych w trakcie realizacji zadania);

7) zapewnienie kierownika budowy.

3 Czes¢ drogowa zamowienia jest dofinansowana ze srodkéw Funduszu Drég Samorzgdowych.

§ 3. [Wymagania i warunki realizacji Umowy]

1. Przedmiot Umowy nalezy wykonaé tak, aby spetniat swojg funkcje oraz zgodnie z wymogami okreslonymi
w nastepujgcych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:
1) specyfikacjg istotnych warunkdéw zamowienia, na postawie ktérej przeprowadzono procedure wyboru
wykonawcy,
2) dokumentacje projektows,
3) specyfikacjg techniczng,
4) ztoziong oferty,
oraz zgodnie ze wskazanymi tam normami (dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne), zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej jak i dobra praktyka.
2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng czes¢ Umowy.
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10.

11.

Czes¢ instalacyjng przedmiotu Umowy w zakresie kanalizacji deszczowej oraz cze$¢ drogowa w zakresie

stabilizacji i podbudéw pod chodnikami i poszerzeniami drogi nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci tak by

umozliwi¢ bezproblemowe i terminowe rozliczenie przyznanej dotacji. Warunek ten musi zosta¢ uwzgledniony

w harmonogramie realizacyjnym zadania.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w szczegdlnosci w taki sposdb, aby zminimalizowac utrudnienia korzystania

przez zainteresowane osoby z pobliskich terenéw.

Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane i urzagdzenia przeznaczone do wbudowania muszg posiadac

stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawad sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. W szczegdlnosci:

1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry,

2) wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ wtasciwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji
zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z wszelkich zrédet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen).

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane

i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem).

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne

do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robét i byty

dostepne do kontroli inspektora nadzoru (miejsca czasowego ich sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce).

Wykonawca zobowigzany jest przed zabudowaniem, okaza¢ na stosowane materiaty, surowce i produkty

wymagane prawem: atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dostarczyc

Inspektorowi Nadzoru i uzyskaé jego zgode.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w SIWZ, w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow

i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia

Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku

dziatania w zakresie:

1) organizacji robdt budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-ruchowg producentéw;

2) zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng jak i poleceniami Inspektora nadzoru,

3) jakosci zastosowanych materiatéw,

4) wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem oséb trzecich,

) ochrony sSrodowiska w czasie wykonania robét,

) ochrony przeciwpozarowej,

7) ochrony wiasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

) warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy,

) ochrony i utrzymania robét,

10) stosowania sie do prawa i innych przepiséw,

11) warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg,

12) zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

SIWZ — Projekt umowy (ZP.271.1.14.2019)



12.

13.

14.

15.

§4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robodt

zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia

wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

1) Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do przepiséw prawa i innych przepiséw i wytycznych, ktére s
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét;

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
stosowne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

ustalonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie

przewidzianym zleceniem.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy, bgdZ wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

[Termin wykonania Umowy]

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, przy czym
wykonanie catosci zamdwienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w terminie nie dtuzszym niz do 20
grudnia 2019.

Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni, liczagc od dnia podpisania Umowy przedtozy¢é Zamawiajgcemu,
uzgodniony z Koordynatorem Harmonogram realizacyjny, o ktérym mowa w ust. 1, w dwdch egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze Stron.

Harmonogram realizacyjny bedzie zawierat w szczegdlnosSci terminy realizacji najistotniejszych elementéw
zadania, z uwzglednieniem wymogu, ze czes¢ pierwszg i drugg zamdwienia (§ 5 ust. 2 Umowy) nalezy wykonaé
w terminie do 2 grudnia 2019 roku (opdznienie moze skutkowaé utratg przez Zamawiajgcego dofinansowania).
Harmonogram realizacyjny musi uwzglednia¢ potencjat Wykonawcy w zakresie zasobdw ludzkich,
technicznych, materiatowych i finansowych, w szczegdélnosci wymaog okreslony w § 3.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco czuwaé nad zgodnoscig realizacji robdt z Harmonogramem
realizacyjnym oraz, o ile bedzie to niezbedne, wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o jego zmiane.
Uaktualniony Harmonogram realizacyjny obowigzuje po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Dopuszcza sie mozliwos¢ przesuniecia terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadkach
i na zasadach okreslonych w § 17 ust. 3Umowy.

[Wynagrodzenie i zasady ptatnosci]

Ryczattowe wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu Umowy wynosi: —
............................. 2t (stownie: ..ooeoeeeieeeeeee et esieeennn,. 2ZTOEYCH T .L../100), zgodnie
z ofertg ztozong w postepowaniu o zamdwienie publiczne. Wynagrodzenie to zawiera wszelkie podatki w tym
podatek od towardw i ustug VAT.
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Na wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, sktada sie suma ryczattowej wartosci wykonania
poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy, podlegajgca odbiorowi i ptatnosci czesciowej, to jest:

1) czesci pierwsza — instalacyjna w zakresie kanalizacji deszczowej (bez wpustow kanalizacyjnych) .............. zt
(brutto);

2) czesci druga - drogowa w zakresie konstrukcji drogi pod chodnikiem, zjazdami i poszerzeniami: .............. zt
(brutto);

3) czesci trzecia —instalacyjna w zakresie sieci wodociggowej: .............. zt (brutto);

4) czes¢ czwarta — pozostaty zakres zadania, w szczegdlnosci czesci drogowej w zakresie nawierzchni na catej
szerokosci drogi, chodnika i zjazdéw: .............. zt (brutto).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw art. 632

Kodeksu Cywilnego i zawiera wszelkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, wynikajace

wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez dokumentacji projektowej), jak réwniez tam nie ujete,

a niezbedne do wykonania zadania.

W szczegdlnosci wynagrodzenie to zawiera koszty: uzgodnien, zapewnienia kierownika budowy i kierownikéw

robdt, wykonania wszystkich wymaganych badan, préb ipomiaréw, robdt przygotowawczych, robdt

tymczasowych, porzgdkowych, odtworzeniowych oraz koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej jak
rowniez koszty wszystkich innych prac i robot, bez ktdrych realizacja przedmiotu Umowy nie bytaby mozliwa.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci

powodujace potrzebe zwiekszenia rozmiaru oraz kosztéw prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu

Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawecy, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie obowigzujgce w Polsce podatki, w tym

podatek od towardw i ustug VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy i jest

niezmienne w okresie realizacji Umowy, poza przypadkiem ustawowej zmiany wysokosci stawek podatku VAT.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg zmiang wysokosci

stawek podatku VAT, przy czym w przypadku ustawowej zmiany VAT odpowiedniej zmianie ulegnie nalezne

Wykonawcy wynagrodzenie brutto. Ze stosownym wnioskiem o zmiane umowy wystgpi zainteresowana

Strona.

Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur, za zrealizowanie

poszczegdlnych czesci zamodwienia.

Dane do faktury:

1) nabywca: Gmina Strzelce Opolskie, plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.

2)  NIP: 7561858899.

3) adresatem, odbiorcg faktury — Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce
Opolskie (wymaga sie, aby zastato to odnotowane na fakturze, na przyktad pod pozycjg , Adresat”,
,Odbiorca faktury” lub ,,Adres korespondencyjny” badz tez w uwagach lub w jakimkolwiek innym miejscu).

Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru odpowiednio czeSciowego lub korcowego, o ktérych

mowa w § 13 ust. 4i 5 Umowy.

Wykonawca, najpdiniej wraz z fakturg za wykonanie ostatniej czesci zamdwienia (odbiér koncowy),

zobowigzany jest przedtozy¢ protokédt odbioru, oraz w przypadku wystgpienia podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw:

1) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca zaptacit w terminie nalezne wynagrodzenie wynikajgce z zawartych
umoéw podwykonawczych oraz potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie rachunkéw lub faktur VAT
wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewdéw bankowych
potwierdzajgcych ptatnosci, oraz

2) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca zaptacit nalezne wynagrodzenie wynikajgce z zawartych umoéw
podwykonawczych z opdZnieniem wraz z wskazaniem okresu opdzZnienia oraz potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem kopie rachunkéw lub faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci, oraz
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3) oswiadczenie, w ktdrym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego i wymagalnego wynagrodzenia, wynikajacego
z zawartych umoéw podwykonawczych wraz informacjg o wymagalnym terminie zaptaty oraz cesje swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, przy
czym w takim przypadku przy obliczeniu kary umownej, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt. 2 Umowy,
terminem faktycznym bedzie termin przekazania cesji, oraz
4) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawecy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca nie zapfacit naleznego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia,
wynikajgcego zzawartych umoéw podwykonawczych oraz cesje swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego na rzecz tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw,
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan wynikajgcych
z zapisu ust. 11, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 3 dni, liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku.
W przypadku niedotrzymania terminu ztozenia wyjasnien przedtuzeniu ulega termin ptatnosci o odpowiednig
ilos¢ dni.
Naleznos¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy
..................................................................... w terminie do 14 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego faktury, wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.
Strony ustalajg, ze Zamawiajacy, przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa w ust. 14, potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy:
1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajgcych z § 18 ust. 1 Umowy,
2) réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZ skierowanej do
depozytu sadowego,
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego wraz
z dowodami zasadnosci.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi Wykonawce
o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych mowa w ust. 17,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiern umowy o
podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18, podwazajgcych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty, lub
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
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20.

21.

22.

§ 6.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie
i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Naleznos¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach o ktédrych mowa w ust. 20, bedzie
regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od
dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

[Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy]

§7.

Robotami bedzie kierowat: .........cccovcveeeiiiiiiiiiie e, (Kierownik budowy), posiadajgcy uprawnienia
budowlane

a) adres poczty elektronicznej —
b) telefon — .o, ;
Kierownik budowy, dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane w tym zgodnie art. 21 a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sporzadzi lub zapewni sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[20e] o o 7 o ES PSP (kierownik robét ............ ), posiadajacy uprawnienia budowlane
a) adres poczty elektroniczngj — .....cccocevevveeeece et ,
b) telefon — ..o ;
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest: .......c.ccccevvenee.
a) adres poczty elektronicznej — ......ccoeeieveciveevencineeenns ,
b) telefon — ..o, ;
Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej umowy, w szczegdlnosci nadzorujgcymi realizacje
udzielonego zamowienia JESt: e (adres poczty elektronicznej -
........................................ stelefon — )}

[Dokumentacja projektowa]

Wykonawca oswiadcza, ze jest w posiadaniu i zapoznat sie z dokumentacjg projektowg w sposdb rzetelny,
zweryfikowat jej kompletnos¢ i prawidtowosé, co pozwala zrealizowaé roboty stanowigce przedmiot Umowy zgodnie
z t3 dokumentacjg ale réwniez zasadami sztuki budowlanej i dobrg praktyka za ryczattowe wynagrodzenie okreslone
w przyjetej ofercie.

§ 8.

[Wymagania dotyczqce zatrudnienia oséb na umowe o prace]

1.

Zamawiajacy, stosownie do wymogow art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby czynnosci zwigzane z:

1) wykonywaniem prac ziemnych, drogowych,

2) obstugg maszyn budowlanych (operatorzy i pomocnicy)

3) wykonywaniem prac porzgdkowych,

byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, z uwzglednieniem
przyjetego sposoby realizacji robét.
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§ 9.

Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, ale nie pdzniej niz przed przystgpieniem do

realizacji zamdwienia, zobowigzany bedzie przedtozy¢ Koordynatorowi liste osob, ktére bedg wykonywad

czynnosci wymienione w ust. 1 wraz z os$wiadczeniem, ze wymienione osoby sg zatrudnione w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Lista musi by¢ na biezgco aktualizowana.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci
do zgdania:

1) oswiadczert i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania wyzej wskazanych wymogdéw
i dokonywania ich oceny,

2) wyijasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogodw, o ktérych mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia

Na kazde wezwanie Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany bedzie

przedtozy¢, celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa

w ust. 1, odpowiedni dokument, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego (oSwiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony (kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
tj. w szczegélnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikdéw, przy czym imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).

Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg rowniez wszystkich podwykonawcdw, zatrudnionych przy

realizacji zamdwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule,

umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktéorym mowa

W niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

[Przekazanie placu budowy]

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni, liczac od dnia otrzymania
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Harmonogramu realizacyjnego, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

2. Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej:
1) zorganizuje plac budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;
2) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki finansowe
z tego tytutu;
3) zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robot oraz miejsca sktadowania materiatéw;
4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robot;
5) bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku,
6) zapewni ochrone przeciwpozarows i bedzie przestrzegat i spetniat wymagania ochrony srodowiska;
7) przywrdci, odtworzy wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania robot;
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4.

8) usunie po zakonczeniu prac z terenu budowy wszelkie zbedne materiaty i odpady oraz pozostawic teren
budowy w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji Robot.

Wykonawcy we wtasnym zakresie zapewni sobie dostep do sieci wodociggowej i elektroenergetyczne;j.

§ 10. [Odpowiedzialnos¢ za plac budowy]

1.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym finansowg, za wszelkie uszkodzenia, powstate z jego winy
w trakcie prowadzenia przedmiotowych robdt, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociggdw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie
znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie na terenie budowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwércy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnosc i koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w Harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ Wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

§ 1 1 « [Dokumenty budowy]

1.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robdt do kompletowania niezbednej dokumentacji, zgodnie

z przepisami prawa budowlanego jak réwniez dokumentacji fotograficznej obrazujacej poszczegdlne etapu

realizacyjne.

Dokumentacje robét stanowig w szczegdlnosci:

1) dokument upowazniajgcy do rozpoczecia robot budowlanych (zgtoszenie robét i inne),

2) dokumentacje projektowg oraz jej modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robét),

3) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

4) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

5)  rysunki zamienne, zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

6) pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

7) wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

8) protokoty préb i badan,

9) dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,

10) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,
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11) dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakonczeniu budowy (wg zgtoszenia): protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.,

12) projekt powykonawczy,

13) dokumenty rozliczenia finansowego robét brutto,

14) inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym).

§ 12. [Podwykonawcy i podmioty trzecie]

1. Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okreslonym w ztozonej ofercie, zleci¢ podwykonawcom wykonanie
nastepujgcych czesci robot budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy:
1) e s ,
2) e s e s s ,

na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, SIWZ oraz w ustawie PZP (w szczegdlnosci w art. 143b) oraz

Kodeksie Cywilnym (w szczegdlnosci w art. 6471).

lub

Wykonawca nie przewidywat na etapie ztozenia oferty zlecenia podwykonawcom wykonanie czesci robot

budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany

Umowy w tym zakresie, z uwzglednieniem wymogow SIWZ.

2. Okreslony w ust. 1 zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot umowy, wykonanie
ktorych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, moze zostac rozszerzony.

3. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem zawarta umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane, w terminie
7 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5 ustawy PZP.

4. Zamawiajacy wymaga, aby:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robdét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg;

2) okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie byta wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu byt zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie realizacyjnym (nie dtuzszy),

4) okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu robot
przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru),

5) okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robét budowlanych,

6) w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej, wymaga sie
aby wskazana zostata réwniez réwnowarto$é w pienigdzu;

7) okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczace powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy musi byé odpowiednio zgodna z zadami okreslonymi w przepisach ustawy PZP i Umowie
dotyczacymi podwykonawcéw;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki to wynika z Umowy i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy;
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10.

11.

10) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiadat wiedzy i doswiadczenia odpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

11) tres¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamowienie publiczne

12) podwykonawca nie podlegat wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek przestanki okreslonej w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ oraz zostato przedtozone Zamawiajagcemu stosowne oswiadczenie, o ile nie zostato
ztozone na etapie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

13)umowa podwykonawcza zawierata stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi Zamawiajacego,
kontrolowanie spetnienie wymogdéw dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace

Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, dokona

jej akceptacji lub zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w szczegdlnosci jezeli nie zostaty spetnione wymogi

okreslone w ust. 4 Umowy.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, chyba ze jej tgczna wartos¢ jest mniejsza niz 25 000 ztotych.

Jezeli okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy jest dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych ustug lub dostaw Zamawiajacy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Zamawiajacy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usunac takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.

Podwykonawca moze zawrze¢ umowe na wykonanie czesci powierzonego mu zakresu robét z dalszym

podwykonawca, przy czym w takim przypadku majg zastosowanie wszystkie okreslone w Umowie zasady,

w szczegdlnosci w niniejszym paragrafie, dotyczace powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci zakresu

Umowy podwykonawcy, w szczegdlnosci uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego umowy i jej projektu.

Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za

dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdéw, dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim

samym stopniu, jakby to byto dziatanie uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikdéw.

Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu // potencjale technicznym // osobach zdolnych do

wykonania _zamdwienia // zdolnoSciach finansowych, ............... [nazwa podmiotu trzeciego]............. na

nastepujgcych zasadach:

L) ettt eh e b s et et eR e ke st Re R ek es ek es etk nen s ke h et heees et e b st eeehe s enetens

2) ettt a et h et ek o4kt b s etk st ke R et es e e R e ek es etk ees et een bt ae s ettt en s

zgodnie ze ztozong oferta.
[Jezeli wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow].

§ 13. [Zasady sprawdzen i kontroli na etapie realizacji oraz odbiory robot]

1.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbidr czesciowy

3) odbidr koricowy;

4) odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty, w szczegdlnosci:

1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

2) jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;
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3)
4)

prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnosc przesytowa i szczelnosé (proby cisnieniowe) w sieciach
i instalacjach.

3. Zasady i warunki na jakich przebiegac bedg odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu,

2)  odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot,

3) odbidr robét dokonuje inspektora nadzoru,

4) gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem pocztg elektroniczng inspektora nadzoru i koordynatora,

5) odbiér bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru,

6) nieprzystgpienie przez inspektora nadzoru do odbioru zgtoszonego zakresu robot, upowaznia wykonawce
do odbioru jednostronnego i kontynuacji prac,

7) jezeliwykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o zakoriczeniu robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego przeprowadzenie odbioru, bez
wzgledu na zwigzane z tym koszty,

8) jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie wymaganych
dokumentéw np. kompletu wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

4, Zasady i warunki na jakich przebiegac¢ bedzie odbidr czeSciowy.

1) Odbidr czesciowy odbedzie w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajgcego zgtoszenia o wykonaniu
roboét, zwane dalej ,, Wnioskiem o odbidr czesciowy”.

2)  Zatgcznikami do Wniosku o odbidr cze$ciowy beda wszelkie dokumenty zwigzane z wykonanym zakresem
robdt w szczegdlnosci odpowiednio do wykonanego zakresu czesciowego:

a) protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) karty materiatowe — atesty wbudowanych materiatéw,

c) protokoty badan i sprawdzen,

d) dokumentacje z przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomoca kamery video z
wykresem inklinacji spadku wraz z nagraniem inspekcji na nosniku elektronicznym;

e) dokumentacja zdjeciowa aktualnego stanu realizacji inwestycji (w formie elektronicznej);

f) protokoty odbioru i przekazania robdt towarzyszacych wtascicielom infrastruktury terenu,

g) potwierdzenia wszystkich wtascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenéw
zajmowanych na czas prowadzenia robét,

h) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z podwykonawcami w tym protokoty odbioréw robdt
wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,

i) inne dokumenty;

3) Inspektor nadzoru, w terminie 5 dni od otrzymania, dokona sprawdzenia Wniosku o odbidr czesciowy
oraz dokona jego akceptacji lub zgtosi zastrzezenia.

4) Inspektor nadzoru sktada zastrzezenia w szczegdlnosci, jezeli w jego ocenie jako$¢ wykonania danej czesci
robot, wykazanej we Whniosku o odbidr czesciowy jest niezadawalajgca lub nie dotgczono istotnych
dokumentdéw dotyczacych danego zakresu robot,

5) Kierownik budowy zobowigzany jest skorygowa¢ Wniosek o odbiér czesciowy lub uzupetnié zataczniki,
uwzgledniajac zastrzezenia Inspektora nadzoru i ponownie przedtozy¢ poprawiony Wniosek, celem jego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6) Zatwierdzony przez Inspektora nadzoru wniosek o odbidr czesciowy stanowi podstawe do podpisania
przez Kierownika budowy/kierownika robét, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego,
o ktorym mowa w § 6 ust. 4 Umowy, Protokotu odbioru czesciowego, stanowigcego podstawe do
wystawienia faktury czesciowe;j.

7)  Protokot odbioru czesciowego sporzadza sie w dwdch egzemplarzach, dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.

8) taczna wartosc ptatnosci czesciowej nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci ryczattowego wynagrodzenia za
wykonanie Umowy, okreslonego w niniejszej Umowie.
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9)

1)

7)

8)

10)

Odbidr czesci robdt protokotem czesciowym nie ogranicza prawa do zakwestionowania przez
Zamawiajacego podczas odbioru koricowego prawidtowosci, jakosci lub kompletnosci wykonania tych
robét.

Zasady i warunki na jakich przebiegac¢ bedzie odbidr koncowy.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca po zakonczeniu catosci robdt, stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie powiadomi
Zamawiajacego oraz dodatkowo pocztg elektroniczng Inspektora nadzoru i Koordynatora o osiggnieciu
gotowosci do przeprowadzenia czynnosci korncowego przekazania catego przedmiotu Umowy (zwane
dalej zgtoszeniem odbioru koricowego lub zgtoszeniem), przy czym moze to zrobic¢ tylko i wytgcznie po
uzyskaniu wpisu Inspektora nadzoru do dziennika budowy potwierdzajgcego wykonanie catego zakresu
Umowy.

Do zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ operat odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie

wymagane dokumenty, w tym pozwalajgce na ocene kompletnosci i prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci odpowiednio:

a) wewnetrzny dziennik budowy;

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (w dwdch egzemplarzach);

c) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, kierownika robot i Inspektora nadzoru (w dwoch
egzemplarzach — oryginat i kopia);

d) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne $wiadectwa jakosci na wykorzystane w
przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzadzenia,

e) protokoty odbioréw technicznych,

f) protokdt z przeprowadzenia préb i sprawdzen oraz protokét przekazania drewna ze Scinki,

g) oswiadczenie kierownika budowy w trybie art. 57 ust. 1 pkt 2.

Niewykonanie catego zakresu Umowy, brak potwierdzenia zakornczeniu robét w dzienniku budowy przez

Inspektora nadzoru lub przedtozenie niekompletnego zgtoszenie (to jest nie zawierajgcego wszystkich

wymaganych dokumentéw), spowoduje nie przyjecie przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktorym mowa

w pkt. 2 z wszystkimi konsekwencjami wynikajgcymi z tego faktu, facznie z rozpoczeciem naliczana kar

umownych, jezeli nastgpi przekroczenie okreslonego terminu.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przystapig do odbioru koricowego w terminie okreslonym

przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w 14 dniu po otrzymaniu przez Zamawiajacego kompletnego

zgtoszenia, o ktédrym mowa w ust. 4 pkt 2.

Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru, wskazujac

jednoczesnie osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do dokonania czynnosci odbioru (zwane dalej

Komisjg odbiorowsg).

Odbioru koncowego robét dokona Komisja odbiorowa w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy, w tym

Kierownika budowy, kierownika robét dokonujgc ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentdw,

wynikéw badan i pomiardw, ogledzin oraz zgodnosci wykonania robét ze SIWZ, dokumentacjg projektowg

i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego robdt Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacja

ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, usterki,

badzZ nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie przez Wykonawce do

odbioru koncowego wszystkich wymaganych dokumentéw) to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy odbioru.

Jezeli braki stwierdzone przez Komisje odbiorowg nadajg sie do usuniecia, Wykonawca winien przystgpic

do ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokona¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego a

Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin odbioru (na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakéw, nie umozliwit Wykonawcy dotrzymania terminu

o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na

ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 14 dni.
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11) Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajace sie do usuniecia lecz
umozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

12) Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajgce sie do usuniecia
i uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zamawiajgcemu w
takim przypadku przystugiwaé bedg kary umowne zgodnie odpowiednim zapisem w § 18 ust. 1 Umowy
oraz ewentualnie odszkodowanie uzupetniajgce, zgodnie § 19 Umowy.

13) Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koricowego, zostanie sporzadzony i podpisany odpowiedni
protokot odbioru koricowego.

§ 14. [Odstgpienie od Umowy]

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2)  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 10 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3)  z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
opdzniony z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

4)  bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktérykolwiek termin okreslony w harmonogramie realizacyjnym
o czas dtuzszy niz 14 dni,

5) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami;

7) wrazie koniecznosci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

3. Zgodnie z przepisem art. 154 ustawy PZP'Y, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa, Wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy po pozyskaniu wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) opodznienie Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza

30 dni;
2) opdznienie Zamawiajacego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu do odbioru przekracza
21 dni;
3) naskutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni.
6. Stronom bedzie przystugiwato uprawienie do natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy

suma kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia.

7. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
te Strone.
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§ 15. [Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajqgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy]

1.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i witasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekazac¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swadj koszt i ryzyko, przy czym
w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwtocznego, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy,
usuniecia z placu budowy zaplecza budowy przez niego dostarczonego lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Zamawiajacy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych,

o ktérym mowa w ust. 2, powiadomi¢ o nim Wykonawce i przystapi¢ do odbioru, jednak nie pdzniej niz 14 dni

od otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w ust. 2.

Z odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych Strony sporzgdzg protokdt robdét przerwanych i robdt

zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Po dokonaniu do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych i podpisaniu przez Strony stosownego

protokotu Zamawiajgcy przejmuje od Wykonawcy pod swodj dozér plac budowy.

§ 16. [Rozliczenia w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy]

1.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujete w podpisanym przez Strony
protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.

Podstawe rozliczenia robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych i wystawienia przez Wykonawce faktury
VAT lub rachunku, bedzie protokét robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych, o ktérym
mowa w § 15 ust. 5 Umowy, inwentaryzacja o ktérej mowa w ust. 1, wykaz materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen przekazanych Zamawiajgcemu oraz protokét rozliczenia przerwanej inwestycji, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy
Zamawiajacego, pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.
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§ 17. [Zmiana Umowy]

1. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wymienionych w Umowie przedstawicieli stron, w szczegdlnosci Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Kierownikdw Robét, przy czym osoba zastepujaca musi spetniaé
warunki okreslone w SIWZ

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto, w przypadku
urzedowej zmiany stawki podatku VAT

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robdt, ktorych wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom.

4, Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn koniecznosci jego

przedtuzenia, o ile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na dotrzymanie tego termin, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania
placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentac;ji projektowej,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
Umowy albo udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

4)  wystgpienia opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

7) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez Wykonawce, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem Umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza).

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéow, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
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10.

11.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia robot na podstawie ust. 4,
ust. 5 lub na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Koordynatorowi
whniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany oraz innymi stosownymi informacjami, w szczegdlnosci precyzyjne wyliczenie czasu,
o jaki nalezatoby przesungé termin zakonczenia zadania, propozycjami zmian, itp.

Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 15 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzieé sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Zamawiajacy zobowigzany jest rozpatrze¢ ztozony wniosek w terminie 15 dni od otrzymania lub w terminie
innym wspdlnie uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotowa¢ stosowne zmiany
Umowy.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazujgc Wykonawcy stosowne
uzasadnienie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§ 18. [Kary umowne, odstgpienie od Umowy]

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)  w wysokosci ..... zt [0,04 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzie opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakoriczenia robdt i zgtoszenia gotowosci do
przekazania wykonanego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 4 ust.1 lub nie usuniecia przez
Wykonawce brakow, o ktorych mowa w § 13 ust. 5 pkt 8, w terminie wynikajgcym z zapiséw § 13 ust. 5
pkt 10;

2)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

3)  w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow;

4)  w wysokosci ..... zt [0,04 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek:

a) nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane w zakresie terminu zaptaty w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie;

5)  w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek, jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetni wymogu
wynikajgcego z zapiséw § 8 ust. 1 i 5 Umowy, to jest okreslone czynnosci nie byty wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, pomimo ze przepisy art. 22 § 1 Kodeksu pracy wymagaty
tego;
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6) w wysokosci .. zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscia do 10 zt] w przypadku
odstgpienia od Umowy ktorejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) w wysokosci ..... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10 zf] w

przypadku odstgpienie od Umowy ktdrejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$é
Zamawiajacy za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 145 ustawy Prawo zamodwien publicznych;

2)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzied opdinienia w przystapieniu przez Zamawiajgcego do odbioréw koricowego robdt
zgtoszonego przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze zgdac¢ od
Zamawiajacego z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia ofertowego
brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.

4, W przypadku odstgpienia od umowy ktorejkolwiek ze Stron majg zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1
i ust. 2 oraz § 19 Umowy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.
W razie opdinienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé
odsetek ustawowych za kazdy dzief opdznienia

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleinej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 19. [Odszkodowania uzupetniajgce]

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wysokos¢ kar Umownych, kazda ze Stron Umowy moze zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. W szczegdlnosci
Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych srodkéw, w przypadku nieotrzymania
dotacji, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

§ 20. [Gwarancja jakosci]

1. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci robét budowlanych gwarancji jakosci na
warunkach opisanych w ust. 2-5.
2. Gwarancja obejmie jako$¢ wykonania oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw, surowcow i wyrobdw, jak

rowniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przeglagdach okresowych i odbiorze ostatecznym
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. Okres udzielonej gwarancji Wynosi ........ccceccevueeee. miesiecy (zgodnie z ztozong oferta.

4, Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowic¢ w szczegdlnosci, ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru koricowego zadania,

2) Wykonawca nie bedzie mdgt odmowic¢ usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow,

3) Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem,

4) termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego, po konsultacjach z
przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczegdlnych termin ten moze zostac przez
Zamawiajacego wydtuzony, na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywie tego terminu
i zawierajacy szczegbétowe uzasadnienie (wnioski ztozone po terminie nie beda przez Zamawiajacego
rozpatrywane),

5) za nieterminowe usuniecie wad Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng w wysokosci
100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

5. Wykonawca nie moze odmdwié¢ usuniecia wad na swodj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
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6. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru konncowego zamowienia przekaze Zamawiajgcemu Gwarancje, zgodne
z wszystkimi warunkami okreslone w niniejszym rozdziale.
7. Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji jakosci.

§ 21. [Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) stuzace
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, W wysoKosSCi ....ccceeeeeeennns zt
(STOWNIE: ettt et r s s te e s e s se e st seeaes ztotych).

2. Rownowartos¢ 70 % zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

3. Strony ustalaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie ewentualnych

roszczen z tytutu gwarancji jakosci, i zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 22. [Postanowienia koricowe]

1. Zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jezeli
przepisy Ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;j.
3. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie witasciwy dla Zamawiajacego Sad
Powszechny.
4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy.
(Zamawiajgcy) (Wykonawca)
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Cze$¢ V SIWZ - Zatqgczniki

Spis zatgcznikéw do SIWZ

Nr zatacznika

Zatacznik

1. Przedmiary robét
2. Dokumentacja projektowa
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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