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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia

Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne,
prowadzonym na zasadach okre$lonych w ustawie PZP") na zadanie pn.: Budowa Centrum parkuj
i jedZz w miescie Strzelce Opolskie.
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Czesc | SIWZ - informacje wstepne

1. Numer referencyjny
Zainteresowani postepowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni
powotywac sie na ten nastepujacy znak: ZP.271.1.6.2017.

2. Znaczenie niektorych uzytych w dokumentach terminéw

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

()

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164; i pdzn. zm.).

Kodeks Cywilny — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380 z pdzin.
zm.).

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U 2016 Nr 290 i pdzn. zm.).
Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U
z 2016 r. poz. 1570).

Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666).

Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U 22013 r. poz. 21i pdz. zm.).
Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2016 r
Nr 710 pdin. zm.).

Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci — Ustawa z dnia z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

Prawo pocztowe — ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529
i péin.zm.).

Ustawa o swiadczeniu ustug droga elektroniczng — ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z pdzn. zm.).

Ustawy o ochronie danych osobowych — Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie w sprawie dokumentéw — rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 26 lipca 2016
roku w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy do wykonawcow
w postepowaniach o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Rozporzadzenie w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej — rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

oraz

Wykonawca — wykonawca w rozumieniu ustawy PZP®,

Zamawiajacy — Gmina Strzelce Opolskie.

Program funkcjonalno-uzytkowy lub PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy, stuzacy do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych irobdt budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, o ktérej mowa w art. 31
ustawy PZP® i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu iformy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego, o ktérej mowa w Prawie
budowlanej®.

ZRID — decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej, o ktérej mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
22015 r. poz. 2031 z pdzn. zm.).
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(20 Normy — Polskie Normy przenoszace normy europejskie lub normy innych pafstw cztonkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy, a w przypadku ich braku w kolejnosci:

e europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

e wspdlne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej,
zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE,
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e normy miedzynarodowe,

o specyfikacje techniczne, ktdrych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu
powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczeristwa,

e inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;
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Czesc Il SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia

3. Nomenklatura wg Wspélnego stownika zaméwien CPV
Tabela 2
Gtéwny przedmiot
45.23.32.20-7 ‘ Roboty w zakresie nawierzchni drég
Przedmiot dodatkowy
45.23.32.22-1 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
71.32.00.00-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45.31.61.10-9 | Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

4. Opis i zakres zamoéwienia

4.1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zamdwienia w formule zaprojektuj i wybuduj, to jest
sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowej oraz wykonanie catego zakresu robot
budowlanych, zwigzanych z projektem Centrum parkuj i jedZ.

4.2. Zakres zaméwienia obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét
budowlanych, w szczegdlnosci: budowy parkingu i drogi manewrowej wraz z ich oswietleniem,
zielenig, monitoringiem, montazem kontenera sanitarnego, tablic informacyjnych
i drogowskazowych, zadaszenie nad ciggiem miejsc postojowych oraz budowy drogi gminnej
taczacej ul. Kosciuszki i ul. Pitsudskiego wraz z miejscami postojowymi po obu stronach drogi,
chodnikami i $ciezkg rowerowg wzdtuz tej drogi, jak rowniez modernizacjg i budowg oswietlenia ulic
stanowigcych dojscia i dojazdy do terenu Centrum parkuj i jedz.

5. Szczegbtowy opis zamoéwienia.

5.1. Przedmiot zaméwienia zostat opisany w PFU i obejmuje w szczegdlnosci ponizej okreslony zakres.

(5.1.1)  Sporzadzenie projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i pozwolen (w tym w wymaganym zakresie: pozwolenie na budowe oraz zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej) oraz sporzgdzeniem niezbednych analiz opracowan i pomiaréw
i badan (w tym odwiert probny).

(5.1.2)  Wykonanie placu parkingowego (ok.1007 m?) wraz z drogami manewrowymi (ok. 798 m?),
odwodnieniem do planowanej kanalizacji deszczowej, oSwietleniem ulicznym (2 podwdjne szt.) oraz
zielenia.

(5.1.3)  Wykonanie drogi gminnej taczacej ul. Kosciuszki i ul. Pitsudskiego (ok. 810 m?), wraz z chodnikami
(ok. 240 m?), miejscami postojowymi po obu stronach drogi (ok. 914 m?), odwodnieniem do
planowanej kanalizacji deszczowej, osSwietleniem ulicznym (3 szt.) oraz $ciezkg rowerowg wzdtuz
drogi (ok. 276 m?) i zielenia.

(5.1.4)  Budowa kanalizacji deszczowej.

(5.1.5)  Wykonanie wiaty (zadaszenie nad ciggiem miejsc postojowych), odtworzenie ogrodzenia oraz
wykonanie elementéw matej architektury.

(5.1.6)  Zakup i montaz wraz z podtgczeniem kontenera sanitarnego.

(5.1.7)  Budowa monitoringu terenu parkingu (Centrum parkuj i jedz).

(5.1.8)  Budowa stanowiska do tadowania samochoddéw o napedzie elektrycznym.

(5.1.9)  Wykonanie i montaz tablic informacyjnych i drogowskazowych.

(5.1.10) Wykonanie prac rozbidrkowych (m.in. budynek gospodarczy, mur z kamienia wapiennego,
ogrodzenie, schody, stupy i urzadzenia placu zabaw) oraz przebudowa istniejgcej sieci.

(5.1.11) Budowa nowego i przebudowa istniejgcego oswietlenia ulic stanowigcych dojscia i dojazdy do
terenu centrum parkuj i jedz.

5.2. Zakres zamodwienia nie obejmuje, opisanej w PFU budowy instalacji fotowoltaicznej.

(ZP.271.1.6.2017). Czesc Il SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia 7



5.3. Zakres zamowienia zostat szczegdtowo okreslony w nastepujgcych dokumentach, utozonych wedtug
hierarchii waznosci:

5.3.1)  SIWZczes$é Il — Opis przedmiotu zamdwienia,

(5.3.2)  Zatacznik do SIWZ — Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

6. Wymogi dotyczgce sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia

6.1. Przedmiotowe zamdwienie (model: ,zaprojektuj i wybuduj”) nalezy wykona¢ tak, aby spetniato
swojg funkcje, zgodnie wymogami okreslonymi w SIWZ i PFU, jak rowniez zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej jak i dobrg praktyka.

6.2. Wymogi, zalecenia i uwagi dotyczace sporzgdzenia dokumentacji projektowe;j.

(6.2.1)  Dokumentacja projektowa winna zosta¢ sporzadzona w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zgodnie
z zapisami niniejszej SIWZ (w tym z dotgczong do niej PFU), obowigzujgcymi przepisami, wiedzg
i dobrg praktyka inzynierska.

(6.2.2)  Dokumentacja projektowa, w szczegdlnosci bedzie zawierac:

e projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z wszystkimi wymaganymi prawem, opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami sprawdzeniami i informacjami (w tym w wymaganym zakresie
pozwolenie na budowe oraz ZRID),

e przedmiar robét i specyfikacje techniczng™?.

(6.2.3)  Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowacd, uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wystgpi¢ w imieniu
Zamawiajgcego i uzyska¢ na rzecz Zamawiajgcego wszystkie wymagane dokumenty formalno-
prawne (wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i informacje) w tym
pozwolenia na budowe i ZRID.

Zobowigzany bedzie réwniez wykona¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie niezbedne
czynnosci, uprawniajgce do rozpoczecia budowy.

Uzgodnienia, o ktérych mowa, wymagajg wczesniejszego uzyskania pisemnego potwierdzenia
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego (wymienionego w umowie).

(6.2.4)  Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym zgodnie
z ustawg Prawo budowlane, na aktualnych podkfadach geodezyjnych dla celéw projektowych,
uzgodnionych branzowo. Projekt budowlany musi dodatkowo zawiera¢ informacje niezbedne do
sporzadzenia Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

(6.2.5)  Projekty wykonawcze, przedmiar robét oraz specyfikacje techniczng nalezy opracowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci zgodnie z przepisami Rozporzadzenie
w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej*3,

6.3. Proces odbioru dokumentacji projektowej.

(6.3.1) Wpykonawca, w terminie zgodnym z harmonogramem realizacyjnym przedtozy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje projektowg w formie papierowej i elektronicznej (w formacie
edytowalnym, opisy — *.doc, *.docx, rysunki *.dwg), zawierajgcg wszystkie wymagane dokumenty
wraz z wykazem opracowan i pisemnym oswiadczeniem wszystkich projektantow (w tym gtdéwnego
projektanta) i sprawdzajgcych, ze przedtozona dokumentacja jest kompletna iwykonana jest
zgodnie zzatwierdzong zapisami SIWZ, PFU , umowa, uzgodnieniami stron (pisemnymi),
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze na podstawie przedmiotowej dokumentacji mozliwe jest
zrealizowanie inwestycji, ktorej dotyczy.

(6.3.2)  Zamawiajgcy, w terminie 21 dni, liczgc od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji dokona:

e oceny otrzymanych materiatéw pod wzgledem kompletnosci oraz zgodnosci z warunkami
okreslonymi w SIWZ (w tym w PFU) i obowigzujgcym prawem,

e odbioru dokumentacji lub odmdwi ze wskazaniem przyczyn.

W przypadku odmowy odbioru dokumentacji, Wykonawca winien niezwtocznie usungé wskazane
w odmowie przyczyny i ponownie przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje.
Czynnos¢ odbioru zostanie potwierdzona stosownym protokotem odbioru

6.4. Zalecenia i informacje zwigzane z przygotowaniami do rozpoczecia robét budowlanych.
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(6.4.1)
(6.4.2)

(6.4.3)

(6.4.4)

(6.4.5)

(6.4.6)

(6.4.7)

(6.4.8)

(6.4.9)

(6.4.10)

(6.4.11)

(6.4.12)
(6.4.13)

(6.4.14)

(6.4.15)

(6.4.16)

(6.4.17)

Przekazanie placu budowy

Plac budowy zostanie przekazany na wniosek wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w imieniu i na rzecz Inwestora wszystkich czynnosci
formalnych, pozwalajgcych na rozpoczecie budowy.

Zapewnienie kierownika budowy

Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownikdw robét branzowych.

Urzadzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca dokona urzadzenia placu budowy (woda, energia) i ogrodzenia we wtasnym zakresie
i na wlasny koszt jak réwniez zabezpieczy pod wzgledem BHP wszelkie miejsca wykonywania robot
(szczegodlnie przy pracach na wysokosci) oraz miejsca sktadowania materiatéw zgodnie z przepisami
prawa budowlanego®.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej;

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych;

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych

pytami lub substancjami toksycznymi; zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
mozliwoscig powstania pozarow.

(20)

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w wyniku
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
stosowny dokument potwierdzajacy, ze instalacje pozostajg w stanie niepogorszonym w stosunku
do stanu przed rozpoczeciem robot

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.
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(6.4.18) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane, w zakresie przefozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

(6.4.19) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6.4.20) Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

(6.4.21) Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

(6.4.22) W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

(6.4.23) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.5. Wykonanie robét budowlanych.

(6.5.1)  Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot zamodwienia zgodnie z projektem
i specyfikacjg techniczng™”, normami‘®®, pisemnymi uzgodnieniami wykonawcy i zamawiajgcego
i wszelkimi innymi wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw prawa zasadami wiedzy technicznej,
oraz sztukg budowlang tak, aby spetniat wymagang funkcje.

(6.5.2) W gestii Wykonawcy jest sporzgdzenie (uzgodnienia i zgtoszenie) projektu organizacji ruchu
w zwigzku z zajeciem pasa drogowego (w tym chodnika) jezeli zajdzie taka koniecznos¢

(6.5.3)  Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(6.5.4)  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é, rowniez finansowg, za uszkodzenie innych instalacji
przyprowadzonych pracach, znajdujgcych sie na terenie budowy jak i petne koszty ich odtwarzania.

(6.5.5)  Przed zabudowg materiatow, wyrobdéw i urzadzen wykonawca zobowigzany posiada¢ niezbedne
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami oraz uzyska¢ zgode na
zabudowe od inspektora nadzoru.

(6.5.6)  Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwércy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach(®,
zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt odpady powstate w trakcie realizacji zadania
w tym materiaty z rozbidrek.

(6.5.7)  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ ze SIWZ,
dokumentacjg projektowa, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

(6.5.8)  Wszystkie planowane roboty nalezy wykonac tak, aby spetniato swojg funkcje, zgodnie z wymogami
okreslonymi w:

o dokumentacji przetargowej (SIWZ w tym PFU) lub uzgodnieniami stron,

e dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

o specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt dla poszczegdlnych rodzajow prac,

oraz zgodnie z obowigzujgcymi jak rowniez wskazanymi w ww. dokumentach normami,
a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji, przy czym pierwszenstwo majg zapisy i warunki okreslone w
SIWZ.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i dokonad
odpowiednich zmian lub poprawek.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy

zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm®, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,

Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, wykonawca ma

rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Ogdlne zasady wykonania robdt . Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci

od nastepstw w wyniku dziatania w zakresie:

e organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnoséci ze stosownymi normami'”,
obowigzujgcymi przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
ruchowg producentéw;

e zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna*”” i poleceniami inspektora
nadzoru;

e jakosci zastosowanych materiatéw;

e wilasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem osdb trzecich;

e ochrony srodowiska w czasie wykonania robot;

e ochrony przeciwpozarowej;

e ochrony wiasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich;

e warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy;

e stosowania sie do prawa i innych przepisow;

e warunkoéw bezpieczeristwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowsg;

e zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowsg;

e zabezpieczenie terendw zielonych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementédw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez
wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajagcego nie zwalnia

wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robodt beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ, w kontrakcie, dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej'*”, a takze w normach®®® i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty

normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,

wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia

Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

wykonawca.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniaé

wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okresSlonych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacjach technicznych®” bedg wymagaly przeprowadzenia badar potwierdzajgcych, ze

spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg wykonawce, a

potrzebe tych badan i ich czestotliwo$¢ okreélg specyfikacje techniczne®™”.

Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiadaé wtasciwe atesty odpowiednich jednostek

i instytucji zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.
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6.13. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace materiatdw przeznaczonych do
wbudowania i zastosowania - odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan
laboratoryjnych, oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robét.

6.14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z wszelkich Zrddet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia
i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen).

6.15. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

6.16. Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos$¢é do robodt i byty dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego ich
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

6.17. W zakresie zagadniern materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku materiatow
i instalacji, gdy istnieje kilka rownowaznych rozwigzan i producentéw, dopuszcza sie, za zgoda
Zamawiajgcego, zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem kosztowym i jakoSciowym,
przy czym zastosowane materiaty czy urzagdzenia muszg bezwzglednie spetnia¢ warunki okreslone w
SIWZ,. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej(*) jak i obowigzujgce normy(*) i przepisy
prawa.

6.18. Zasady kontroli jakosci robét zostang okreslone w specyfikacjach technicznych, przy czym bez
wzglednie obowigzujg ponizsze zasady.

1) Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca jest

odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SIWZ. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SIWZ, w normach(”), wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

2) Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, 7ze wszystkie stosowane urzadzenia
isprzet badawczy posiadajg wazing legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm{) okre$lajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o wszelkich
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
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3) Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych!”);

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie pod wzgledem zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi'”;

e sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, SIWZ i uzgodnieniami stron.

4) Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych
norm?. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacji technicznej*”), stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.

5) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6) Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u Zzrddta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonych przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i
robot z wymaganiami specyfikacji technicznej(*) na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, inspektor nadzoru
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng™”.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez wykonawce.

7) Atesty jakosci materiatow i urzadzen. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez

wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta,
stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.

8) Materiaty posiadajgce atest, a urzadzenia — wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.19. Dokumenty budowy. Dokumentacje robdt stanowig w szczegdlnosci ponizsze elementy.

1) Dokument upowazniajgcy do rozpoczecia robdt budowlanych (decyzje o pozwoleniu na

budowe, zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j - ZRID).
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6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

2) Projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz ich modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie
realizacji robdt),

3) Plan BIOZ.

4) Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego®.

5) Rysunki zamienne wykonawcy, zatwierdzone przez projektanta oraz inspektora nadzoru.

6) Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

7) Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

8) Korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

9) Protokoty préb i badan.

10) Dokumenty potwierdzajgce jakosé materiatéow i urzadzen.

11) Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym.

12) Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (wg
zapisu pozwolenia na budowe!*®, ZRID™): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp.

13) Projekt powykonawczy.

14) Dokumenty rozliczenia finansowego robét brutto.

15) Inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym).

16) Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w powyzszych
punktach, zalicza sie nastepujgce dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy;

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e protokoty odbioru robét;

e protokoty z narad i ustalen;

e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Odbiory. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbior czesciowy;

3) odbidr kofcowy;

4) odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

2) jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykoniczeniowych;

3) prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzen;

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidér robdt

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza

wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Nie przystgpienie
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przez inspektora do odbioru zgtoszonego zakresu robdt, upowaznia wykonawce do odbioru

jednostronnego i kontynuacji prac. Jezeli wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o

zakonczeniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do

stanu umozliwiajgcego przeprowadzenie odbioru, bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng(*) i uprzednimi ustaleniami.

6.24. Odbiér czesciowy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Po zakonczeniu danej fazy robdt (wyszczegdlnionej w harmonogramie realizacyjny i Umowie),
dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do
odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru, wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
o gotowosci do przekazania danego zakresu robot (gotowosc do odbioru czesciowego).

Do zawiadomienia wykonawca zatgczy niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci (o ile dotyczy
danego zakresu):

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego zakresu czeSciowego robot;

e protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty;

e dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
e dziennik budowy;
e protokoty badan i sprawdzen;
e rozliczenia czesciowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci
brutto oraz netto (bez podatku VAT) — zgodnie ze ztozong oferts.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czynnosci odbioru czesciowego
robot stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru.
Odbidr czesciowego roboét dokonajg osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, w obecnosci
przedstawicieli wykonawcy.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru przyjeciem wykonanego zakresu robot i podpisaniem protokotu
odbioru czesciowego lub odmowa przyjecia z uzasadnieniem.
Protokot odbioru czesSciowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okresSlonym przez
Zamawiajgcego i doreczy wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kornicowym robot.

6.25. Odbidér korncowy robét

1)

2)

Odbidér koncowy nastgpi po zgtoszeniu wykonania ostatniej lub ostatnich czesci robdt
budowlanych i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru. Odbidor koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych.
Wykonawca moze ztozy¢ zawiadomienie o gotowosci do odbioru koricowego o ile caty zakres
robot budowanych zostat zakoriczony, kierownik budowy dokonat wpisu w dzienniku budowy
i zostato to potwierdzone przez inspektora nadzoru. Do zgtoszenia odbioru koncowego
wykonaweca zataczy nastepujace dokumenty w 2 egzemplarzach:

e dziennik budowy;

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z potwierdzeniem ztozenia w Starostwie

Powiatowym w Strzelcach Opolskich;
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6.26.

6.27.
6.28.

o certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne s$wiadectwa jakosci na
wykorzystane w przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzadzenia;

e protokoty odbioréw technicznych;

e os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami;

e kompletng dokumentacje powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

e instrukcje obstugi i eksploatacyjne, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dotyczace
zainstalowanych urzadzen;

e rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Zamawiajacego (o ile zasadne);

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogotem oraz netto (bez podatku VAT);

oraz wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

3) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

4) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét ze SIWZ, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru korncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania
przez wykonawce robot uzupetniajgcych lub robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego, zgodnie z zapisami dokumentow
kontraktowych.

5) Protokoét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad;

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, z konsekwencjami
wynikajgcymi z zapisow kontraktu.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Wykonawca zobowigzany bedzie sporzadzi¢ instrukcje obstugi i eksploatacji.

Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia co najmniej

dwéch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, tj:

1) dokumentacja wykonawcza z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizacji zadania,

2) dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi;

3) wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan;

4) protokoty odbioru czgstkowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

5) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow;

6) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

7) dokumentacji fotograficznej.
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Podziat zadania na etapy

(7.1.1)

(7.1.2)

(7.1.3)

(7.1.4)

(7.1.5)

(7.1.6)

(7.1.7)

(7.1.8)

(7.1.9)

(7.1.10)

(7.1.11)

(7.1.12)

(7.1.13)

(7.1.14)

(7.1.15)

(7.1.16)

Zakres przedmiotowego zamodwienie zostat podzielony na nastepujace, zwigzane ze sposobem
ptatnosci:

cze$¢1 — przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i projektéw wykonawczych) modernizacji istniejgcego i budowy nowego oswietlenia ulicznego na
terenie miasta, wraz z wymaganymi: uzgodnieniami, pozwoleniami, analizami, pomiarami
i badaniami;

cze$¢2 — przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych) wraz z wymaganymi: uzgodnieniami, pozwoleniami, analizami,
pomiarami i badaniami, na pozostaty zakres zamowienia, w szczegdlnosci na budowe parkingu wraz
z jego oswietleniem i odwodnieniem, budowe wiaty, stacji tadowania, montazu kontenera WC
i matej architektury wraz z nasadzeniami zieleni oraz na budowe drogi z miejscami postojowymi
i Sciezkg rowerows,

cze$¢ 3 — roboty konstrukcyjne (korytowanie, wymiana gruntu, podbudowy, krawezniki, obrzeza,
kanalizacja, utozenie kabli itp.) zwigzane z budowa placu parkingowego wraz z drogami
manewrowymi;

cze$¢ 4 — pozostate roboty w tym roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe (utozenie kostka
brukowej, azurowa na miejscach postojowych, kanalizacja, oswietlenie parkingu) zwigzane
z budowa placu parkingowego z drogami manewrowymi wraz z jego odwodnieniem i o$wietleniem
ulicznym i zielenig;

cze$¢ 5 — roboty konstrukcyjne (korytowanie, wymiana gruntu, podbudowy, krawezniki, obrzeza,
kanalizacja, utozenie kabli itp.) zwigzane z budowag drogi gminnej taczacej ul. Kosciuszki
i ul. Pitsudskiego wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, Sciezkg rowerows;

cze$¢ 6 — pozostate roboty w tym roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe (asfalt na drodze
i Sciezce, kostka brukowa na chodnikach, kostka azurowa na miejscach postojowych itp, oraz
oswietlenie drogi) zwigzane z budowg drogi gminnej faczacej ul. Kosciuszki i ul. Pitsudskiego wraz
z chodnikami, miejscami postojowymi, Sciezkg rowerowg oraz jej odwodnieniem i oswietleniem;
cze$¢ 7 — przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op.
(odcinek od ul. Powstancéw Sl. do ul. Karola Miarki dz. nr: 406/2);

cze$¢ 8 — przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Karola Miarki w Strzelcach Op.
(odcinek od ul. Dworcowej do ul. J6zefa Pitsudskiego dz. nr: 1163);

cze$¢ 9 — przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Jordanowskiej w Strzelcach Op.
(odcinek od ul. Pitsudskiego do ul. Bolestawa Chrobrego + deptak na Pl. Kopernika dz. nr: 1722/1,
1717/1);

cze$¢ 10— przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Ks. Wajdy w Strzelcach Op.( odcinek
od ul. Jordanowskiej do Pl. Zeromskiego dz. nr: 1709/1, 1703);

cze$¢ 11 — przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Grunwaldzkiej w Strzelcach Op.
(odcinek od Pl. Zeromskiego do ul. Marka Prawego dz. nr: 1865, 1869/1);

cze$é 12 — budowa oéwietlenie ulicy Kosciuszki w Strzelcach Op. (odcinek od ulicy Powstaricéw Sl.
do Placu Zeromskiego dz. nr: 1787, 1730/7);

cze$é 13 — budowa oswietlenie ulicy Pitsudzkiego w Strzelcach Op. (odcinek od ul. Powstaricéw Sl.
do ul. Marka Prawego dz. nr: 1720, 1677);

cze$¢ 14 — budowa oswietlenie ulicy Marka Prawego w Strzelcach Op. (odcinek od skrzyzowania z ul.
Krakowska do ul. Dworcowej— (przyjeto 70 % drogi oswietlenie po obu stronach drogi od strony ulicy
Krakowskiej) dz. nr: 1135/2, 1900/12, 1904/1, 1903/2, 1885/4, 1881/2, 1880/2, 5057/2, 1872,
1869/3, 1865, 1650/4, 1135/3, 1668/1, 1668/2, 1135/5);

cze$¢ 15 —budowa oswietlenie ulicy Krakowskiej w Strzelcach Op. (odcinek od skrzyzowania z Marka
Prawego do Intermarche (po obu stronach drogi) dz. nr: 309/12, 1940/5, 1940/7, 1939/4, 1920/1,
309/6,);

cze$é 16 — budowa oswietlenie ulicy Powstaricéw Slgskich w Strzelcach Op. (odcinek od ul. Opolskiej
do ul. Dworcowej (przyjeto zageszczenie stupdw co ~ 35 mb) dz. nr: 405/1, 404/1, 402/5, 1141/1,
403/1, 400/3, 384/5, 1141/4, 1762/1,);
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(7.1.17) czes$¢ 17 — budowa oswietlenie ulicy Bolestawa Chrobrego i pl. Kopernika w Strzelcach Op. (odcinek
od ul. Marka Prawego do ul Pitsudskiego dz. nr: 1691, 1711, 1722/1, 1713/1, 1714/6);

(7.1.18) czes¢ 18 — budowa oswietlenie deptaka od ul. Pitsudskiego do Dworcowej w Strzelcach Op.
(dz. nr: 1157/18, 1157/12);

(7.1.19) czes$¢ 19 — budowa oswietlenie ulicy Watowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul Krakowskiej do Placu
Zeromskiego dz. nr: 1857);

(7.1.20) czes$¢ 20 — budowa oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od Karola Miarki do
ul. Marka Prawego dz. nr: 406/2);

(7.1.21) czeéé 21 — budowa oéwietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul. Powstaricédw SI.
Do ul. Habryki dz. nr: 406/1);

(7.1.22) czeéé 22 — budowa oéwietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul. Powstaricédw Sl.
Do ul. Habryki dz. nr: 406/1);

(7.1.23) czes$c¢ 23 —budowa wiaty;

(7.1.24) cze$s¢24 - roboty pozostate, w szczegdlnosci: wykonanie prac rozbidrkowych, montaz
i podtgczeniem kontenera sanitarnego, budowa monitoringu terenu parkingu (Centrum parkuj
i jedz), budowa stanowisk do tadowania samochodéw o napedzie elektrycznym, montazem mate;j
architektury (w tym tablice informacyjnych i drogowskazowe, itp.);

(7.1.25) czesc 25 — budowa sieci kanalizacji deszczowej;

(7.1.26) czes$c 26 — wykonanie zieleni.

8. Informacje o dofinansowaniu projektu ze srodkéw Unii Europejskiej

8.1. Zamoéwienie jest dofinansowane z S$rodkéw Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu
Operacyjnego, dziatanie 3.1.1 — Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, w ramach
projektu Poprawa jakosci powietrza w Subregionie Kedzierzynsko-Strzeleckim (Regionalny Program
Operacyjny Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020).

8.2. Wykonawca zobowigzany bedzie, na wniosek Zamawiajgcego, do niezwtocznego przedtozenia
wszelkich informacji dotyczacych realizacji przedmiotowego zamodwienia, ktére Zamawiajacy
zobowigzany bedzie przekazaé Instytucji Zarzgdzajgcej Programem. W szczegélnosci Wykonawca
zobowigzany bedzie do udzielenia informacji o wysokosciach kosztéw przyjetych w ofercie,
zaliczonych przez Instytucje Zarzadzajaca jako koszty ,,niekwalifikowane”.

9. Opis czesci zamowienia, jezeli zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe;.

10. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim muszg
odpowiadac oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiajgcy dopuszcza
ich sktadanie

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

11. Wymagania o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP\

11.1. Zamawiajacy, stosownie do wymogéw art. 29 ust. 3a ustawy PZP"Y, wymaga aby:

e obstuga maszyny budowlanych, w szczegdlnosci walcdw, wibratoréw, rozscietaczy (dotyczy
zaréwno operatorow jak i pomocnikdow);

e roboty ziemne, rozbidrkowe oraz brukowanie, reczne rozscielanie masy bitumicznej,

e roboty elektryczne, w szczegdlnosci uktadanie kabli, montaz opraw, skrzynek przytagczeniowych
i innych urzadzen elektrycznych,

e roboty przygotowawcze, porzagdkowe i nasadzenia roslinnosci,

byty, przy realizacji zamodwienia, wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy

o prace, o ile wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22

§ 1 ustawy Kodeks pracy®, z uwzglednieniem przyjetego sposobu realizacji.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 11.1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 7gdania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych
wymogow i dokonywania ich oceny,

e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw, o
ktérych mowa,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamdwienia, wykonawca zobowigzany
bedzie przedtozy¢, celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu,
o ktéorym mowa w pkt. 11.1, stosowny dokumentu, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego (o$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych czynnosci, okreslonych w wezwaniu
zamawiajgcego wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzagdzony
(kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych®¥
tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdéw, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych® (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).

W umowie o zamdwienie publiczne zostang okreslone kary umowne za nieprzestrzeganie wymogow
okreslonych w niniejszym rozdziale.

Wymogi okresSlone w niniejszym rozdziale dotyczg réwniez wszystkich podwykonawcow,
zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty
zawarte stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie
spetnienie wymogu, o ktérym mowa w niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Informacje dotyczace mozliwosci powierzenia wykonania czes$ci zamoéwienia podwykonawcom

12.1.

Zgodnie z przepisach art. 36a ust. 1 ustawy PZP®Y), wykonawca zaméwienia moze, powierzy¢
wykonanie czesci robdt budowlanych, dostaw lub ustug, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na warunkach i zasadach okreslonych w SIWZ oraz
przepisach ustawy PZPY w szczegdlnosci art. 143b tej ustawy.
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12.2. Zamawiajgcy moze odmowi¢ udzielenia zgody na zlecenie czesci prac podwykonawcy,
w szczegoblnosci jezeli:

(12.2.1) umowa lub projekt umowy z podwykonawcg bedzie sprzeczna z trescig: umowy, SIWZ, lub ztozonej
oferty,

(12.2.2) zakres zamowienia, ktérego wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, wykracza
poza zakres okreslony w ztozonym wraz z ofertg Wykazie czesci zamdwienia, ktdrych realizacje
Wykonawca zamierza powierzy¢ innym podmiotom,

(12.2.3) termin ptatnosci w umowie podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni,

(12.2.4) zamierza sie powierzy¢ podwykonawcy zakres prac kluczowych lub nieprzewidzianych w ofercie do
zlecenie podwykonawcom.

12.3. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie zleconej czesci ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikdw.

13. Informacje o obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamdwienia

Wykonawca jest zobowigzany do osobistego (sitami wtasnymi) wykonania kluczowych czesci

zamowienia, za jakie uznaje sie:

1) wykonanie robét brukarskich, obejmujacych przygotowanie podtoza i utozenie kostki brukowej
oraz ptyt azurowych,

2) robot elektrycznych, dotyczacych wykonanie linii zasilajgcych i montazy stupéw i opraw
oswietleniowych.

14. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzeien lub
sprzeciwu

14.1. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robot budowlanych, stanowigcych

przedmiot zamdwienia, w szczegdlnosci zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP'Y;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5 ustawy PZP™,

14.2. Zamawiajgcy wymaga, aby:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo bylo wytgcznie wykonanie odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci przedmiotowego zamdwienia;

2) okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz warto$é tego zakresu robdt wynikajgca z oferty wykonawcy;

3) okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zakresu byt nie dtuzszy niz okreslono to w harmonogramie
realizacyjnym;

4) okreslonaw umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu
robot przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego;

5) okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie byt dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego
wykonanie zleconych robdét budowlanych;

6) w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej,
wskazana zostata rdwniez rownowartos¢ w pienigdzu;

7) okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczgce powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy byly odpowiednio zgodne z zasadami okreslonymi w SIWZ, Umowie
wykonawczej oraz zgodne z przepisami ustawy PZP'Y;
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14.3.

14.4.

14.5.

15.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) zaptaty od wykonawcy (lub podwykonawcy) za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia wykonawcy (lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy);

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki to wynika z zawartej umowy o zamdwienie publiczne i musi odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SIWZ (w tym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej) oraz standardom deklarowanym w ofercie wykonawcy;

10) podwykonawca lub dalszy podwykonawca:

e posiadat wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy o zamdwienie
publiczne;

e dysponowat personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
cze$ci zamowienia oraz proporcjonalnie odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
wykonawcy w zakresie kwalifikacji lub zakresu.

Podwykonawca i dalszy podwykonawca nie moze podlegac¢ wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek
przestanki okreslonej w ogtoszeniu o zamodwieniu i SIWZ. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem
art. 36ba ustawy PZP'Y, wymaga¢ bedzie przedtozenia stosownego o$wiadczenia, o ktérym mowa
w art. 25a ust. 1, lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzi podstawa wykluczenia, wykonawca zobowigzany bedzie zastgpié¢ tego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia czesci zamdéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia, dokona jej akceptacji lub zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

Jezeli nie zostaty spetnione okreslone w SIWZ warunki dotyczace uméw o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy w terminie do 14 dni, liczagc od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,
sktada sprzeciw, w formie pisemne;.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

15.1.

15.2.

16.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest
przedtozy¢, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, chyba ze jej tgczna
jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego i jednoczesdnie jej
wartos$¢ jest mniejsza niz 50 000 ztotych.

Zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy PZP"), termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie podwykonawczej warunek ten nie jest spetniony, Zamawiajgcy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Warunki gwarancyjne i rekojmia

16.1.

(16.1.1)
(16.1.2)

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ na cato$s¢ wykonanego przedmiotu zamowienia gwarangji
jakosci, na opisanych ponizej warunkach.

Okres gwarancji - zgodnie ze ztozong ofertg (nie mniej niz 24 miesiecy).

Gwarancje jakosci obejmowac musi zaréwno jakos$¢ wykonanych robdt jak i jakosé zastosowanych
materiatow, surowcéw i urzadzen.
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(16.1.3) W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w gwarancyjnych
przegladach okresowych oraz odbiorze ostatecznym.

(16.1.4) Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego zadania.

(16.1.5) W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je
usung¢ na witasny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po konsultacjach
z wykonawca.

(16.1.6) Za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zapfaci¢ kare pieniezna
w wysokosci 0,4 % wartosci wynagrodzenia brutto.

(16.1.7) Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokosé zwigzanych
z tym kosztow.

16.2. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego zaméwienia przekaze Zamawiajgcemu umowe
gwarancyjng, zawierajgcg wszystkie warunki okreslone powyze;j.

16.3. Okres rekojmi zréwnuje sie z okresem udzielonej gwarancji.

17. Czynnosci zwigzane z odbiorem zamoéwienia

Odbiory przedmiotu zamdwienia przebiegac bedg w sposéb i na zasadach okreslonych w niniejszej
SIWZ, a w szczegdlnosci opisanych w ponizszych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:

1) Umowa o zamowienie publiczne (projekt — czesc Ill SIWZ);

2) Czynnosci zwigzane z odbiorem zamdwienia (zatgcznik do SIWZ),

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Czesc Il SIWZ - Instrukcja dla wykonawcow

18. Nazwa i adres Zamawiajgcego

18.1. Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Strzelce Opolskie.

18.2. Adres Zamawiajgcego: pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie.

18.3. Godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku: od 730 do 1530.

18.4. Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88.

18.5. Regon: 531413277; NIP: 7561858899.

18.6. Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

18.7. Strona internetowa: http://www.strzelceopolskie.pl lub http://bip.strzelceopolskie.pl.

19. Tryb udzielenia zamodwienia, rodzaj zamoéwienia

19.1. Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie ,przetargu nieograniczonego”, zgodnie
z przepisami ustawy PZP" (dziat I, rozdz. 3 oddz. 1 ustawy PZP’.

19.2. Rodzaj zamdwienia: robota budowlana.

20. Termin wykonania zamdwienia

20.1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowa robote zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, przy
czym wykonanie catosci zamdwienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi nie pdzniej niz do
dnia 30 wrzes$nia 2018 roku.

20.2. Harmonogram realizacyjny, o ktéorym mowa, zostanie sporzadzony przez wybranego
w postepowaniu wykonawce w terminie 7 dni, liczac od dania podpisania umowy. Harmonogram
ten bedzie zawierat terminy realizacji oraz ceny brutto wykonania najistotniejszych elementéw
zadania.

21. Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5
ustawy PZP",

21.1. O udzielenie zamdwienia moze ubiegad sie wykonawca ktorzy:

(21.1.1)  spetniajg warunki udziatu w postepowaniu;

(21.1.2) nie podlegaja wykluczeniu.

21.2. Zamawiajgcy okresla warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:

(21.2.1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

(21.2.2) zdolnosci technicznej lub zawodowej.

21.3. Sposdb oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

(21.3.1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca spetni przedmiotowy warunek, o ile: posiada zdolno$¢ finansowa lub kredytowg w
kwocie nie mniejszej niz 400 000 zt oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia (robotami budowlane) na sume
gwarancyjng w wysokosci co najmniej 800 000 zt.

(21.3.2) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

Wykonawca spetni przedmiotowy warunek, o ile ztozy oswiadczenie, ze posiada niezbedng wiedze

i doswiadczenie zapewniajgce prawidtowg realizacje zamdwienia oraz wykaze, ze:

1) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat (zakonczyt)
roboty budowlane fgcznie obejmujgce swoim zakresem wykonanie, co najmniej 20 punktow
os$wietleniowych w strefie miejskiej na drodze krajowej oraz 30 punktdw na drodze publicznej;
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2) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat (zakorczyt)
roboty budowlane tgcznie obejmujgce swoim zakresem wykonanie, nawierzchni brukarskich na
drogach, chodnikach, placach, parkingach lub miejscach postojowych, o powierzchni co
najmniej 1 500 m?%

3) dysponuje osobami posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi: w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b
ustawy Prawo budowlane) oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznej
(o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 4 lit. c ustawy Prawo budowlane).

21.4. Wykluczenie z postepowania. Z postepowania o udzielenie zamodwienia wyklucza sie wykonawce,
w stosunku do ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12
— 23 ustawy PZP" oraz zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 ustawy PZPY, wykonawce:

(21.4.1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pdin. zm.) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjgtkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba Zze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pézn. zm.) — art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy PzP'Y;

(21.4.2) ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé,
w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg
stosownych $rodkéw dowodowych — art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PzZP'Y;

(21.4.3) ktoéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg
z zamawiajgcym, o ktérym mowa wart.3 ust.1 pkt1-4 ustawy PZP(1), co doprowadzito
do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania — art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy PZP");

(21.4.4) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare
aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych — art. 24 ust. 5 pkt 5
ustawy PzPY;

(21.4.5) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spotce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5
ustawy PZP'Y — art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP",

(21.4.6) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkdéw wynikajgcych
z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym,
jezeli wymierzono t3g decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz 3000 ztotych — art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy
pzp);

(21.4.7) ktéry naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, ustawy PZP", chyba
ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci — art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP™.

21.5. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP", z uwzglednieniem innych
przepiséw ustawy PZPY, w szczegélnoéci art. 24 ust. 8, 9i 10 tej ustawy.

21.6. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZPY, przewiduje mozliwoéé w pierwszej kolejnoéci
dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
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22.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

22.1.

(22.1.1)
(22.1.2)

22.2.

22.3.

22.4.
(22.4.1)

(22.4.2)

(22.4.3)

(22.4.4)

22.5.
(22.5.1)

(22.5.2)

(22.5.3)

Wykonawca zobowigzany jest wraz z ofertg przedtozy¢ aktualne na dzien sktadania ofert pisemne
oswiadczenie, stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, to jest oswiadczenie, ze wykonawca:

spetnia warunki okreslone w pkt. 21.2 SIWZ (szczegétowo w pkt. 21.3);

nie podlega wykluczeniu na podstawie okolicznosci okreslonych w pkt. 21.4 SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPW, przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZPYW. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawié
dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamowienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krotszym
niz 5 dni, nastepujgce, aktualne na dzien ztozenia, oswiadczenia lub dokumenty, wymienione
w pkt. 22.4i22.5 SIWZ.

Wymagane dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu:

informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokosc
posiadanych $rodkéw finansowych Ilub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng
okreslong przez zamawiajgcego;

wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty
te zostaty wykonane, zzatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji otym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukornczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty;

wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegélnosci
odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz zinformacjami natemat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, atakie zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia:

odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP'Y;

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, opfat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz zewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie spfat tych naleznosci;
oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;
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(22.5.4) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujgcego
za wykroczenie nakare ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP

(22.5.5) os$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej ecvi administracyinei g ngryszeniu
obowigzkéw wynikajgcych z przepisdw prawa pracy, prawa ochrony $srodowiska lub przepiséw
o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 7 ustawy PZP'Y;

(22.5.6) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkdw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

22.6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
moze przedtozy¢ dokumenty zamienne, zgodnie z zapisami § 7 Rozporzadzenia w sprawie
dokumentéw!*?,

22.7. Wymagane dokumenty muszg by¢ ztozone w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce (osobe lub osoby — jezeli wymagane jest wspotdziatanie,
upowaznione do reprezentowania wykonawce). Uznaje sie, ze ztozony na kopii podpis osoby
majacej prawo reprezentowac wykonawce jest poswiadczeniem zgodnosci z oryginatem.

22.8. Przedtozone dokumenty muszg zawiera¢ wymagane informacje tak, aby mozna byto jednoznacznie
ocenié, czy wykonawca spetnia warunki uczestnictwa w postepowaniu.

22.9. Zamawiajgcy, zamieScit w V cze$ci dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego
wykorzystania. Wykonawca moze, na wlasng odpowiedzialnosé¢ wykorzystaé przygotowane przez
Zamawiajgcego formularze, badz przedtozy¢ inne druki, zawierajgce wszystkie wymagane
informacje, tak aby mozliwa byta ocena spetnienia warunkéw uczestnictwa.

23. Informacje dla wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zamdwienie publiczne.

23.1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z przepisem
i na zasadach okre$lonych w art. 23 ustawy PZP™.

23.2. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o zamdwienie, w szczegdlnosci ustanawiajg petnomocnika do
ich reprezentowania w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Przedmiotowe petnomocnictwo musi zosta¢ przedtozone wraz z oferta.

23.3. Zamawiajgcy, w przypadku ztozenia przez wykonawcow oferty wspdlnej, warunki udziatu, okreslone
w punkcie 21.3 SIWZ, bedg analizowane tgcznie tzn. Zamawiajacy przeprowadzajgc ocene spetfnienia
tych warunkéw bedzie brat pod uwage sume przedstawionych w ofercie danych dotyczacych
poszczegdlnych partnerdw.

23.4. Zaden z wystepujgcych wspdlnie wykonawcdw nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie
jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt. 21.4. Zatem oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 22.1,
ppkt (22.1.2) oraz dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, wymienione
w pkt. 22.5 musi zostac ztozone przez kazdego partnera.

23.5. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, kopie dokumentow
dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw muszg zosta¢ poswiadczone za zgodnos¢
z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

23.6. Oferta ztozona przez spoétke cywilng bedzie traktowana jak oferta ztozona przez wspdlnikéw
tworzacych te spotke.
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24,

Informacje dla wykonawcéw, ktdrzy zamierzajq przy realizacji zamoéwienia polegac na potencjale
innych podmiotéw.

24.1.

24.2.

24.3.

25.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamdwienia polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, na zasadach okre$lony w przepisach art. 22 a ustawy PZP™Y.

W przypadku, powotywania sie wykonawcy na potencjat innego podmiotu, nalezy wraz z ofertg
przedtozyé zobowigzanie tego podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP™,

W przypadku, powotywania sie na potencjat innego podmiotu wykonawca zobowigzany jest
zamiesci¢ w oswiadczeniu o braku podstaw do wykluczenia i spetnieniu warunkéw udziatu réwniez
informacje o tych podmiotach oraz przedtozy¢ zobowigzanie tego podmiotu, o ktérym mowa
w art. 22a ust. 2 ustawy PZP®),

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczenn idokumentow, a takie dane osoby upowainionej do porozumiewania sie
z wykonawcami.

25.1.

25.2.

25.3.
25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

26.

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego®®), osobiécie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng™?, z uwzglednieniem ponizej okre$lonych
wymogow dotyczgcych formy.

Jezeli Zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Os$wiadczenia oraz inne dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu w sprawie dokumentéw?,
sktadane przez Wykonawce i inne podmioty, na zdolnosciach ktérych polega wykonawca
(na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy PZP'Y) oraz przez podwykonawcéw, nalezy ztozyé
w oryginale.

Zobowigzanie oraz inne dokumenty dowodzgce, ze wykonawca bedzie rzeczywiscie dysponowat
zasobami udostepnionymi przez podmiot trzeci, nalezy ztozy¢ w oryginale.

Adres, numer faksu, adres poczty internetowej Zamawiajgcego oraz godziny urzedowania zostat
podane w pierwszym punkcie Il czesci SIWZ (Instrukcja dla wykonawcow).

Osoba upowazniona do porozumiewania sie z wykonawcami:
Tabela 3

Imie i nazwisko Hubert Waloszek

Stanowisko stuzbowe: kierownik referatu Zamdéwien Publicznych
Numer telefonu 77/404-93-38

Adres internetowy (e-mail) h.waloszek@strzelceopolskie.pl

Numer pokoju p. 30 (w siedzibie Zamawiajacego)
Godziny, w ktérych udzielane sg
informacje dotyczace przetargu

codziennie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 82 do 15%

Wymagania dotyczgce wadium.

W niniejszym postepowaniu wadium nie jest wymagane.
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27. Termin zwigzania oferta.

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez 30 dni, liczagc od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

28. Opis sposob przygotowania oferty.

28.1. Oferta musi zawierac ponizej wymienione elementy:

(28.1.1) nazwe i adres sktadajgcego oferte partnera wiodgcego, reprezentujgcego wystepujgcych wspdlnie
wykonawcow.

(28.1.2) ryczattowe wynagrodzenie brutto za wykonanie poszczegdlnych czesci zamdwienia, o ktérych
mowa w pkt. 7.1 SIWZ.

(28.1.3) oferowany okres gwarancji (udzielony na zasadach okreslonych w niniejszej SIWZ), przy czym:

e minimalny okres gwarancji to 24 miesiecy;

e brak wskazania okresu gwarancji oznacza, ze wykonawca oferuje podstawowy termin gwarancji
tj. 24 miesiecy;

e najwyzej zostanie oceniona w kryterium ,Gwarancja” oferta z okresem gwarancji 36 miesiecy
i wiecej.

(28.1.4) oswiadczenie, ze wykonawca wykona zamodwienie w terminie okreslonym w SIWZ.

(28.1.5) wykaz czesci zamdwienia, ktérych wykonanie wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom
(nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego wykazu bedzie oznaczato, ze wykonawca nie planuje
podwykonawstwa),

(28.1.6) upowaznienie osoby lub osdb, ktore podpisaly oferte do reprezentowania danego podmiotu, o ile
nie wynika to z dokumentoéw, przedtozonych przez wykonawce na poprzednich etapach procedury.

(28.1.7) os$wiadczenie, w zwigzku z zapisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP"Y), o powstaniu u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, do ktérego prowadszi
wybor oferty oraz wyszczegdlnienie nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania i wartos¢ bez kwoty podatku. Nieprzedtozenie w
ofercie przedmiotowego os$wiadczenia bedzie oznaczato, 7e uZamawiajgcego nie powstaje
obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug.

28.2. Oferta, wszystkie oSwiadczenia muszg by¢ podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub
przedstawicieli wykonawcy.

28.3. Ubiegajacy sie o zamdwienie wykonawca winien w ofercie zamiesSci¢ wszystkie informacje zgdane
przez Zamawiajgcego, tak aby mozliwa byta ocena oferty na podstawie przyjetych kryteridéw.

28.4. Oferta musi mie¢ forme pisemnga, zapewniajgca petng czytelnosé jej tresci i musi by¢ sporzadzona
w jezyku polskim. Wszystkie ztozone w ofercie dokumenty sporzadzone w jezyku innym niz polski
muszg zostac¢ przettumaczone na jezyk polski.

28.5. Zmiana lub korekta okreslonego w ofercie ryczattowego wynagrodzenia brutto (formularzu
ofertowym) musi zosta¢ parafowana przez osobe/osoby, ktdre podpisaty oferte.

28.6. Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszg zosta¢ ztozone w zamknietej, nieuszkodzonej
kopercie, zaadresowanej na Zamawiajgcego (adres podany w pkt. 18) oraz oznaczonej , Oferta na
zadanie pn. Budowa Centrum parkuj ijedZ w miescie Strzelce Opolskie (ZP.271.1.6.2017) — nie
otwierac przed rozpoczeciem przetargu”. Zamawiajgcy proponuje wykonawcom, ztozenie oferty
wraz z wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami w dwéch kopertach: wewnetrznej i
zewnetrznej, opisanych zgodnie z zapisami jak powyze;j.

28.7. Zamawiajgcy, zamiescit w V czesci dokumentacji przetargowej wzér oferty. Wykonawca moze na
wtasng odpowiedzialnos$¢ wykorzystaé przygotowane przez Zamawiajgcego formularze, badz ztozy¢
oferte nainnych drukach, zawierajgcych wszystkie wymagane informacje. Formularze mozna pobrac
ze strony internetowej Zamawiajgcego (http://bip.strzelceopolskie.pl).
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29.

Miejsce i termin skfadania ofert.

29.1.

29.2.
29.3.
29.4.

29.5.

30.

Oferte na wykonanie przedmiotowego zamowienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
i oSwiadczeniami nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1,
w pokoju nr 1 (kancelaria)

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 23 sierpnia 2017 r. o godzinie 8*°.
Wszystkie oferty ztozone po terminie zostang zwrdécone oferentom.

Wykonawca moze, tylko przed uptywem terminu sktadania ofert, wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé
ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by¢ przygotowane, opieczetowane
i oznaczone tak jak oferta z dodatkowym dopiskiem ,Zmiana” lub ,, Wycofanie”.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

30.1.
30.2.
30.3.

31.

Otwarcie ofert nastgpi 23 sierpnia 2017 r. o godzinie 9%° w siedzibie Zamawiajacego.
Oferenci moga by¢ obecni na pierwszej jawnej czesci przetargu ,,sesja otwarcia ofert”.
Koperty oznaczone okresleniem , Wycofana” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.

Koperta wewnetrzna nie bedzie otwarta.

Opis sposobu obliczenia ceny.

31.1.

31.2.

32.

Wykonawca powinien okresli¢ cene oferty jako wynagrodzenie ryczattowe (brutto) za wykonanie
catosci przedmiotu zamodwienia, uwzgledniajace wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
o zakresie okres$lonym w niniejszej SIWZ, wynikajgce wprost z zapisdw SIWZ (w szczegdlnosci
z dokumentacji projektowej), jak réwniez tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania.
Zaoferowana cena jest niezmienna w czasie realizacji umowy, to jest wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe
zwiekszenia rozmiaru i kosztéw robdt niezbednych do wykonania przedmiotowego zamédwienia.
Wynagrodzenie brutto uwzglednia wszelkie podatki w tym podatek VAT. Stawke podatku VAT nalezy
okredli¢ na podstawie przepiséw ustawy o podatku VAT,

Przedmiar robét jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to
nie on determinuje zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robot
zestawienia majg zobrazowad skale roboty budowlanej i pomdc wykonawcom w oszacowaniu
kosztow realizacji zamowienia, wobec czego przedmiarowi robot nalezy przypisaé charakter
dokumentu pomocniczego.

Zasady i warunki ptatnosci

32.1.

32.2.

32.3.

33.

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotowego zamodwienia bedzie wyptacane w catosci
po wykonaniu i odebraniu poszczegdlnych czesci, o ktérych mowa w pkt. 7.1 SIWZ.

Po dokonaniu odbioru catego zadania zostanie sporzadzony odpowiednio: protokét odbioru
koncowego.

Termin ptatnosci: do 14 dni, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenie miedzy
zamawiajgcym a wykonawcy, jezeli zamawiajgcy przewiduje rozliczenie w walutach obcych.

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a przysztym wykonawcg zamodwienia odbywacé sie bedzie
w ztotych polskich (PLN). Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczen w innych walutach.
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34, Opis kryteriow wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert.

34.1. Ocena ofert pod wzgledem zaistnienia przestanek do ich odrzucenia (badanie ofert).

(34.1.1) Zamawiajgcy przeprowadzi badanie ofert i odrzuci oferte w przypadkach okreslonych
w art. 89 ust. 1 ustawy PZP®,

(34.1.2) Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy PZPY, moze o ile zaistnieje taka potrzeba,
w toku badania ofert zgda¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty.
Przedmiotowe wyjasnienia wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ pisemnie lub przesta¢ faksem
bagdZz drogg internetowa, na adres wskazany w pkt. 18 niniejszej instrukcji oraz oznaczy¢
,Wyjasnienia dotyczgce ztoZonej oferty na zadanie pn. Budowa Centrum parkuj i jedZ w miescie
Strzelce Opolskie (ZP.271.1.6.2017) — pilne”.

(34.1.3) W przypadku podejrzenn zaoferowania w ofercie razaco niskiej ceny Zamawiajgcy przeprowadzi
procedure sprawdzajaca, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy PZP™Y.

(34.1.4) Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy PZP'Y, poprawi w tekscie oferty oczywiste
omyfki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty
z SIWZ, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

34.2. Ocena ofert — wybér najkorzystniejszej oferty.
(34.2.1) Zamawiajgcy oceni oferty nie podlegajgce odrzuceniu oraz ztozone przez wykonawcow nie
wykluczonych z postepowania, w oparciu o nastepujgce kryteria:

Tabela 4

Lp. Kryterium Znaczenie [%]
1 Cena 60 %
2 Okres gwarancji 40 %

(34.2.2) Sposob dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéw za cene oferty - Pi [wzér: 34/1]

P; =100-C—’"’f

ci — cena (brutto) oferowana przez danego wykonawce,
Cm — Najnizsza z oferowanych cen (brutto).

Ci

Maksymalna ilos¢ mozliwych do uzyskania punktéw w tym kryterium to 100, a uwzgledniajac wage
tego kryterium 60 pkt.

(34.2.3) Sposéb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéow kryterium ,,Okres gwarancji’ Gi
Ocenie podlega¢ bedzie zaoferowany przez danego wykonawce okres udzielonej gwarancji
(udzielonej na warunkach okreslonych w niniejszej SIWZ). Minimalny okres gwarancji to 24 miesiecy.
Oferty z okresem gwarancji krotszym niz 24 miesiecy zostang odrzucone.
Wykonawca winien uwzglednié, ze okres rekojmi zréwnuje sie z okresem udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy przydzieli punkty w tym kryterium, zgodnie z nastepujgcg formutg [wzér: 34/2]:

25
G; = 3 *g; — 200 gdzie g; €< 24;36 >

gdzie: gi — gwarancja okreslona w ocenianej ofercie {w miesigcach]

Gi — ilo$¢ punktéw otrzymanych za oferowany okres gwarancji.
Maksymalng ilos¢ punktéw w tym kryterium (100 pkt., a uwzgledniajgc wage tego kryterium 40 pkt)
otrzyma oferta, w ktorej zadeklarowano udzielenie gwarancji na okres 36 miesieczny i dtuzszy.
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(34.2.4)

34.3.

35.

Sposob dokonywania oceny ofert i przydzielania punktow [wzér: 31/3].
0O.=0,60 P +0,4eG.

gdzie:

On —taczna ilo$¢ otrzymanych punktéw,

Pi — ilo$¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,,Cena”,

Gi —ilos¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,,Okres gwarancji”,

Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra uzyskata najwiekszg ilos¢ punktow
(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZPW).

Informacje o formalnosciach jakie powinny zostac¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

35.8.

Umowa z wybranym wykonawcg zostanie podpisana w siedzibie Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawce.
W szczegdlnych sytuacjach, na wniosek wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, istnieje
mozliwo$¢ zawarcia umowy w sposob korespondencyjny, przy czym w takiej sytuacji jednostronnie
podpisana umowa, musi dotrze¢ do Zamawiajgcego najpdzniej na jeden dzien przez wyznaczonym
terminem jej zawarcia.

Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie, o ile stosowne dokumenty lub
informacje nie zostaty ztozone wraz z ofertg, najpdzniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji
o wyborze oferty, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
e informacje, kto bedzie reprezentowat wykonawce przy zawarciu umowy (imie, nazwisko
i funkcje),
e informacje z nazwa banku i numerem rachunku, na ktdry zostanie przekazane wynagrodzenia
za wykonanie zamdwienia,

Catkowita wartos¢ kosztorysu ofertowego brutto musi by¢ zgodna ze zlozong ceng ofertowq
(z doktadnoscig do 1 ztotego). W przypadku zastosowania opustéw, wykonawca moze wskazac,
ktdrej pozycji dany opust dotyczy (w przeciwnym razie uznaje sie, ze zmniejsza on proporcjonalnie
wszystkie pozycje kosztorysu).

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 35.2 mozna przedtozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim
w referacie Zamdwien Publicznych (pok. Nr 30) lub przestaé pocztg na adres Zamawiajgcego
z dopiskiem: Budowa Centrum parkuj i jedZ w miescie Strzelce Opolskie (ZP.271.1.6.2017).

Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie przed zawarciem umowy whnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wykonawca zamierza ztozy¢ zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna to zobowigzany jest
przesta¢ Zamawiajgcemu, za pomocy faksu najpdzniej w trzecim dniu liczagc od dnia otrzymania
informacji o wyborze oferty, projekt dokumentu, celem uzgodnienia. Zamawiajacy, o ile bedzie
to konieczne, w ciggu dwdch dni przekaze faksem wszelkie uwagi do tresci przestanego dokumentu.

Wybrany wykonawca musi uwzglednié, ze nie przedtozenie w terminie projektu gwarancji i nie
przyjecia przez Zamawiajgcego gwarancji w dniu podpisania umowy moze rodzi¢ konsekwencje
okreslone w pkt. 35.8, niniejszej instrukgcji.

Jezeli wybrany wykonawca nie przystgpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy lub nie
whiesie wymaganego zabezpieczenia (p. 35.5) Zamawiajacy, zgodnie przepisem art. 94 ust. 3 ustawy
PZPY) moze wybraé oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
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36. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

36.1. Zamawiajgcy wymagac bedzie od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) w wysokosci 10 % kwoty brutto
oferowanej za wykonanie przedmiotu zamdwienia (okreslona z doktadnoscig do 10 ztotych w dét).

36.2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

36.3. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach,
okre$lonej w art. 148 ust. 1 ustawy PZPWY, tj.

e  pienigdzu,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j,
z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

e gwarancjach bankowych;

e gwarancjach ubezpieczeniowych;

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci®.

36.4. Zamawiajgcy okresla, ze 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

36.5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nalezy przela¢é na konto Zamawiajgcego:
nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spétdzielczym w Lesnicy O/Strzelce Op.

36.6. Wybrany w przetargu wykonawca, zobowigzany jest wnies¢ lub wptaci¢ zabezpieczenie przed
podpisaniem umowy (zabezpieczenie wptacone w gotéwce musi znajdowaé sie na koncie
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy).

36.7. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieniezna musi by¢ sporzgdzone zgodnie
z obowigzujgcym prawem oraz spetniaé ponizsze warunki:

e gwarancja lub poreczenie musi zawieraé nastepujacg klauzule (lub podobng) — ,Gwarant
(Poreczyciel) nieodwofalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie wyptaci beneficjantowi
(zamawiajgcemu) gwarantowang kwote na pierwsze pisemne zgdanie wzywajgce do wypftaty,
zawierajgce oswiadczenie, ze zgdana kwota jest nalezna Zamawiajagcemu”,

e gwarancja lub poreczenie moze zawieraé tylko i wytgcznie warunki formalne (techniczne)
dotyczace sposobu realizacji zobowigzania,

e termin waznosci gwarancji lub poreczenie musi uwzglednia¢ termin zakoriczenia zadania
i terminy zwigzane z czynnosciami odbioru przedmiotu zamdwienia okreslone w projekcie.

36.8. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach okreélonych w art. 151 ustawy PZP™.

37. Istotne postanowienia, ktére zostang zawarte w tresci umowy.

37.1. Przedstawione ponizej postanowienia, zwigzane ze ztozong oferty, zostang wprowadzone do tresci
umowy, ktéra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a wybranym w niniejszym postepowaniu
wykonawca.

37.2. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Budowa Centrum parkuj i jedz w miescie Strzelce
Opolskie”.

37.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy oraz dokona zgtoszenie gotowosci do odbioru koicowego

w terminie okreslonym w niniejszej SIWZ.

37.4. Wynagrodzenie za wykonanie zamdwienia, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego? i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania,
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej (w tym dokumentacji technicznej), jak rowniez tam
nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. Wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru
i kosztéw prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy
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37.5.

37.6.

37.7.

37.8.

37.9.

37.10.

38.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza urzedowg zmiang
stawki podatku VAT, ktdre]j ryzyko ponosi Zamawiajacy.

W przypadku powstania zobowigzan, wykonawcy wobec zamawiajgcego, wynikajacych
z nieterminowego realizowania zamdéwienia, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia kwote naleznej
mu kary, przed dokonaniem przelewu wynagrodzenia.

Wysokosci kar za niedotrzymanie termindw oraz za odstgpienie od umowy zostaty okreslone
w projekcie umowy.

Stronom umowy przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy, w przypadku nie
realizowania przez ktérgkolwiek ze Stron, postanowien zawartej umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci zamdwienia gwarancji jakosci na
warunkach opisanych w SIWZ.

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy dla Zamawiajgcego Sad
Powszechny.

Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowien zawartej umowy.

38.1.

38.2.

38.3.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany okreslonego w Umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto,
w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT oraz zakresu robét, ktérych wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom.

Dopuszcza sie mozliwos$¢ przesuniecia terminu zakonczenia Umowy, o okres trwania przyczyn
koniecznosci jego przedtuzenia, o ile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na dotrzymanie tego termin,
w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii wymagajgcej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystgpi koniecznosé¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przezinne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji pannstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
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stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
Prawa budowlanego,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

5) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga
skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy.

38.4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, zmiany
Umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu whniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany oraz innymi stosownymi informacjami, w szczegdlnosci precyzyjne wyliczenie
czasu, o jaki nalezatoby przesung¢ termin zakonczenia zadania, propozycjami zmian, itp. Wniosek
powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia, w
ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach. Zamawiajacy zobowigzany jest rozpatrze¢ ztozony wniosek w terminie 21 dni od
otrzymania lub innym wspdlnie uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny
przygotowac stosowne zmiany Umowy. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wniosek jest niezasadny odrzuci
go przekazujgc Wykonawcy stosowne uzasadnienie.

38.5. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych;

4) wymienionych w Umowie oséb funkcyjnych

39. Srodki odwotawcze przystugujace oferentom

39.1. Wykonawcom, oraz innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zaméwienia
doznat lub moze doznac¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisOw ustawy
PZPW, przystuguja $rodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI — Srodki ochrony prawnej tej
ustawy.

39.2. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym, wytgcznie wobec czynnosci, o ktérych mowa w art. 180 ust. 2 ustawy
pzPW),

39.3. Dodatkowo odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

39.4. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie.

39.5. Odwotanie wnosi sie w termie wynikajgcym z zapisdw art. 182 ustawy PZP'Y.
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39.6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

39.7. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placdwce pocztowej
operatora publicznego jest rGwnowazne z jej wniesieniem.

39.8. Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajgcych.

39.9. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosé udzielenia zamdwien uzupetniajgcych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

40. Wysoko$¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

41. Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérymi zamawiajgcy zawrze umowe ramowa.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

42. Informacje dotyczace przewidywanej aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

43, Inne istotne postanowienia

43.1. Zaleca sie, aby przedstawiciel wykonawcy dokonat ogledzin miejsca planowanych robdét.

43.2. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy PZPY moze zwrdcié¢ sie do Zamawiajacego

z wnioskiem o wyjasnienie treéci SIWZ, na zasadach opisanych w ustawie PZPY. Przedmiotowy
whiosek nalezy ztozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w referacie Zamédwien
publicznych (pokdj nr 30) lub przesta¢ poczty, faksem badZz drogg elektroniczng na adres
Zamawiajgcego, (pkt. 2), z dopiskiem ,,Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ na zadanie pn. ,,Budowa
Centrum parkuj i jedZ w miescie Strzelce Opolskie” (ZP.271.1.6.2017) — PILNE”
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Czesc¢ IV SIWZ - Projekt Umowy

Fundusze Unia Europejska
Eu l‘OpE_]SkIe Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt Umowy nr 6/1/ZP/2017

zawarta W dniu eeeeeeeeeeeenecinnnnn. w Strzelcach Opolskich pomiedzy Gming Strzelce Opolskie (NIP: 756 185 8899; Regon:
531413277), zwang w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez: Burmistrza Strzelec Opolskich
Tadeusza Goca, a

........................................................................ ZSIEAZIDG W .evieeeiie ey

wpisanej do rejestru przedsiebiorcow prowadzonych przez Sad REJONOWY W ..ccccveiiiviiieeiiiiee e pod
numerem KRS .......cccvveenne ,(NIP: ... ; Regon: ............ , Kapitat zaktadowy: ...............ueo........ zt),

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

L) e e — Cztonek Zarzadu,

) e — Cztonek Zarzadu,

(zwana dalej ,Umowg”).

Wykonawca i Zamawiajgcy w dalszej tresci Umowy zwani sg rowniez tgcznie ,,Stronami” lub ,,Stronami Umowy”, badz
kazdy z osobna ,Strong” lub ,Strong Umowy”.

W wyniku postepowania, przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP'Y i oznaczonego nr ZP.271.1.6.2017 oraz
na podstawie SIWZ i wybranej oferty zawarto umowe (zwang dalej Umowa) o ponizej okreslonej tresci.

§ 1 e [Znaczenie niektdrych uzytych w Umowie terminow]

Uzyte w niniejszej Umowie pojecia oznaczaja:

() Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29-01-2004 Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; i pdzn. zm.).

) Kodeks Cywilny — Ustawa z dnia 23-04-1964, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380 z pdzn. zm.).

¥ prawo budowlane — Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo budowlane (Dz. U 2016 Nr 290 i pézn. zm.).

) Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016 r.
poz. 1570).

) Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666).

©®  Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14-12-2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 i pézn. zm.).

' Ustawa o podatku VAT — ustawy z dnia 11-03-2004 o podatku od towaréw i usfug (Dz. U. z 2016 r Nr 710 i pézn.
zm.).

oraz

@ Dokumentacja projektowa — pozwolenie budowlane, projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacja
techniczna, przedmiar robot oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy, przekazane Wykonawcy.

©®  Harmonogram realizacyjny — sporzadzony i ztozony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry
okresla ramy czasowe realizacji i ptatnosci za wykonanie poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy.

19 Inspektor nadzoru — inspektor nadzoru inwestorskiego, osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

(1) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa, wskazana
i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do
panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

12)  Odbidr czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

13)  Odbidr koricowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

(4)  protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

15)  protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce
zgodnie z Umowg czesci robdét budowlanych.

1) protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy
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17)  pozwolenie budowlane — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego).

ZRID — decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej, o ktérej mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dréog publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031

z pbézn. zm.).

Normy — Polskie Normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy, a w przypadku ich braku w kolejnosci:

a) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pzn. zm.),

b) wspdlne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE,
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady
87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str.
12),

¢) normy miedzynarodowe,

d) specyfikacje techniczne, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjete przez instytucje normalizacyjna,
wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w
dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

e) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne.

Sita wyzsza —wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie

majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed

zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani

Zamawiajgcemu.

SIWZ lub Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia — dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego na podstawie ktérego, zostata zawarta niniejsza Umowy.

Program funkcjonalno-uzytkowy lub PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy, stuzacy do ustalenia planowanych

kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny

oferty oraz wykonania prac projektowych.

Specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, o ktérej mowa w art. 31 ustawy PZP

i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r.

poz. 1129).

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Budowa Centrum parkuj i jedZ w miescie Strzelce Opolskie”.
2. Przedmiot Umowy zostat opisany w SIWZ, w tym w PFU i obejmuje w szczegdlnosci ponizej okreslony zakres:

1) sporzadzenie projektow budowlanych i projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i pozwolen (w tym w wymaganym zakresie: pozwolenie na budowe oraz ZRID) oraz
sporzgdzeniem niezbednych analiz opracowan, pomiardw i badan (w tym odwiert prébny),

2)  wykonanie placu parkingowego wraz z drogami manewrowymi, odwodnieniem do planowanej kanalizacji
deszczowej, oswietleniem ulicznym oraz zielenig;

3) wykonanie drogi gminnej faczacej ul. Kosciuszki i ul. Pitsudskiego, wraz z chodnikami, miejscami postojowymi
po obu stronach drogi, odwodnieniem do planowanej kanalizacji deszczowej, o$wietleniem ulicznym oraz
Sciezki rowerowej wzdtuz drogi i zieleni;

4)  budowa kanalizacji deszczowej;

5) wykonanie wiaty (zadaszenia nad ciggiem miejsc postojowych), odtworzenie ogrodzenia oraz wykonanie
elementéw matej architektury;

6) zakup i montaz wraz z podtgczeniem kontenera sanitarnego;

7) budowa monitoringu terenu parkingu (Centrum parkuj i jedz);

8) budowa stanowiska do tadowania samochoddw o napedzie elektrycznym;

9) wykonanie i montaz tablic informacyjnych i drogowskazowych;
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10) wykonanie prac rozbidrkowych (m.in. budynek gospodarczy, mur z kamienia wapiennego, ogrodzenie,
schody, stupy i urzadzenia placu zabaw) oraz przebudowa istniejgcej sieci.

11) budowa nowego i przebudowa istniejgcego oswietlenia ulic stanowigcych dojscia i dojazdy do terenu
centrum parkuj i jedz.

Zakres zamodwienia nie obejmuje, opisanej w PFU budowy instalacji fotowoltaicznej.

Zakres Umowy zostat szczegétowo okreslony w nastepujacych dokumentach, utozonych wedtug hierarchii

waznosci:

1) SIWZ czesé Il — Opis przedmiotu zamoéwienia;

2)  Zatacznik do SIWZ — Program Funkcjonalno-Uzytkowy. (to samo co w par. 3 ust. 1).

Zamoéwienie jest dofinansowane z srodkéw Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego, dziatanie

3.1.1 — Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, w ramach projektu Poprawa jakosci powietrza w

Subregionie Kedzierzynsko-Strzeleckim

Wykonawca zobowigzany bedzie, na wniosek Zamawiajgcego, do niezwtocznego przedtozenia wszelkich

informacji dotyczacych realizacji przedmiotowego zamdwienia, ktére Zamawiajacy zobowigzany bedzie przekazac

Instytucji Zarzgdzajgcej Programem. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia informacji

o wysokosciach kosztow przyjetych w ofercie, zaliczonych przez Instytucje Zarzadzajacg jako koszty

,hiekwalifikowane”

[Wymagania i warunki realizacji Umowy]

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ tak, aby spetniat swojg funkcje, zgodnie z zakresem i wymogami okreslonymi

nastepujgcych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:

1) Umowa,

2) cze$éllilll SIWZ, na postawie ktdrej przeprowadzono procedure wyboru wykonawcy,

3) program funkcjonalno-uzytkowy (zatgcznik do SIWZ),

4) ztozona oferta,

5) dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

6) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

oraz zgodnie ze wskazanymi tam normami jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej

jak i dobrag praktykag. Wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z wymienionych dokumentéw sg

obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji, przy czym pierwszenstwo majg zapisy

i warunki okreslone w SIWZ.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru i dokonaé¢ odpowiednich zmian lub poprawek.

Dokumentacja projektowa winna zostac sporzgdzona zgodnie z zapisami SIWZ, w tym z dotgczonej do niej PFU,

obowigzujacym przepisami, wiedzg i dobrg praktyka inzynierskg oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa, w szczegélnosci bedzie zawieradé:

a) projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z wszystkimi wymaganymi prawem, opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami sprawdzeniami i informacjami (w tym w wymaganym zakresie pozwolenie na budowe oraz
ZRID),

b) przedmiar robét i specyfikacje techniczna.

Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé, uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego

i uzyskac na rzecz Zamawiajgcego wszystkie wymagane dokumenty formalno-prawne (wymagane prawem opinie,

uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i informacje) w tym pozwolenia na budowe i ZRID. Zobowigzany bedzie

réwniez wykonadé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie niezbedne czynnosci, uprawniajgce do rozpoczecia
budowy. Uzgodnienia, o ktérych mowa, wymagajg wczesniejszego uzyskania pisemnego potwierdzenia
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym § 6 ust. 3 Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ ze SIWZ, PFU oraz dokumentacja

projektowa, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane

i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia

nie wyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do

ich tresci i postanowien.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w szczegdlnosci w taki sposdb, aby zminimalizowac utrudnienia dla

mieszkancow.
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9. Dostarczone przez Wykonawce wyroby budowlane i urzagdzenia przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé
stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawac sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z
art. 10 ustawy Prawo budowlane®. W szczegélnosci:

1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca zobowigzany bedzie posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry,

2) wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ wiasciwe atesty odpowiednich jednostek iinstytucji
zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

10.  Wykonawca zobowigzany jest przed zabudowaniem, uzyska¢ zgode i okazaé na stosowane materiaty, surowce
i produkty wymagane prawem: atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru (§ 6 ust. 5).

11. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w SIWZ (w tym PFU), w kontrakcie, dokumentacji projektowe] i specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

12.  Dokumenty budowy. Dokumentacje robdt stanowig w szczegdlnosci ponizsze elementy.

1) Dokument upowazniajgcy do rozpoczecia robot budowlanych (decyzje o pozwoleniu na budowe).

2) Projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz ich modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji
robét),

3) Plan BIOZ.

4)  Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego®.

5)  Rysunki zamienne Wykonawcy, zatwierdzone przez projektanta oraz inspektora nadzoru.

6) Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

7) Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

8) Korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

9) Protokoty préb i badan.

10) Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen.

11) Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym.

12) Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (wg zapisu
pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

13) Projekt powykonawczy.

14) Dokumenty rozliczenia finansowego robét brutto.

15) Inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym).

16) Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach,
zalicza sie nastepujace dokumenty: protokoty przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru robdt; protokoty z narad i ustalen;
korespondencje na budowie.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z wszelkich
zrédet jak rowniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i urzadzen),

14. Realizujgc roboty budowlane Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw w wyniku dziatania w zakresie:

1) organizacji robot budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja techniczno-ruchowg producentow;

2)  zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng jak i poleceniami Inspektora nadzoru,

3) jakosci zastosowanych materiatéw,

4)  wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, rowniez przed dostepem osdéb trzecich,

5) ochrony $rodowiska w czasie wykonania robét,

6) ochrony przeciwpozarowe;j,

7) ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

8) warunkdw bezpieczenstwo i higiene pracy,

9) ochrony i utrzymania robét,

10) stosowania sie do prawa i innych przepiséw,
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11) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowsg,

12) zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowsa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

[Termin wykonania Umowy]

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy w terminach zgodnych z Harmonogramem realizacyjnym,
o ktorym mowa w ust. 2, przy czym wykonanie catosci przedmiotu umowy oraz zgtoszenie gotowosci do
przekazania wykonanego przedmiotu Umowy nastgpi najpdzniej w terminie do 30 wrzesnia 2018 roku.
Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni, liczagc od dnia podpisania Umowy przedtozyé Zamawiajgcemu,
uzgodniony z Koordynatorem Harmonogram realizacyjny, w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Harmonogram realizacyjny musi zosta¢ sporzgdzony zgodnie z zapisami SIWZ oraz w szczegélnosci musi zawieraé
dla kazdej czesci zamowienia, o ktérych mowa § 5 ust. 2 Umowy,:

1) Termin wykonania (zgtoszenia do odbioru);

2)  wartos¢ planowanych robét do wykonania;

3) wartosc robdt jakie Wykonawca planuje powierzyé podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomic inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét.

Harmonogram realizacyjny musi uwzgledniaé potencjat Wykonawcy w zakresie zasobow ludzkich, technicznych,
materiatowych i finansowych.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco czuwaé¢ nad zgodnoscig realizacji robdt z Harmonogramem
realizacyjnym oraz, o ile bedzie to niezbedne, wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o jego zmiane.
Uaktualniony Harmonogram realizacyjny obowigzuje po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz jezeli bedzie to
konieczne po uzyskaniu zgody Instytucji Zarzadzajgcej Programem z ktérego Zamawiajacy otrzyma
dofinansowanie.

Dopuszcza sie mozliwosé przesuniecia terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadkach i na
zasadach okreslonych w § 16 Umowy.

[Wynagrodzenie i zasady ptatnosci]

Ryczattowe wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu Umowy wynosi: —
............................. 2 (STOWNIE: .ot eee e, ZHOEYCH L. /100), zg0dnie Z Oferty
ztozong w postepowaniu o zamdwienie publiczne. Wynagrodzenie to zawiera wszelkie podatki w tym podatek od
towardw i ustug VAT.

Na wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie suma wartosci poszczegdlnych czesci
przedmiotu Umowy, podlegajace odbiorowi i ptatnosci czesciowej, to jest:

Nr ' 7akres Wynagrodzenie
czesci brutto [z1]
1 przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych

i projektéw wykonawczych) modernizacji istniejgcego i budowy nowego
oswietlenia ulicznego na terenie miasta, wraz z wymaganymi: uzgodnieniami,
pozwoleniami, analizami, pomiarami i badaniami

2 przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektéow budowlanych
i projektéw wykonawczych) wraz z wymaganymi: uzgodnieniami, pozwoleniami,
analizami, pomiarami i badaniami, na pozostaty zakres zamdwienia, w
szczegoblnosci na budowe parkingu wraz z jego oswietleniem i odwodnieniem,
budowe wiaty, stacji tadowania, montazu kontenera WC i matej architektury
wraz z nasadzeniami zieleni oraz na budowe drogi z miejscami postojowymi

i Sciezkg rowerowg
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roboty konstrukcyjne (korytowanie, wymiana gruntu, podbudowy, krawezniki,
obrzeza, kanalizacja, utozenie kabli itp.) zwigzane z budowg placu parkingowego
wraz z drogami manewrowymi

— pozostate roboty w tym roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe (utozenie
kostka brukowej, azurowa na miejscach postojowych, kanalizacja, oswietlenie
parkingu, zieler) zwigzane z budowa placu parkingowego z drogami
manewrowymi wraz z jego odwodnieniem i oswietleniem ulicznym i zielenig

roboty konstrukcyjne (korytowanie, wymiana gruntu, podbudowy, krawezniki,
obrzeza, kanalizacja, utozenie kabli itp.) zwigzane z budowa drogi gminnej
taczacej ul. Kosciuszki i ul. Pitsudskiego wraz z chodnikami, miejscami
postojowymi, sciezkg rowerowsq;

pozostate roboty w tym roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe ((asfalt na
drodze i Sciezce, kostka brukowa na chodnikach i drodze manewrowej na
parkingu, kostka azurowa na miejscach postojowych itp, kanalizacja, oswietlenie
parkingu, zielen) zwigzane z budowa drogi gminnej tgczacej ul. Kosciuszki

i ul. Pitsudskiego wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, $ciezkg rowerowg
oraz jej odwodnieniem i oswietleniem

przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach
Op. (odcinek od ul. Powstaricéw SI. do ul. Karola Miarki dz. nr: 406/2);

przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Karola Miarki w Strzelcach
Op. (odcinek od ul. Dworcowej do ul. Jozefa Pitsudskiego dz. nr: 1163)

przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Jordanowskiej w
Strzelcach Op. (odcinek od ul. Pitsudskiego do ul. Bolestawa Chrobrego + deptak
na Pl. Kopernika dz. nr: 1722/1, 1717/1);

10

przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Ks. Wajdy w Strzelcach
Op.( odcinek od ul. Jordanowskiej do PIl. Zeromskiego dz. nr: 1709/1, 1703)

11

przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Grunwaldzkiej w
Strzelcach Op. (odcinek od Pl. Zeromskiego do ul. Marka Prawego dz. nr: 1865,
1869/1);

12

— budowa oswietlenie ulicy Kosciuszki w Strzelcach Op. (odcinek od ulicy
Powstaricédw SI. do Placu Zeromskiego dz. nr: 1787, 1730/7);

13

— budowa oswietlenie ulicy Pitsudzkiego w Strzelcach Op. (odcinek od ul.
Powstaricdw Sl. do ul. Marka Prawego dz. nr: 1720, 1677);

14

budowa oswietlenie ulicy Marka Prawego w Strzelcach Op. (odcinek od
skrzyzowania z ul. Krakowska do ul. Dworcowej— (przyjeto 70 % drogi
o$wietlenie po obu stronach drogi od strony ulicy Krakowskiej) dz. nr: 1135/2,
1900/12, 1904/1, 1903/2, 1885/4, 1881/2, 1880/2, 5057/2, 1872, 1869/3, 1865,
1650/4, 1135/3, 1668/1, 1668/2, 1135/5)

15

budowa oswietlenie ulicy Krakowskiej w Strzelcach Op. (odcinek od
skrzyzowania z Marka Prawego do Intermarche (po obu stronach drogi) dz. nr:
309/12, 1940/5, 1940/7, 1939/4, 1920/1, 309/6)

16

budowa oéwietlenie ulicy Powstaricéw Slaskich w Strzelcach Op. (odcinek od ul.
Opolskiej do ul. Dworcowej (przyjeto zageszczenie stupéw co ~ 35 mb) dz. nr:
405/1, 404/1, 402/5, 1141/1, 403/1, 400/3, 384/5, 1141/4, 1762/1)

17

budowa oswietlenie ulicy Bolestawa Chrobrego i pl. Kopernika w Strzelcach Op.
(odcinek od ul. Marka Prawego do ul Pitsudskiego dz. nr: 1691, 1711, 1722/1,
1713/1, 1714/6);

18

budowa oswietlenie deptaka od ul. Pitsudskiego do Dworcowej w Strzelcach Op.
(dz. nr: 1157/18, 1157/12);

19

budowa oswietlenie ulicy Watowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul Krakowskiej
do Placu Zeromskiego dz. nr: 1857)

20

budowa oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od Karola Miarki
do ul. Marka Prawego dz. nr: 406/2

21

budowa oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul.
Powstaricdw Sl. do ul. Habryki dz. nr: 406/1);

22

budowa oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul.
Powstaricéw SI. do ul. Habryki dz. nr: 406/1);
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albo/i

albo/i

albo/i

23 budowa wiaty

24 roboty pozostate, w szczegdlnosci: wykonanie prac rozbiérkowych, budowa
wiaty, montaz i podtgczeniem kontenera sanitarnego, budowa monitoringu
terenu parkingu (Centrum parkuj i jedz), budowa stanowisk do tadowania
samochoddw o napedzie elektrycznym, montaz matej architektury (w tym
tablice informacyjnych i drogowskazowe, itp.)

25 przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej

26 wykonanie zieleni

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisdw art. 632
Kodeksu Cywilnego i zawiera wszelkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, wynikajace
wprost z zapisow dokumentacji przetargowej (w tym réwniez w projekcie funkcjonalno-uzytkowym), jak rowniez
tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. W szczegdlnosci wynagrodzenie to zawiera koszty: uzyskania
map dla celéw projektowych, wszelkich wymaganych uzgodnien, zapewnienia kierownikéw budowy
i kierownikdw robét jak réwniez nadzoru autorskiego, wykonania wszystkich wymaganych badan, préb
i pomiardow, robdt przygotowawczych, robot tymczasowych, porzgdkowych, odtworzeniowych oraz koszty
sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej jak rowniez koszty wszystkich innych prac irobdt, bez ktérych
realizacja przedmiotu Umowy nie byfaby mozliwa. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru oraz kosztéw
prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest niezmienne w okresie realizacji Umowy, poza przypadkiem,
o ktérym mowa w ust. 6.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie obowigzujgce w Polsce podatki, w tym
podatek od towardw i ustug VAT oraz opfaty celne i inne opfaty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg zmiang wysokosci
stawek podatku VAT, ktérych ryzyko zmian ponosi Zamawiajacy.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w czesciach, okreslonych w ust. 2, po odbiorze danej czesci, przy czym odbiér
ostatniej lub ostatnich czesci bedzie jednoczesnie odbiorem koricowym.
Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 12 ust. 4
pkt. 8) Umowy oraz:
1) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca:
a) zapfacit w terminie nalezne wynagrodzenie wynikajgce z zawartych umoéw podwykonawczych,
b) zaptacit nalezne wynagrodzenie wynikajgce z zawartych uméw podwykonawczych z opdznieniem, wraz
z wskazaniem okresu opdznienia,
c) nie zaptacit naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z zawartych umoéw podwykonawczych,
2) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie rachunkéw lub faktur VAT wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci,

3) sporzadzone nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcéw,

4)  cesje swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow

5) w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koicowego, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 pkt 8,

oraz:

1) oswiadczenia wszystkich zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci zwigzane z realizacjg umoéw podwykonawczych zostaty catkowicie
zaspokojone

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie rachunkoéw lub faktur wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi wraz z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci lub cesje swoich wierzytelnosci
wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa wust.8 i 9,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan wynikajgcych

z zapisu ust. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci inie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wyjasnien

niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 3 dni, liczconych od dnia otrzymania stosownego wniosku. W

przypadku niedotrzymania terminu ztozenia wyjasnien przedtuzeniu ulega termin ptatnosci o odpowiednig ilos¢

dni.

Naleznos¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy

..................................................................... w terminie do 14 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajgcego faktur, wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa wust. 8 i 9,

z uwzglednieniem zapisow ust.14.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy, przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa w ust. 13, potraci z wynagrodzenia

Wykonawcy:

1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajgcych z § 17 ust. 1 Umowy,
o ile kara zostanie przez Wykonawce uznana (w szczegdlnosci podpisem w protokole odbioru lub odrebnym
oswiadczeniem),

2) réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego,

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie z

zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego wraz z dowodami zasadnosci.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi Wykonawce o

zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych mowa w ust. 17,

zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru robdt budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,

oraz co do wypetnienia przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce postanowien umowy o

podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajgcych zasadnosé

bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢

takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i

odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag wykazujacych niezasadnosc

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Naleznos$¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 19, bedzie

regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczgc od dnia

dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.
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21.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie do
depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

[Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy]

10.

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie Umowy jest: .......cccveueieeececeeieceeseenenns o erteeeeee e aeateraeaan ;

1)  telefon — ., ;

2) adres poczty elektroniczngj — .......ccooeeeierieiiceceereens ,

Wykonawca ustanawia Gtéwnego Projektanta w osobie: ..o , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci .......ccoceveeevnrineeeecennns o nr. ewidencyjnym 176/SWOKK/2013, wydane

1)  telefon — ., ;

2) adres poczty elektronicznej — .......coooeeeeierieeiceceeieens ,

Wykonawca zobowigzany jest, przed ztozeniem wniosku o przekazanie Placu budowy oraz po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, powota¢ do kierowania robotami drogowymi oraz elektrycznymi Kierownikéw budowy,
spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ. Pisemny wniosek o akceptacje oséb powotanych na Kierownikdéw
budéw musi zawiera¢ dokument potwierdzajacy ich uprawnienia i Wykonawca zobowigzany jest, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego, powotfa¢ do kierowania robotami drogowymi oraz elektrycznymi kierownikdéw
budowy, spetniajacych warunki okreslone w SIWZ, przy oraz pisemnie powiadomi o tym Zamawiajgcego,
dotaczajgc uprawnienia i potwierdzenie przynaleznosci do Izby. przynaleznosci do Izby.

Zamawiajacy, przed przekazaniem Placu budowy, powota do nadzorowania wykonywania roboét budowlanych
Inspektoréw nadzoru i powiadomi o tym Wykonawce.

Kierownik budowy, kierownicy robét, inspektor nadzoru i branzowi inspektorzy nadzoru oraz projektant dziatajg
w ramach obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego.

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi lub zapewni sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zmiana kierownika budowy lub kierownikéw robét jest mozliwa tylko za zgodg Zamawiajacego, przy czym osoba
zastepujgca musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ, a dotyczagce wymagan stawianych osoba obejmujgcym
stosowne obowigzki.

Strony przekazujg wszelkie informacje lub zawiadomienia bezposrednio, pocztg lub droga elektroniczng oraz
ewentualnie dodatkowo telefoniczne.

Dane kontaktowe:

1) Wykonawca:

a) adres:
b) adres poczty elektroniczne;j:
c) telefon:

2) Zamawiajacy:
a) adres:
b) adres poczty elektroniczne;j:
c) telefon:

[Wymagania dotyczqgce zatrudnienia oséb na umowe o prace]

Zamawiajacy, stosownie do wymogow art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby:

1) obstuga maszyny budowlanych, w szczegdlnosci walcéw, wibratoréw, rozscietaczy (dotyczy zaréwno
operatorow jak i pomocnikdow);

2) roboty ziemne, rozbiérkowe oraz brukowanie, reczne rozscielanie masy bitumiczne;j,

3) roboty elektryczne, w szczegdlnosci uktadanie kabli, montaz opraw, skrzynek przytgczeniowych i innych
urzadzen elektrycznych,

4) roboty przygotowawcze, porzagdkowe i nasadzenia roslinnosci,

byty, przy realizacji zamdwienia, wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile

wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,

z uwzglednieniem przyjetego sposobu realizacji.
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Wykonawca, nie pdzniej niz przez przystgpieniem do realizacji zamdwienia, zobowigzany bedzie przedtozyé

Przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6, ust. 3 Umowy, liste oséb ktére beda wykonywaty

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wraz z o$wiadczeniem, ze wymienione osoby sg zatrudnione w sposdb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych wymogdw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogoéw, o ktérych mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyc,

celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktéorym mowa w ust. 1, stosowny

dokumentu, w szczegélnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (o$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony (kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow,
przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).

Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg rowniez wszystkich podwykonawcéw, zatrudnionych przy
realizacji zamdwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule,
umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktéorym mowa
W niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

[Przekazanie placu budowy, utrzymanie placu budowy i rozpoczecie robét budowlanych]

1. Plac budowy zostanie przekazany na wniosek Wykonawcy, w terminie do 14 dni, po spetnieniu przez Wykonawce
warunku okreslonego w § 6, ust. 4 Umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w imieniu i na rzecz Inwestora wszystkich czynnosci formalnych,
pozwalajacych na rozpoczecie budowy.
3. Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych.
4, Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej:
1) zorganizuje plac budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;
2) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujgc skutki finansowe z tego
tytutuy;
3) zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robdt oraz miejsca sktadowania materiatow;
4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robadt;
5) bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku,
6) zapewniochrone przeciwpozarows i bedzie przestrzegat i spetniat wymagania ochrony srodowiska;
7) przywrdcié, odtworzy¢ wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania robét;
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10.

8) usungc po zakonczeniu prac z terenu budowy wszelkich zbednych materiatéw i odpaddw oraz pozostawic

teren budowy w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do

ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru

tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji Robot.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej;

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub witasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji iurzadzen

w czasie trwania budowy.

[Odpowiedzialnosc za plac budowy]

11.
12.
13.

14.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, w tym finansowa, za wszelkie uszkodzenia, powstate z jego winy
w trakcie prowadzenia przedmiotowych robdt, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociggdw wodnych igazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie
znakow geodezyjnych znajdujgcych sie na terenie budowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwdrcy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i zagospodaruje
na swojg odpowiedzialnosé i koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen stosowny dokument
potwierdzajacy, ze instalacje pozostajg w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w wyniku realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

§ 10. [Dokumenty budowy]

1.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robdt do kompletowania niezbednej dokumentacji, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego jak réwniez dokumentacji fotograficznej obrazujgcej poszczegdlne etapu
realizacyjne.
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2. Dokumentacje robét stanowig w szczegdlnosci:
1) dokument upowazniajagcy do rozpoczecia robdt budowlanych (decyzje o pozwoleniu na budowe, ZRID

iinne),

2) projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz ich modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji
robét),

3) planBIOZ,

4)  dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego,

5)  rysunki wykonawcy, zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

6) pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

7) badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

8) wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

9) protokoty préb i badan,

10) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatéw i urzadzen,

11) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,

12) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg zapisu
pozwolenia na budowe, ZRID): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.,

13) projekt powykonawczy,

14) dokumenty rozliczenia finansowego robodt brutto,

15) inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym).

§ 1 1 « [Podwykonawcy i podmioty trzecie]

1. Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okre$lonym w ztozonej oferty, zleci¢ podwykonawcom wykonanie
nastepujacych czesci robdt budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy:
1) e ,
2) e s s ,
na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, SIWZ oraz w ustawie Prawo zamdwien publicznych
(w szczegblnosci w art. 143b) oraz Kodeksie Cywilnym (w szczegdlnosci w art. 6471).

2. Okreslony w ust. 1 zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug, wykonanie ktérych Wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcy moze zostaé rozszerzony, za zgodg Zamawiajgcego.
3. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czeséci robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamoéwienia zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem zawarta umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane, w terminie
7 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5 ustawy PZP.

4, Zamawiajacy wymaga, o ile Strony nie uzgodnig inaczej, aby:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robdét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg;

2) okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie byta wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu byt zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie realizacyjnym (nie dtuzszy),

4)  okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu robdét
przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru),

5) okreSlony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robét budowlanych,

6) w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej, wymaga sie aby
wskazana zostata réwniez réwnowartosé w pienigdzu;

7) okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczace powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy musi by¢ odpowiednio zgodna z zadami okreslonymi w przepisach ustawy PZP i Umowie
dotyczacymi podwykonawcow;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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10.

11.

12.

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki to wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
ofercie Wykonawcy;

10) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca posiadat wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgce,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja
Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

11) tres¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamowienie publiczne

12) podwykonawca nie podlegat wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek przestanki okreslonej w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ oraz zostato przedtozone Zamawiajagcemu stosowne oswiadczenie, o ile nie zostato
ztozone na etapie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, dokona jej

akceptacji lub zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w szczegdlnosci jezeli nie zostaty spetnione wymogi

okreslone w ust. 4 Umowy.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczgc od dnia przedtozenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, dokona

jej akceptacji lub zgtosi sprzeciw w formie pisemnej, w szczegdlnosci jezeli nie zostaty spetnione wymogi okreslone

w ust. 4 Umowy.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodnosc¢ z

oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, chyba ze jej tgczna wartosc¢ jest mniejsza niz 25 000 ztotych.

Jezeli okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy jest dfuzszy niz 30 od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych ustug lub dostaw Zamawiajgcy wezwie do
doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usungaé takiego podwykonawece lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.

Podwykonawca moze zawrze¢ umowe na wykonanie czesci powierzonego mu zakresu robdt z dalszym

podwykonawcg, przy czym w takim przypadku majg zastosowanie wszystkie okreslona w Umowie zasady, w

szczegoblnosci w niniejszym paragrafie, dotyczgce powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci zakresu

Umowy podwykonawcy, w szczegdlnosci uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego projektu umowy i umowy.

Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw iich pracownikéw w takim samym stopniu,

jakby to byto dziatanie uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu // potencjale technicznym // osobach zdolnych do

wykonania zamdwienia // zdolnoSciach finansowych, ............... [nazwa podmiotu trzeciego]............. na

nastepujgcych zasadach:

L) e et et et e e aeea s beeea bt saeaee s aeeba s eae eaa et et na et eae e bt s e eea et eas bt easeaetessserenanae s

2) ettt et et eaeaes s b ea e ae bttt eba et ae b eataeeha st eba s easeaeaes et e s s e b e sas ettt s erenanae s

B) et ettt et ettt e et s i 41 et e eea ekt eaes e e 4a st e e ek eae et s es i et st et st ettt seeneenna s

zgodnie ze ztozong oferta.
[Jezeli wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw]

§ 1 2. [Zasady sprawdzen i kontroli na etapie realizacji oraz odbiory robot]

1.

Ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2)  odbidr czesciowy (danej czes¢ zakresu Umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy;

3)  odbidr koncowy;

4)  odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty, w szczegdlnosci:

1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

2) jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;
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3) prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

4)  poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i
instalacjach.

Zasady i warunki na jakich przebiegad bedzie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zostaty okreslone

w SIWZ.

Odbidr czesciowy bedzie przebiegad za zasadach i warunkach jak ponizej:

1) odbiory czesciowe obejmowac beda zakres danej czesci zadania, okreslonej w tabeli zamieszczonej w § 5
ust. 2 Umowy, zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, na wniosek Wykonawcy;

2) w przypadku odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca w terminie zgodnym z harmonogramem
realizacyjnym przedtozy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje projektowg w formie papierowej
i elektronicznej (zawierajgca wszystkie wymagane dokumenty wraz z wykazem opracowan i pisemnym
oswiadczeniem wszystkich projektantow (w tym gtéwnego projektanta) i sprawdzajacych, ze przedtozona
dokumentacja jest kompletna iwykonana jest zgodnie zzatwierdzong zapisami SIWZ, PFU, Umowa,
uzgodnieniami stron (pisemnymi), obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze na podstawie przedmiotowej
dokumentacji mozliwe jest zrealizowanie inwestycji, ktérej dotyczy;

3) Zamawiajacy, w terminie 21 dni, liczagc od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt. 2) dokona oceny otrzymanych materiatéw pod wzgledem kompletnosci oraz zgodnosci z warunkami
okreslonymi w SIWZ (w tym w PFU) i obowigzujgcym prawem oraz dokona odbioru dokumentacji lub
odmowi ze wskazaniem przyczyn, przy czym w przypadku odmowy odbioru dokumentacji, Wykonawca
winien niezwtocznie usung¢ wskazane w odmowie przyczyny i ponownie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kompletng poprawiong dokumentacje;

4)  w przypadku odbioru czesciowego robét budowlanych Wykonawca do wniosku zobowigzany bedzie zatgczy¢
wszelkie istotne dokumenty potwierdzajgce wykonane danego zakresu Umowy, w tym protokoty odbioru
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, karty materiatowe — atesty wbudowanych materiatéw, protokoty
badan i sprawdzen, dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z podwykonawcami, inne dokumenty oraz
dokumentacja zdjeciowa aktualnego stanu realizacji inwestycji (w formie elektronicznej) jak rowniez
protokoty odbioréw robét wykonanych przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow”;

5) odbioru czesciowego robdt budowlanych dokona powotana przez Zamawiajgcego komisja w ktorej sktad
bedzie wchodzit réwniez Inspektor nadzoru;

6) odbior czesciowy robot budowlanych odbedzie sie czasie do 7 dni, liczac od dnia ztozenia kompletnego
whiosku. O wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie odbioru czesciowego powiadomi Kierownika
budowy Koordynator;

7) dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego Komisja odbiorowa dokona odbioru czesciowego lub odmoéwi odbioru
z uzasadnieniem, przy czym w przypadku odmowy Wykonawca po usunieciu stwierdzonych uchybien,
zobowigzany jest ponownie ztozy¢ wniosek o odbidr czesciowy robdt budowlanych;

8) z odbioru czesciowego sporzgdzony bedzie Protokotu odbioru czesciowego, w dwdch egzemplarzach, dla
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Odbidér korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy

wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy bedzie przebiegad za zasadach i warunkach jak ponizej:

1) Wykonawca po zakonczeniu catosci robdt, stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie powiadomi
Zamawiajgcego oraz dodatkowo poczty elektroniczng Inspektora nadzoru i Koordynatora o osiggnieciu
gotowosci do przeprowadzenia czynnosci koncowego przekazania catego przedmiotu Umowy (odbidr
koricowy), przy czym moze to zrobic tylko i wytgcznie po uzyskaniu wpisu Inspektora nadzoru do dziennika
budowy potwierdzajacego wykonanie catego zakresu Umowy;

2) do zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt.1), Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ operat odbioru koncowego
zawierajacy wszelkie wymagane dokumenty, w tym pozwalajgce na ocene kompletnosci i prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci odpowiednio:

a) dziennik budowy,

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (w dwdch egzemplarzach),

c¢) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru (w dwdch egzemplarzach — oryginat
i kopia),

d) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne Swiadectwa jakosci na wykorzystane w
przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzadzenia,

e) protokoty odbioréw technicznych,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

f)  protokoty z przeprowadzenia prébnych rozruchéw technologicznych,
g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci netto (bez
podatku VAT) i brutto,
h) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z projektem
budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami prawa i normami;

nie wykonanie catego zakresu Umowy, brak potwierdzenia zakonczeniu robot w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru oraz przedtozenie niekompletnego zgtoszenie, to jest nie zawierajgcego wszystkich
wymaganych dokumentdéw, spowoduje nie przyjecie przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktdrym mowa
w pkt. 2 z wszystkimi konsekwencjami wynikajgcymi z tego faktu, tgcznie z rozpoczeciem naliczana kar
umownych, jezeli nastgpi przekroczenie okreslonego terminu;

przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przystgpig do odbioru koricowego w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w 14 dniu po otrzymaniu przez Zamawiajacego kompletnego
zgtoszenia, o ktérych mowa w pkt. 2);

Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru, wskazujgc jednoczesnie
osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do dokonania czynnosci odbioru (zwane dalej Komisjg
odbiorowsy);
odbioru koncowego robét dokona Komisja odbiorowa w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy, w tym
Kierownika budowy, dokonujgc ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ogledzin oraz zgodnosci wykonania robdt ze SIWZ, dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna. W toku odbioru koncowego robdt Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych iulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych;
jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, usterki, bgdz
nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie przez Wykonawce do odbioru
konncowego wszystkich wymaganych dokumentéw) to Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy odbioru;
jezeli braki stwierdzone przez Komisje odbiorowg nadaja sie do usuniecia, Wykonawca winien przystgpic¢ do
ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego a
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin odbioru (na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie;

w przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakéw, nie umozliwit Wykonawcy dotrzymania terminu
o ktérym mowa w § 4, ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na
ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 21 dni;
jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajgce sie do usuniecia lecz
umozliwiajace jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia;
jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajgce sie do usuniecia
i uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca;

w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 11) Wykonawca zobowigzany bedzie dokona¢ zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia, a Zamawiajgcemu dodatkowo przystugiwac¢ bedg kary umowne zgodnie z zapisami § 17,
ust. 1, pkt. 6) Umowy oraz ewentualnie odszkodowanie uzupetniajgce, zgodnie§ 18 Umowy.

8. Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koricowego, zostanie sporzadzony i podpisany odpowiedni protokét
odbioru koncowego.

§ 13. [Odstgpienie od Umowy]

1. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1)

2)

3)
4)

5)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 10 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robat,

bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktérykolwiek termin okreslony w harmonogramie realizacyjnym
o czas dtuzszy niz 21 dni,

podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci, bez zgody Zamawiajgcego,
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6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami;

7) w razie koniecznosci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

3. Zgodnie z przepisem art. 154 ustawy PZP, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4, Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$s¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
5. Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy po pozyskaniu wiedzy o powstaniu

okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) opdinienie Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza 30 dni;
2) opdinienie Zamawiajgcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu do odbioru przekracza 21 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 60 dni.

6. Stronom bedzie przystugiwato uprawnione do natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy suma
kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia.

7. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez te
Strone.

§ 14. [Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajqcego w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy]

1. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecern Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.
2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko, przy czym w
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwtocznego, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy, usuniecia
z placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzagdzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

3. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

4, Zamawiajgcy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych,
o ktérym mowa w ust. 3, powiadomi¢ o nim Wykonawce i przystgpi¢ do odbioru, jednak nie pdzniej niz 14 dni od
otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w ust. 3.

5. Z odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych Strony sporzadzg protokét robdt przerwanych i robdt
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia
6. Po dokonaniu do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych i podpisaniu przez Strony stosownego protokotu

Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy pod swdj dozor plac budowy.

§ 1 5. [Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy]

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia.
2. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujete w podpisanym przez Strony
protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.

Podstawe rozliczenia robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych i wystawienia przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku, bedzie protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych, o ktérym mowa w §
14 ust. 6 Umowy, inwentaryzacja, o ktérej mowa w ust. 1, wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen
przekazanych Zamawiajagcemu oraz protokdt rozliczenia przerwanej inwestycji, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
zaoferowanych w ofercie, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz jezeli
rozwigzanie Umowy nastgpito z winy Zamawiajacego, pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 16. [Zmiana Umowy]

1.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany:
1) okreslonego w Umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto, w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku
VAT,

2) okreslonego w Umowie zakresu robdt, ktérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

Dopuszcza sie mozliwos¢ przesuniecia terminu zakonczenia Umowy, o okres trwania przyczyn koniecznosci jego

przedtuzenia, o ile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na dotrzymanie tego termin, w nastepujacych sytuacjach:

7) jezeli przyczyny koniecznoSci przesuniecia terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania
placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowe;j,

8) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢,

9) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

10) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢,

11) gdy wystgpig opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

12) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych

sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
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5)  wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

4, Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét na podstawie ust. 2,
zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany oraz innymi stosownymi informacjami, w szczegdlnosci precyzyjne wyliczenie czasu, o jaki nalezatoby
przesungc termin zakonczenia zadania, propozycjami zmian, itp.

5. Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
21 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest rozpatrzec ztozony wniosek w terminie 21 dni od otrzymania lub innym wspdlnie
uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotowac stosowne zmiany Umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazujgc Wykonawcy stosowne uzasadnienie.

8. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

9. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych;

4)  wymienionych w Umowie osdb funkcyjnych.

§ 17. [Kary umowne, odstgpienie od Umowy]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciqg do 1 zf] za kazdy

rozpoczety dzien opdznienia, jakie uptynie pomiedzy wymaganym terminem aterminem faktycznym,

w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakorfczenia robédt izgtoszenia gotowosci do

przekazania wykonanego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 lub nie usuniecia przez Wykonawce

brakow, o ktérych mowa w § 12 ust. 5 pkt 8, w terminie wynikajacym z zapiséw §12 ust. 5 pkt 10,

2)  w wysokosci ..... zt [0,005 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jakie uptynie pomiedzy wymaganym terminem aterminem faktycznym, w
przypadku nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom

3)  w wysokosci ..... zt [0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciqg do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw,

4) w wysokosci ..... zt [0,03 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciqg do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek:

a) nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane w zakresie terminu zaptaty w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie;

d)

5) w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciqg do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek, jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetni wymogu
wynikajgcego z zapiséw § 8 ust. 1i 4 Umowy, to jest okreslone czynnosci nie byty wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace, pomimo ze przepisy art. 22 § 1 Kodeksu pracy wymagaty tego.

6) w wysokosci .. zt [5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 10 zt] w przypadku
odstapienia od Umowy ktdrejkolwiek ze Stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnosé¢ Wykonawca,
przy czym Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokosci ..... zt [5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 10 zf] w przypadku
odstgpienie od Umowy ktérejkolwiek ze Stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy za
wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciqg do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w przystgpieniu przez Zamawiajacego do odbioréw koncowego robot
zgtoszonego przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze zgdaé¢ od

Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia ofertowego brutto

okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze Stron majg zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1 pkt 6

i ust. 2 pkt 1 oraz § 18.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptfaty. W razie

opOdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgada¢ odsetek

ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan

wynikajacych z Umowy.

§ 18. [Odszkodowania uzupetniajgce]

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wysokos¢ kar Umownych, kazda ze Stron Umowy moze zgdad
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W szczegdlnosci Zamawiajacy bedzie zgda¢ od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych $rodkéw, w
przypadku nie otrzymania dotacji, o ktérej mowa w § 2 ust5 niniejszej Umowy, z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

§ 19. [Gwarancja jakosci i rekojmia]

1.

2.
3.
4

10.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ gwarancji na cato$¢ wykonanego zakresu Umowy :

Okres gwarancji wynosi ........... lat (zgodnie ze ztozongq ofertq).

Zakres gwarancji zarowno jakos$é wykonanych jak i jakosé zastosowanych materiatdw i urzadzen.

W ramach udzielonych gwarancji wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w gwarancyjnych przegladach
okresowych oraz odbiorze ostatecznym.

Terminy gwarancji zaczynajq bieg z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego zadania.

W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je usung¢ na wtasny
koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po konsultacjach z wykonawca.

Za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng w wysokosci 100,00 zt,
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad na swaj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego zamodwienia przekaze Zamawiajgcemu Gwarancyjne, zgodne
z wszystkimi warunkami okreslone w niniejszym rozdziale.

Okres rekojmi zréwnuje sie z okresem udzielonej gwarancji

§ 20. [Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) stuzace
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w WysSOKOSCi ...ccceueeereeee. zt
(STOWNIE: et e e s ztotych).

Rownowartos¢ 70 % zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni, liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Strony ustalajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie ewentualnych
roszczen z tytutu gwarancji jakosci, i zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
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§ 2 1 « [Postanowienia koricowe]

1. Zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jezeli
przepisy Ustawy Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inaczej.

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji Umowy rozstrzygaé bedzie wtasciwy dla Zamawiajgcego Sad Powszechny.
4, Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiajgcy.

w

(Zamawiajqcy) (Wykonawca)
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Czesc V SIWZ - Zatqgczniki

Spis zatgcznikow do SIWZ

Nr zatacznika

Zatacznik

1.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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