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OPIS TECHNICZNY 
 

A. Podstawa opracowania 
 

 Zlecenie Inwestora 
 Techniczne warunki usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej  
   TD/OOP/OME3/1007594010/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r 
 Projekt budowy drogi oraz zagospodarowania terenu 
 Obowiązujące przepisy i normy PN/E 
 Katalogi materiałów i urządzeń 

 
B. Zakres opracowania 
 
W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 

 Zmiana istniejących stanowisk słupowych nr 340, 341, 342, 343 obwodu Strzelecka, wyprowadzonego  
   ze stacji transformatorowej Dziewkowice Centawska na słupy pojedyncze wirowane typu E, 
 Przełożenie istniejącego przyłącza kablowego do posesji 47 ze słupa nr 343, 
 Wymiana istniejących przyłączy napowietrznych do posesji nr 60 oraz 68 wykonanych przewodem 
   AsXSn 4x25 ze względu na nieznaczne przedłużenie odcinków, 
 Wymiana istniejących fragmentów sieci napowietrznej wykonanej przewodem 4x70AL + 1x25AL  
   na AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 pomiędzy słupami nr 339 - 340 oraz 340 - 341, 
 Zabezpieczenie słupów nr 68 i 69 obwodu Wieś, wyprowadzonego ze stacji transformatorowej   
   Dziewkowice Nowotki na czas wykopów i budowy pasa drogowego w obrębie tych stanowisk, 
 Przeniesienie istniejącego światłowodu na nowe stanowiska słupowe. 

 

 
 
 

1.   PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI NAPOWIETRZNEJ NN 
 
1.1. Na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr E-1 i E-2 przedstawiono stanowiska słupowe, które w związku 
z rozbudową drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Dziewkowicach wymagają przebudowy. Projektuję się wymianę 
istniejących stanowisk na słupa rozkracznych na stanowiska z żerdziami wirowanymi typu E. 
Nowe słupy oznakować zgodnie z aktualnymi standardami TAURON Dystrybucja S.A. 
Ze względu na możliwość rozbudowy sieci o dodatkowe przyłącza oraz zmiany w konfiguracji podwieszeń instalacji 
obcych projektuje się słupy o wytrzymałości o rząd wyższej niż wynika to z obliczeń. 
Ze względu na możliwość nieznacznego wydłużenia przyłączy oraz brak zapasów, projektuje się wymianę 
istniejących przyłączy napowietrznych do posesji nr 60 oraz 68 wykonanych przewodem AsXSn 4x25 o 
długościach odpowiednio 32 mb. i 11 mb. 
Na odcinkach pomiędzy słupami nr 339 - 340 oraz 340 - 341, projektuje się wymianę istniejących fragmentów sieci 
napowietrznej wykonanej przewodem 4x70AL + 1x25AL na AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25. 
 
Istniejące przyłącze do posesji 47 wykonane kablem YAKY 4x35 przełożyć na nowy słup. Na odcinku powierzchni 
utwardzonej ochronić przepustem z rury AROT DVK 110 lub A110PS koloru niebieskiego. 
Nie przewiduje się cięcia kabla oraz zabudowy mufy przelotowej.  
 

1.2. Stanowiska słupowe nr 68 i 69 w obrębie głębokich wykopów zabezpieczyć podporami na czas wykonywania 
robót. 
 

1.3. Istniejące oprawy na wysięgnikach przełożyć na nowe słupy z zastosowanie osprzętu do słupów wirowanych.  
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1.4. Do montażu przewodów nieizolowanych na słupach wirowanych stosować konstrukcje z izolatorami typu  

- Konstrukcja typu Km-9/S-80 z izolatorem 

- Konstrukcja typu Km-5/S-80 z izolatorem 

Po wykonaniu robót dokonać inwentaryzacji geodezyjnej z naniesieniem do zasobów ośrodka Państwowych 
Zasobów Geodezyjnych. 
Do odbioru prac wykonać i przedłożyć kompletną dokumentację powykonawczą. 
 

1.5. Na całość prac opracować harmonogram robót, który na dwa tygodnie przed wykonaniem uzgodnić ze 
służbami TAURON Dystrybucja S.A.. Przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych prowadzić pod 
nadzorem służb TAURON Dystrybucja po uprzednim dokonaniu opłat za wyłączenie linii spod napięcia w 
uzgodnionych terminach. 
W harmonogramie robót uwzględnić roboty przygotowawcze, umożliwiające zminimalizowanie czasu wyłączeń 
istniejącego uzbrojenia energetycznego. 
W harmonogramie robót uwzględnić odbiór robót zanikających oraz odbiór końcowy wykonanych prac. 
Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń dla służb energetycznych w okresie wykonywanych robót. 

 
 

2.    OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
Obliczenia stanowisk słupowych przedstawiono na rysunkach konfiguracji słupów rys. E-3, E-4, E-5 i E-6. 
Ponieważ wymiana stanowisk odbędzie się w osiach istniejących słupów, przebudowane odcinki istniejącej sieci 
elektroenergetycznej nie ulegna wydłużeniu oraz zachowano przekroje i rodzaj materiału, moce pobierane nie uległy 
zmianie, zaniechano obliczeń doboru od obciążenia oraz spadków napięć. 

 

 
                                                                                Opracował: 
                                                                                             
                                                                                                     mgr inż. Karol Drzazga 
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