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Wg. wspólnego słownika zamówień (CPV): 
Grupa robót: 45100000–8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000–1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45112000–5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
Grupa robót: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej  
Klasa robót: 45220000–5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
Klasa robót: 45230000–8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria robót: 45233120–6 Roboty w zakresie budowy dróg 
 
Grupa robót: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej  
Klasa robót: 45210000–2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Kategoria robót: 45212000–6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i 
restauracyjnych obiektów budowlanych 
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SPIS RYSUNKÓW: 

 
LP Tytuł  rysunku Nr rysunku 

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  D_01 

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - sieci D_01A 

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – plansza sytuacyjna D_01B 

4. PROFIL PODŁUŻNY D_02 

5. PRZEKROJE D_03 

6. PRZEKROJE D_04 

7. PRZEKROJE D_05 

8. PRZEKROJE D_06 

9. SZCZEGÓŁ A, B, C D_07 
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I. IZBY 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA  
1. DANE OGÓLNE 
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla przebudowy istniejącej drogi pod kątem 
dostosowania jej do funkcji rozprowadzającej  ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich na odcinku 
między ul. Krakowską a Dworcową. Teren przedmiotowej inwestycji objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego znajduję się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i 
elementów zabytkowych, oznaczony jest symbolem KDg-1 dla którego obowiązuje przeznaczenie 
podstawowe : 

1.ulica główna, w ramach której znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub 
postoju pojazdów i ruchu pieszych w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, place, zatoki, chodniki i ścieżki 
rowerowe oraz zieleń. 

 2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1 następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - ustala się ograniczenia wynikające z 
ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 5 pkt 3. 

 3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na 
rysunku planu,  

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury 
technicznej,  

3) umieszczenie infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej może nastąpić po uzyskaniu w 
drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na warunkach określonych w decyzji, 

 4) dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych w sposób nie pogarszający warunków ruchu 
drogowego, w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

 5) dopuszcza się podłączenia poszczególnych terenów przyległych do ulic zbiorczych, po 
uzgodnieniu z zarządcą drogi, z wyłączeniem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 6) budowa lub przebudowa zjazdu z drogi może nastąpić po uzgodnieniu z zarządcą drogi, na 
warunkach określonych w stosownej decyzji.  

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się odstępstwa od parametrów technicznych ulic, 
jeżeli są one uzasadnione ukształtowaniem terenu, warunkami geologiczno-inżynierskimi, aktualnym 
zagospodarowaniem terenu lub ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych.  

5. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust.1, stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 0%. 
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1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.  
Nr 43, poz 430 z póżn. zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” z póżn. zmianami 

 Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik 
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r 

 Wizje w terenie wykonane w listopadzie 2019 r 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500  
 normy i przepisy branżowe. 
 Umowa zawarta z Inwestorem. 

2. TEREN INWESTYCJI 

2.1 WARUNKI WŁASNOŚCIOWE  
Działki nr 1135/2, 1900/12, 1904/1, 1903/2, 1885/4, 1881/2, 1880/2,  5057/2, 1872, 1869/3, 
1865, 1691, 1692/1, 1650/4, 1650/73, 4368, 1135/3, 1167, 1169, 1668/1, 4370/8, 1166/12,  
1135/4, 1168/11   obręb Strzelce Opolskie 0082 należą do gminy Strzelce Opolskie., Działka nr 
1907  należy do osoby prywatnej. Działka nr 1135/4, należy do Skarbu Państwa. 

Działki 1135/2 (1135/6, 1135/7), 1907 (1907/1, 1907/2), 1650/24 (1650/75, 1650/74), 1650/60 
(1650/77, 1650/76) -   przed nawiasem podano numer działki przed planowanym podziałem, w 
nawiasie numery działek po zatwierdzeniu podziału, przy czym numer działki, która objęta została 
liniami rozgraniczającymi teren inwestycji zaznaczono pogrubioną czcionką. 
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2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
Ulica Marka Prawego jest drogą dwukierunkową asfaltową, pomiędzy zabudową wielorodzinną. 

Szerokość od 7,0 do 12,5m. Kategoria drogi gminna (droga publiczna klasy Z zgodnie z ustaleniami 
MPZP). Funkcja drogi rozprowadzająca, która powstała w wyniku przeniesienia ruchu tranzytowego na 
ul. Stawową i zmiany kategorii z wojewódzkiej na gminną. Droga w całości oświetlona. Szerokość 
chodnika zależnie od miejsca od 2,00 do 6,10. W omawianym ciągu ul. Marka Prawego znajduje się 1 
przystanek autobusowy.  

Na przedmiotowym odcinku ul. Marka Prawego znajdują się 4 przejścia dla pieszych. 
Odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej położonej wzdłuż drogi. 

Porusza się po niej komunikacja zbiorowa. Na przedmiotowej drodze są ograniczenia tonażowe 
dla miejsc postojowych.  
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2.2.1  INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU INWESTYCJI 

 
 
Fot.2,3 lokalizacja terenu inwestycji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Fot.4,5 lokalizacja terenu inwestycji. 
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Fot.6,7 lokalizacja terenu inwestycji. 
 
 
 
 
2.3  CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH  

Klasyfikację i charakterystykę gruntów podłoża opracowano na podstawie prac terenowych 
(wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczeń zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: 
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: 
Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. Wydzielono cztery 
podstawowe kompleksy warstw geotechnicznych (Tab.1).  

  
Grunty antropogeniczne  
WARSTWA Ia – Warstwa ścieralna jezdni w postaci nawierzchni bitumicznej, a także kostka 

granitowa.  
 
WARSTWA Ib – podbudowa warstwy ścieralnej nB(Kn) zbudowana z kruszywa nienormatywnego 

węglanowego. Grunt zagęszczony, wykazujący znamiona zagęszczenia warstwowego, przepuszczalny, 
nie wysadzinowy.  

  
WARSTWA Ic – nasyp budowlany nB(Ps/Ps+G) zbudowany z piasku średniego, lokalnie 

zaglinionego. Grunt przepuszczalny, wykazujący znamiona zgęszczenia warstwowego, nie wysadzinowy 
do słabo wysadzinowy.  

  
WARSTWA Id – nasyp budowlany nB(G+Ps/G+Ps+żl+H+KR) zbudowany z gliny z domieszką 

piasku średniego, lokalnie żużlu, materii organicznej, szczątków drewna oraz rumoszu skał 
węglanowych. Grunt słabo przepuszczalny do pół przepuszczalny, niejednorodny, miejscami nie 
wykazujący znamion konsolidacji, wysadzinowy. Lokanie stanowiący zasyp infrastruktury biegnącej w 
podłożu pasa drogowego ulicy, miejscami z symptomami braku zgęszczenia warstwowego.  
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Grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C  
  
WARSTWA II – Glina zwięzła (Gz) i glina piaszczysta (Gp), o barwie płowo beżowej do brązowej, 

mało wilgotna do wilgotna, słabo przepuszczalna. Grunty spoiste występujące w stanie twardo 
plastycznym, charakteryzujący się uśrednionym stopniem plastyczności IL=0.24. Grunty podatne na 
wysadzinowość, nośne. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II/III kategorii urabialności.  

  
Grunty drobnoziarniste  

 
 W podłożu występują proste warunki gruntowe, zatem zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych proponuje się 
ustalenie dla projektowanego obiektu I kategorii geotechnicznej.  

 W bezpośrednim otoczeniu obszaru badań nie zaobserwowano niekorzystnych procesów 
geodynamicznych. Teren badań nie wykazuje znamion podatności na zjawiska ruchów 
masowych. 

  Głębokość przemarzania dla udokumentowanych gruntów w tym rejonie wynosi hz=1.0 m.  
 Z przeprowadzonych analiz wynika, że podłoże gruntowe na badanym terenie spełnia warunki 

stawiane posadowieniom bezpośrednim obiektów budowlanych.  
 Budowa korpus drogi na całym badanym profilu wykazuje zmienność miąższości 

poszczególnych warstw, a także zmienność w obrębie ich składu. 
   W podłożu pasa drogowego stwierdzono gęstą sieć infrastruktury podziemnej, przy 

przebudowie zaleca się sprawdzenie poziomu zagęszczenia gruntów zasypowych i 
doporowadzenie ich do założeń projektowych.  

 Zaleca się ujednolicenie warstw konstrukcji nawierzchni oraz doprowadzenie ich grubości do 
projektowanej kategorii ruchu.  

 Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrożenia dla środowiska 
naturalnego.  
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3.STAN PROJEKTOWANY 
3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIÓRKA 
W ramach robót przygotowawczych przewiduje się:  

 Usunięcie istniejącej nawierzchni: kruszywo, kostka betonowa, asfalt wraz z podbudową 
 Sfrezowanie asfaltu wraz z podbudową 
 Usunięcie nawierzchni granitowej 
 Usunięcie humusu gr 15cm 
 Usunięcie krawężników granitowych i betonowych 
 Usunięcie obrzeży betonowych 
 Usunięcie drzew 
 Usunięcie barierek ma dł. 90mb 
 Usunięcie naw granitowej na pow. 120m2 
 

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI 
3.2.1  PRZEBUDOWA ULICY MARKA PRAWEGO 

Projekt przewiduje przebudowę istniejącej ulicy Marka Prawego pod kątem dostosowania jej do 
funkcji rozprowadzającej , której głównym zadaniem będzie zapewnienie połączeń miedzy dzielnicami i 
obszarami miasta, dojazdu do terenów osiedlowych oraz połączenia z drogami tranzytowymi.  

Projekt zakłada: 
-przebudowę konstrukcji drogi, chodników 
-uporządkowanie systemu parkowania wzdłuż drogi, 
-podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu w pasie drogowym przebudowywanej 

drogi, w szczególności rowerzystów i pieszych. 
- przebudowę sieci kan. deszczowej 
- przebudowę wodociągu 
- budowę kanału technologicznego 
- przebudowę oświetlenia drogi 
 
Dane drogi ul. Marka Prawego: 
- klasa Z 
- kategoria kruchu KR3 
- szerokość drogi 6,00m ul. Marka Prawego 
- długość około 730mb plus boczne ok. 100mb 
- przekrój daszkowy 2% 
 
Skrzyżowania: 
- z ul. Strażacką wyokrąglone łukami R=6,00m 
- z ul. Chopina wyokrąglone łukami R=6,00m (jednokierunkowe- wylot) 
- z ul. Chopina wyokrąglone łukami R=7,00m i R=1,00m(jednokierunkowe- wlot) 
- z ul. Grunwaldzką wyokrąglone łukami R=6,00m i R=5,00m 
- przebudowie ulega skrzyżowanie z ul. Bolesława Chrobrego. Wloty na skrzyżowaniu mają 
promienie R=6,00m, 8,00m i 9,00m. Przebudowywany odcinek ul. B. Chrobrego o szerokości 
5,00m z miejscami postojowymi, prostopadłymi o wymiarach 2,50x5,00m. Projektuje się dwa 
przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania. 
- z ul. Sienkiewicza wyokrąglone łukami R=6,00m 
- z ul. Piłsudskiego i Żwirki i Wigury wyokrąglone łukami R=6,00m 
- z ul. Prusa wyokrąglone łukami R=6,00m i R=5,70m z ul. Bożka R=6,00m   
 
Uwaga! Wszystkie wymiary i wielkości podane w projekcie należy sprawdzić na miejscu budowy 

przed przystąpieniem do prac. Dopasować do istniejących dróg, chodników, zjazdów itp. Część drogową 
rozpatrywać z organizacją ruchu projektowaną oraz z pozostałymi branżami. 
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3.2.2  KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGI, MIEJSC POSTOJOWYCH 
Do konstrukcji nawierzchni ulicy przyjęto KR3. Konstrukcja drogi, miejsc postojowych 

(bliżej ul. Krakowskiej) (P1) składa się z następujących warstw: 

 4 cm  Warstwa ścieralna SMA 8 50/70  
 5 cm   Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70   
 7 cm   Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 
 15 cm   podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr.0/31,5 mm  
 20 cm   podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr. 31.5 - 63mm  
 20 cm   podbudowa pomocnicza z warstwa z gruntów ulepszonych spoiwem 

(cementem) o Rm 2,5 MPa 
 20 cm wymiana gruntu – grunt niewysadzinowy o CBR>20% 

Grubość warstw wynosi 91cm.  
Wymagana grubość konstrukcji dla KR3 i G3 =0,6 hz. Warunek mrozoodporności 
został spełniony.  

 

Etapy Powierzchnia drogi [m2] 
Etap I od ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. Chrobrego      

(w tym 42 miejsca postojowe) 3902 
Etap II od skrzyżowania z Chrobrego do ul. Piłsudskiego 1980 

Etap III od ul. Piłsudskiego do estakady 1250 
ul. Chrobrego 330 

razem 7462 
 

 
W celu zminimalizowania ilości spękań odbitych, przyjęto wykonanie szczelin w podbudowie 

zasadniczej związanej cementem.  
Szczeliny należy wykonać poprzez nacinanie piłą warstwy podbudowy zasadniczej, kiedy uzyska 

minimalną wytrzymałość umożliwiającą wykonanie nacięcia bez uszkodzenia warstwy. Nacięcia należy 
wykonać na głębokość równą 1/3 grubości warstwy, prostopadle do osi jezdni, w rozstawie co 3,0 m. 

 
Droga otoczona krawężnikiem betonowym 15x30cm o wysokości 12cm na ławie betonowej z 

oporem przy łukach. W miejscu przejść dla pieszych krawężnik obniżono do 2cm. Przy przejeździe dla 
rowerów obniżono do 0cm. 

Dla warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
160MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 
 
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
100MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 
 
 

3.2.3  KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH, ZATOK 
 

 Projektuje się miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,00m w ilości 80 oraz 5 dla osób 
niepełnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00m przy ul. Marka Prawego. Oraz 18 miejsc postojowych o 
wymiarach 2,50x5,00m przy ul. Bolesława Chrobrego.  
 10 miejsc postojowych (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej malowane na niebiesko) wykonane 
z nawierzchni asfaltowej, pozostałe z nawierzchni z płyt ażurowych i kostki betonowej. 
Wzdłuż ul. Marka Prawego projektuje się zatoczki o szerokości 2,50m (2,65m razem z krawężnikiem 
najazdowym) z płyt ażurowych. 
Miejsca postojowe połączone z drogą za pomocą krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm o wys. 
2cm. W pozostałych stron otoczone krawężnikiem betonowym 15x30cm o wys. 10cm 

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych (P2)-płyty ażurowe  
- składa się z następujących warstw:  
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 10 cm  warstwa ścieralna z płyty ażurowej (60x40cm) kolor SZARY /miejsca dla 
osób niepełnosprawnych Behaton gr 8cm kolor niebieski 

 3 cm podsypka piaskowa /5cm dla kostki behaton 
 15 cm  podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr.0/31,5 mm  
 20 cm  podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr. 31.5 - 63mm  
 15 cm  warstwa pospółki/piasku zagęszczonego 

Grubość warstw wynosi 63cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapy 
Powierzchnia płyt 
ażurowych [m2] 

Ilość pasów 
oddzielających miejsca 
postojowe z Kostki 
Holland gr 8cm [mb] 

Pow. miejsc post. dla 
niepełnosprawnych z 
kostki niebieskiej 
Behaton gr 8cm [m2] 

Etap I od ul. Krakowskiej 
 do skrzyżowania z ul. 

Chrobrego      0 0 0 
Etap II od skrzyżowania  

z Chrobrego do ul. 
Piłsudskiego 760 260 20 

Etap III od ul. Piłsudskiego 
do estakady 160 60 20 

ul. Chrobrego 240 80 0 
razem 1160 400 40 

 
 
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
120MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,00. 
 
 
 

3.2.4  KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW 
 

Projektuje się przebudowę istniejących chodników po obu stronach drogi. Chodniki ograniczone od 
strony zieleni obrzeżem betonowym 8x30cm. 

Przy robotach część istniejących chodników należy 
przełożyć, aby dostosować wysokościowo do 
projektowanych dróg, chodników itp. W miejscach o 
niewystarczającej szerokości (np. między budynkiem a 
ciągiem pieszo-rowerowym) lub przy studzienkach należy 
zastosować kostkę granitową 4/6cm 

Nawierzchnia chodników (P3) :  
 8cm  kostka betonowa kolor szary/ 

kostka granitowa 4/6cm 
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 3 cm/(5cm dla kostki granitowej) podsypka piaskowo-cementowa 4:1 
 30 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr.0/31,5 mm  

 
 
 

 

Etapy 
Pow. chodników kostka 
betonowa[m2] 

Pow. chodników kostka 
granitowa do 
wypełnień[m2] 

Etap I od ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. 
Chrobrego      2565 15 

Etap II od skrzyżowania z Chrobrego do ul. 
Piłsudskiego 822 25 

Etap III od ul. Piłsudskiego do estakady 499 15 
ul. Chrobrego 30 0 

razem 3916 55 
 

 
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
80MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,00. 

Przed przejściami dla pieszych należy wykonać nawierzchnię s kostki integracyjnej jak na rysunku 
(w kształcie „T”): 

Etapy 
Pow. Kostki 
integracyjnej[m2] 

Etap I od ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. Chrobrego      44 
Etap II od skrzyżowania z Chrobrego do ul. Piłsudskiego 13 

Etap III od ul. Piłsudskiego do estakady 19 
ul. Chrobrego 13 

razem 89 
 
 

3.2.5  KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW 
 
Projektuje się zjazdy do prywatnych posesji o skosach 1:1,5 lub promieniu R=5,0m. Zjazdy 

połączone z drogą krawężnikiem najazdowym 15x30cm o wys.2cm. otoczone obrzeżem betonowym 
8x30cm.  

Konstrukcja zjazdów (P4) składa się z następujących warstw:  
 8cm  kostka betonowa kolor szary typu Behaton 
 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1 
 30 cm  podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr.0/31,5 mm 
 20 cm  podbudowa pomocnicza z warstwa z gruntów ulepszonych spoiwem 

(cementem) o Rm 2,5 MPa 
 

Etapy Pow. zjazdów [m2] 
Etap I od ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. Chrobrego      110 

Etap II od skrzyżowania z Chrobrego do ul. Piłsudskiego 90 
Etap III od ul. Piłsudskiego do estakady 0 

ul. Chrobrego 0 
razem 200 
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Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
100MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 
 
 

3.2.6  KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 
 

Projektuje się ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3,00m plus obrzeża betonowe 8x30cm. Z nawierzchni 
asfaltowej. Długość około 337mb. Na odcinku między ul. B. Prusa  a ul. B. Chrobrego. 

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego (P5) składa się z następujących warstw: 

 4 cm warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70  
 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 
 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 fr 0/31,5 mm  
 10cm   Grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa    

Razem: 38cm  
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
80MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 
Konstrukcja ścieżki rowerowej (P5a) składa się z następujących warstw: 

 4 cm warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 barwiony na czerwono 
 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 
 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 fr 0/31,5 mm  
 10cm   Grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa    

Razem: 38cm  
 

Etapy 
Pow. Ciągu pieszo-
rowerowego [m2] 

Pow. Ścieżki rowerowej 
[m2] 

Etap I od ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. 
Chrobrego      (w tym 42 miejsca postojowe) 0 0 

Etap II od skrzyżowania z Chrobrego do ul. 
Piłsudskiego 802 0 

Etap III od ul. Piłsudskiego do estakady 298 38 
ul. Chrobrego 0 0 

razem 1100 38 
 
 

Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  80MPa, a 
wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 

 
 

3.2.7  KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ 
 
Konstrukcja nawierzchni z kostki granitowej (P6) składa się z następujących warstw: 

 9/11 cm  nawierzchnia z kostki granitowej nieregularna spoinowana zaprawą 
piaskowo-cementowa 4:1 

 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1 
 30 cm  w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

uziarnieniu 0/31,5mm 
 20 cm  warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C5/6 
 20cm - warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 20% z materiału 

o zawartość cząstek mniejszych od 0,063 mm nie więcej niż 15%.  
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Grubość warstw wynosi 91 cm. 
Dla warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
160MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 
 
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
100MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 

Etapy 
Pow. Nawierzchni 
granitowej [m2] 

Etap I od ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. Chrobrego      
(w tym 42 miejsca postojowe) 0 

Etap II od skrzyżowania z Chrobrego do ul. Piłsudskiego 18 
Etap III od ul. Piłsudskiego do estakady 0 

ul. Chrobrego 80 
razem 98 

 
3.3. ROBOTY ZIEMNE 

Zakres robót obejmuje wykonanie mechaniczne i ręczne wykopów pod warstwy konstrukcyjne 
przebudowywanych elementów na całym projektowanym odcinku. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST "Wykonanie nasypów", powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na wysypisko odpadów komunalnych.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

Podstawowe roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów (korytowanie) pod warstwy 
konstrukcyjne projektowanej nawierzchni. Jak również na wykonaniu nasypów po w/w oraz nowych 
skarp. 

Roboty ziemne obejmują także usunięcie 15cm warstwy humusu, którą należy wykorzystać do 
humusowania skarp a nadmiar wywieźć na wysypisko. 

Po wykonaniu robót należy posiać trawę z siewu na obszarze inwestycji (do granicy działek). 
 

Etapy Wykopyj [m2] nasypy [m2] 
Etap I od ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. 

Chrobrego      (w tym 42 miejsca postojowe) 5199 25 
Etap II od skrzyżowania z Chrobrego do ul. Piłsudskiego 3484 30 

Etap III od ul. Piłsudskiego do estakady 1794,4 35 
ul. Chrobrego 582,5 5 

razem 11059,9 95 
 
 
 

3.4. ZIELEŃ 
Po wykonaniu nawierzchni teren przyległy należy dostosować wysokościowo, ułożyć humus i 

obsiać trawą. Humus powinien zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

 W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a)     optymalny skład granulometryczny: 
       frakcja ilasta (d < 0,002 mm)    12 - 18%, 
       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
b)    zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c)     zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
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d)    kwasowość pH  ≥ 5,5. 
 
 

NR NAZWA ŁACIŃSKA/POLSKA ILOŚĆ UWAGI 

1. Robinia akacjowa Akacja fioletowa 
szczepiona na pniu 

        2 Najlepiej sadzić sadzonki w 
rozstawie 2m 

2. Wiśnia osobliwa 'umbraculifera 1 - 

3. Barwinek pospolity 10 ilość sadzonek na m2: 1-2 sztuk 

4. Jałowiec płożący wiltoni 10 ilość sadzonek na m2: 1-2 sztuk 

5. Tawuła japońska, t. Bumalda, t. drobna 
(Spiraea japonica L.) 

20 ilość sadzonek na m2: 1-2 sztuk 
 

 

 
1.                                2                                 3.                           4.                  5. 

3.4.1 NASADZENIA DRZEW 

Na miejscu przygotowanym do sadzenia [oczyszczonym z chwastów, przekopanym] należy posadzić 
drzewa do dołów o głębokości 40-70 cm, średnicy 70-120 cm, w zależności od wielkości bryły 
korzeniowej, zaprawionych żyzną ziemią zmieszaną z miejscowym gruntem. Korzenie powinny 
swobodnie ułożyć się w dole, a nasada pnia powinna być widoczna ponad poziomem gruntu. Po 
posadzeniu i ubiciu gruntu drzewa podlać 20 litrami wody.  
Palikowanie drzew: 

1.  Drzewa sadzone muszą być palikowane trzema palikami usztywnionymi u góry łatami i 
przywiązane taśmami. 

      2. Paliki należy wbić w glebę na głębokość ok. 60 cm, w odpowiedniej odległości od bryły 
korzeniowej. 
 
      3. Dodatkowo zastosować system napowietrzająco – nawadniający: 

Każde sadzone drzewo musi mieć wkopaną rurę drenażową fi50 wokół korzenia z jedną 
końcówką wyprowadzoną nad grunt zabezpieczoną przed wnikaniem małych zwierząt, w roli 
systemu napowietrzająco-nawadniającego.  

Wokół pnia należy utworzyć misę do podlewania i wysypać korę 

3.4.2   NASADZENIA KRZEWÓW 

Celem nasadzeń było wprowadzenie do parku elementów koloru i zapachu  
w różnych okresach sezonu wegetacyjnego [ozdobne, często pachnące kwiaty, barwne liście i pędy, 
efektowne przebarwianie się liści jesienią]. Zaprojektowano osiem grup krzewów na terenie parku oraz 
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obsadzenie placu zabaw nieformowanym żywopłotem i krzewami o ozdobnych kwiatach. Krzewy 
sadzimy do dołów o głębokości 40-50 cm, średnicy 30-70 cm wypełnionych gruntem rodzimym. Po 
posadzeniu krzewy należy podlać 10 litrami wody, aby ułatwić osiadanie gleby wokół systemu 
korzeniowego. Glebę wokół krzewów należy wyściółkować przekompostowaną korą. Zastosować 
warstwę 10 cm. Zapewni to zmniejszenie parowania wody oraz ograniczy wzrost chwastów. 
Nasadzenia rododendronów wymagają przygotowania podłoża o odczynie kwaśnym. Rośliny należy 
posadzić w dołkach o wymiarach 50 x 50 x 50 cm wypełnionych mieszanką gruntu rodzimego z torfem 
wysokim w stosunku 1:2. Po posadzeniu należy rozłożyć  
na powierzchni warstwę przekompostowanej kory. 
 

3.4.3 NASADZENIA BYLIN.  

Podłoże pod nasadzenia należy uzupełnić na głębokość 20 cm żyzną ziemią lub kompostem 
wymieszanym z gruntem rodzimym w stosunku 1:1.Byliny po posadzeniu należy podlać. Podlewanie nie 
jest konieczne w czasie jesiennego sadzenia roślin drobno cebulowych. 

 
3.4.4 TRAWNIKI.  

Należy spulchnić glebę /orka, kultywator lub przekopanie na głębokość 20 cm, następnie dokładnie 
oczyścić podłoże z kamieni i wyrównać jego powierzchnię grabiami. Podłoże wzbogacamy nawozem 
wieloskładnikowym [ Azofoska 3kg/100m]. Powierzchnię należy kolejno wyrównać i zwałować nadając 
jej spadek około 3%. Siew nasion może być prowadzony ręcznie [metodą„ na krzyż] lub siewnikiem. 
Głębokość siewu : 0,5-1 cm., aby uzyskać prawidłową głębokość rozmieszczenia nasion traw w glebie, 
nasiona należy przykryć 1cm warstwą gruntu rodzimego zmieszanego  
z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzchnię zwałować wałem gładkim lekkim i podlać.  
W miejscach gdzie istniejący trawnik dobrze się zachował należy zastosować renowację metodą 
podsiewu. Renowację należy rozpocząć od niskiego skoszenia istniejącej darni i wygrabienia skoszonej 
trawy. Następnie należy wyrównać podłoże dosypując w miejscach zagłębień żyznej gleby i spulchnić je 
przy pomocy metalowych ostrych grabi, bądź wykonania płytkiej aeracji [do głębokości 2-3 cm]. Na tak 
przygotowany teren wysiać mieszankę nasion traw w ilości 2 kg na 100 m2. Nasiona przykryć mieszaniną 
torfu odkwaszonego z piaskiem 1:2, wymieszać z glebą i zwałować. Z powodu braku możliwości 
nawadniania termin siewu należy wybrać zwracając uwagę na odpowiednie uwilgotnienie gleby 
[korzystny jest termin późno letni – pierwsza połowa września.  

 

3.4.5   DRZEWA NA BUDOWIE.  

Podczas prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie drzew należy dołożyć wszelkich starań, 
aby drzewa przetrwały uciążliwy dla nich czas w jak najlepszym stanie. Szczególnie trzeba chronić te 
najbardziej narażone na urazy, a więc położone najbliżej miejsca, gdzie prowadzone są prace, pamiętać 
również trzeba też o innych, które znajdują się w pewnym oddaleniu. Strefa ochrony drzew powinna 
odpowiadać powierzchni rzutu korony. W przypadku, gdy mamy do czynienia z zaawansowanym 
wrakiem i wartościowym drzewostanem oraz przyjmując, ze zasięg systemu korzeniowego wkracza z 
reguły około 1-1,5m po za obrys korony drzewa, a projektowane zbliżenie do drzew jest mniejsze niż 2,5-
2,0 m, wtedy ta odległość jest niewystarczająca do wykonania prac ziemnych bez naruszenia systemu 
korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji powinien być uzgodniony pod bezwzględnym 
warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze osłonowej lub przewiertu sterowanego, tj. bez 
konieczności wykonywania otwartych wykopów. 

Zasady ochrony drzew a placu budowy: 

 Osłona pni wszystkich drzew na placu budowy, aby uniknąć ich poranienia. Można wykorzystać do 
tego tkaninę jutową, folią pęcherzykową, grube maty słomiane lub trzcinowe, lub ekrany z desek 
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połączonych drutem, wytrzymałych na uderzenia. Zabezpieczenie winno się znajdować do 
wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna część desek powinna się opierać na podłożu a nie na pniu, 
czy przyporach korzeniowych, oszalowanie należy opasać drutem lub taśmą, deski powinny ściśle 
przylegać do pnia. 

 Nie można manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew. 
 W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć do minimum) 
 Zakaz składowania w obrębie koron drzew materiałów budowlanych, ani ziemi z wykopów, bo to 

uniemożliwia wymianę gazową między powietrzem a glebą, czego konsekwencją jest zamieranie i 
gnicie korzeni. Woda opadowa, spływając do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiały 
budowlane wypłukuje z nich zanieczyszczenia. Dla drzewa jest to najczęściej szkodliwe. Skrajnym 
przypadkiem szkodzenia drzewu jest zgromadzenie pod nim worków z cementem lub wapnem, albo 
gruzu ceglano-cementowego, ponieważ niewiele drzew dobrze znosi glebę wapienną). 

 Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż 2 tygodnie a przy wietrznej, wilgotnej 
pogodzie 3 tygodnie. W przepadku przerwania robót wykopy powinny być prowizorycznie wypełnione 
lub przykryte matami, korzenie musza być cały czas wilgotne.  

 Należy chronić korzenie przed wysuszeniem (latem) lub przemarznięciem (zimą), jeżeli zaistnieje 
konieczność wykonania obok drzewa wykopu. Krawędź wykopu z odkrytymi korzeniami trzeba 
niezwłocznie osłonić warstwą wilgotnego torfu i tkaniną jutową lub matami słomianymi (osłonę 
powinno się przymocować kołkami wbitymi w ścianę wykopu) albo warstwą torfu i szalunkiem z 
desek. Oczywiście im krócej trwa ten stan tym lepiej. Gdy tylko jest to możliwe, należy wykop zasypać. 
Wcześniej warto korzenie przykryć warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej. Trzeba pamiętać, że 
niedopuszczalne jest zasypywanie ich wydobytym z dna wykopu, pozbawionym próchnicy 
podglebiem (martwicą). Jeżeli prace obok drzewa będą trwały długo, można sprowokować drzewo 
do utworzenia nowych korzeni, które przejmą funkcję usuniętych. Wykop powinien być wykonany 
ręcznie, ponieważ koparka uszkadza nie tylko korzenie przy jego krawędzi, ale też część położonych 
głębiej. Korzenie - stopniowo odsłaniane - należy odcinać ostrym narzędziem i zabezpieczać 
odpowiednim środkiem impregnującym nieszkodliwym dla drzewa. Od strony wykopu na wbitych w 
dno palikach trzeba umocować siatkę metalową i tkaninę jutową lub grubą folią używaną do osłony 
fundamentów, która uniemożliwi przerastanie korzeni do wykopu. Przestrzeń między takim ekranem 
a ścianą wykopu od strony drzewa należy wypełnić wilgotną ziemią urodzajną i dbać, aby nie 
przesychała. 

 W przypadku uszkodzeń korzeni należy zlecić specjalistycznej firmie ich naprawę 
 Przy głęobokich wykopach należy wykonać ekrany zabezpieczające – zgodnie z zasadami 

pielęgnacji drzew. 
 Zakaz zmiany poziomu gruntów do odległości rzutu korony +1m. W przypadku konieczności zmiany 

poziomu należy wykonać systemy napowietrzające zgodnie z normami pielęgnacji drzew. 
 Kiedy prace budowlane pozwalają na odsunięcie się od istniejącego drzewostanu, w celu 

dodatkowego ich zabezpieczenia, w ich sąsiedztwie można wykonać dodatkowe zabezpieczenie w 
formie ogrodzeni: przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą rzutowi 
korony. 

 Nie usuwać pochopnie dużych korzeni i konarów, bo to zagraża zdrowiu i stabilności drzewa i może 
doprowadzić do jego wywrócenia lub obumarcia. Jeżeli pozbawia się drzewo dużych korzeni, należy 
zadbać o odpowiednie (przeprowadzone przez specjalistyczną ekipę) uformowanie korony. 
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Trwałe zmiany ukształtowania terenu wokół drzew 

Jedne z najbardziej niebezpiecznych i mających rozległe negatywne skutki w dalszej egzystencji dla 
drzew są prace budowlane związane ze zmianą poziomu gruntu, gdzie drzewa narażone są na trwałe 
uszkodzenie. Duże drzewa w odróżnieniu od młodych są szczególnie wrażliwe na zachwiania 
środowiska, w którym rosną. Najczęstszą przyczyną usychania drzew podczas budowy jest 
podwyższenie lub obniżenie poziomu gruntu.  
W warunkach, w których występuje duże zagęszczenie infrastruktury i zabudowy, zmiany poziomu gruntu 
w bezpośrednim sąsiedztwie drzew są często nieuniknione. Pozostaje tylko zadbać o zminimalizowanie 
szkodliwych skutków podwyższenia lub obniżenia poziomu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, 
choć może to pociągnąć za sobą dodatkowe koszty. 

Podwyższenie poziomu gruntu powoduje zazwyczaj pogorszenie wymiany gazowej i warunków wodnych, 
oraz obumieranie drobnoustrojów glebowych, a w konsekwencji zamieranie i gnicie korzeni. Może to 
prowadzić nawet do wywrócenia drzewa, zwłaszcza, gdy od strony pozbawionej korzeni często wieją 
wiatry. Szczególnie wrażliwe na zasypanie są drzewa stare, oraz te o płytkim systemie korzeniowym.  
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Aby zmniejszyć skutki wykonania nasypu, należy: 

Oczyścić teren pod koroną drzewa z zanieczyszczeń, darni, runa, ściółki oraz starannie spulchnić glebę, 
uformować nasyp w nieckę, łagodnie opadającą w kierunku pnia albo zbudować wokół pnia studnię 
(murek lub półkręgi betonowe). W pozostałej części nasypu utworzyć strefy napowietrzania (promieniście 
biegnące od pnia i stanowiące około 1/3 powierzchni pod koroną drzewa) ze żwiru lub tłucznia. W strefach 
napowietrzania i na obwodzie rzutu korony ułożyć rurki drenarskie lub perforowane rury z tworzywa 
sztucznego. Między strefami napowietrzania rozłożyć ziemię urodzajną, w której drzewo będzie mogło 
wytworzyć nowe aktywne korzenie. Na terenie ogólnodostępnym warto studzienkę wokół pnia i sięgające 
nad powierzchnię wyloty rur napowietrzających przykryć ażurowymi kratami lub siatką metalową. Zasilić 
drzewo odpowiednim nawozem wieloskładnikowym, płynnym lub o spowolnionym działaniu. 

Wierzby, topole, lipy, jesiony, klony, robinie dość dobrze znoszą podwyższenie terenu nawet o 50 
cm, jednak tylko wtedy, gdy dodatkowa warstwa nie jest zbyt zwięzła. Aby zapewnić im dobre warunki, 
należy wokół pnia ułożyć kamienie lub tłuczeń, pod koroną drzewa rozsypać warstwę 10 cm żwiru i 
dopiero rozłożyć ziemię (najlepiej urodzajną, ale z dodatkiem żwiru lub gruboziarnistego piasku) i zasilić 
drzewo nawozem. 

Obniżenie poziomu gruntu w strefie aktywnych korzeni powoduje ich zasychanie i zamieranie, a 
co za tym idzie, zmniejsza się ilość dostarczanych drzewu składników pokarmowych. Im bliżej pnia 
drzewa zostaje obniżony teren, tym jest to dla drzewa groźniejsze, bo pociąga za sobą usunięcie bądź 
uszkodzenie również silnych korzeni, stabilizujących drzewo w podłożu. Najlepiej, jeśli obniżanie terenu 
przebiega łagodnie i zaczyna się poza zasięgiem korony, ale zazwyczaj takie rozwiązanie nie jest 
możliwe, bo brakuje miejsca.  

Jeśli trzeba teren obniżyć gwałtownie, należy: 

Uskok terenu formować możliwie najdalej od pnia drzewa, aby uszkodzić jak najmniej aktywnych korzeni, 
odsłonięte korzenie zabezpieczyć, zaimpregnować, obłożyć kompostem lub ziemią urodzajną i osłonić 
tkaniną jutową lub matą słomianą, zbudować murek oporowy (między matą słomianą a murkiem warto 
umieścić folię, która zapobiegnie przerastaniu korzeni przez murek), delikatnie (ręcznie) usunąć 
wierzchnią warstwę ziemi przykrywającą zachowane korzenie i w jej miejsce rozłożyć ziemię urodzajną. 
 
 

3.5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI 

 
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych 

Kable teletechniczne i energetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycja należy 
zabezpieczyć rura osłonową dwudzielną (fi 160mm -PEHD) przepustu wychodzącego po 0,5m poza 
jezdnie/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego. 

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m 
od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii 
lub cegły- zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli 
energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm- oraz innych utrudnień 
technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli poprzez wykonanie 
wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków 
technicznych usunięcia kolizji sieci. 

Roboty wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności. 
Wszelkie prace na istniejących urządzeniach będących własnością zastanych w terenie 

operatorów należy zgłosić do tych firm. Prace należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności pod nadzorem służb tych firm. 
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Przepusty zabezpieczające kable energetyczne i teletechniczne należy wykonać w miejscach 
kolizji pokazanych na rysunku zagospodarowania terenu. 

Projektuje się rurę RHDPE fi 40mm w zakresie pokazanym na rysunku. Na końcach rury RHDPE 
projektuje się 2 studzienki SK1 50x50cm. Końce rury zapiankowane. Nad projektowanymi rurami 
ochronnymi fi 120mm projektuje się warstwę piasku gr 10cm. 

Uwaga! W obszarze Inwestycji  występują linie napowietrzne!  
 
Zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych 
 Przewiduje się zabudowę rur ochronnych dwudzielnych 219,1x5,6mm. Na istniejących 
wodociągach należy założyć najpierw płozy dystansowe typu "B" (wykonane z tworzywa sztucznego). 
Płozy należy układać w odległości 0,25cm od początku rury i następnie co 1,5m. Wnętrze rury ochronnej 
należy wypełnić matami z wełny mineralnej. Końce rur należy uszczelnić przy użyciu specjalnych 
manszet.  
Zabezpieczenie istniejących sieci ciepłowniczych 

Zabezpieczamy istniejący ciepłociąg preizolowany płytą betonową po 0,5m poza obrys drogi, 
zjazdu, miejsca postojowego wraz z podsypką piaskową.  
Natomiast sieć ciepłownicza kanałowa nie zostaje zabezpieczona. Wszelkie prace wykonywane w 
pobliżu ciepłociągu poprzedzone wykopami kontrolnymi należy prowadzić ręcznie. 
 
Roboty budowlane w pobliżu istniejących sieci gazowych 

Na terenie objętym przedmiotową inwestycją przebiega sieć gazowa. 
Przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem Służb Technicznych 

Gazowni w Krapkowicach celem dokładnego zlokalizowania istniejącej sieci gazowej. W przypadku nie 
zachowania normatywnych odległości od górnej nawierzchni miejsc parkingowych i chodników itp. 
sposób ewentualnego zabezpieczenia istniejących sieci gazowych (obniżenia, założenia rur ochronnych 
itp.)  należy uzgodnić ze Służbami Technicznymi.  

Prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod płatnym nadzorem 
przedstawiciela Gazowni w Opolu.  

 
Uwaga! Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykop kontrolny dla gazociągu i 

innych sieci w obecności właściciela sieci i po wykonaniu wykopu zdecydować  sposobie 
zabezpieczenia gazociągu i innych sieci. 

Uwaga! W obszarze Inwestycji wszelkie urządzenia (wod-kan, gaz, energetyczne, 
teletechniczne) należy dostosować do poziomu przebudowywanej drogi, chodnika, miejsc 
postojowych i zjazdów czy ścieżek!  

Uwaga!  W obszarze Inwestycji  występują linie napowietrzne!  
 Uwaga! W obszarze Inwestycji  mogą wystąpić sieci nie naniesione na mapę! Należy je 
zgłosić do właściwego gestora i zabezpieczyć.  
Zabezpieczenia istniejących sieci na terenie inwestycji należy dostosować do zaleceń gestorów 
danej sieci wg załączonych warunków i uzgodnień oraz pkt 3.5 bazującego na nich 
W PRZYPADKU :  
- kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w wywiadach 
branżowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celów projektowych lub 
ułożonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca (na własny koszt) zobowiązany 
jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnionych z właścicielem 
przedmiotowego uzbrojenia 
- wystąpienia w terenie przyłączy nie wykazanych  w wywiadach branżowych, warunkach 
technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest 
(na własny koszt) do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpięciu do sieci projektowanej, na 
warunkach uzgodnionych z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia 
 
Dot. Narady Koordynacyjnej z 2020.11.06 Uwaga Polskiej Grupy Gazownictwa Sp. Z o.o. Gazownia 
w Krapkowicach (punkt 4) Po zapoznaniu się u gestora sieci – sprawa uzgodniona pismem 
PSGOP.ZMDZ.763.052.20 z 25.03.2020 
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3.6. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

 Osobne opracowanie. 
 

3.7. SIEĆ ELEKTRYCZNA 

Osobne opracowanie. 
 

3.7.2 OŚWIETLENIE TERENU 
Osobne opracowanie. 

 

3.8. KANALIZACJA DESZCZOWA 

Osobne opracowanie. 
 

3.9. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Osobne opracowanie. 
 

4. OCHRONA KONSERWATORSKA 

 Teren przedmiotowej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego znajduję się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i elementów 
zabytkowych. 
 

5. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

  Działki, na których zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdują się w granicach 
terenu górniczego. 

 
6. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA i LUDZI 

 
 Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje się występowania znaczących zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.  

 Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robót ziemnych zostaną wywiezione na 
składowisko odpadów. 

 Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach objętych programem „Natura 2000”. 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie 
przepisów odrębnych (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z 
póżn. Zmianami, Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z dnia 29 stycznia 
2016 z póżn. zmianami oraz ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1440 z dnia 9 września 2016 z póżn. zmianam), wprowadzający związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu określony jest liniami rozgraniczającymi. Obszar 
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oddziaływania obejmuje część działki tj dz.  nr 1135/2, 1900/12, 1904/1, 1903/2, 1885/4, 1881/2, 1880/2,  
5057/2, 1872, 1869/3, 1865, 1691, 1692/1, 1650/4, 1650/73, 4368, 1135/3, 1167, 1169, 1668/1, 4370/8,  
1166/12, 1650/60, 1650/24, 1677,  1135/4, 1692/4, 1168/11, 1907  obręb Strzelce Opolskie 0082 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
OBIEKT: ulica Marka Prawego w Strzelcach Opolskich na odcinku między ul. Krakowską a ul. 

Dworcową 

INWESTOR Gmina Strzelce Opolskie 

ul. Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie 

 
   

Funkcja 

 
Imię, nazwisko i 
tytuł zawodowy 

Nr uprawnień 

 
Podpis 

 

Opracował 
mgr inż. 

Damian Bejton 

SLK/4331/ 
POOD/12 
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Opracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 
Roboty obejmują: 

a. Budowę drogi, chodnika i miejsc postojowych oraz ciągu pieszo-rowerowego 

b. kanalizacji deszczowej 

c. sieci wodociągowej 

d. kanału technologicznego 

e. przebudowy studzienki teletechnicznej 

Wykonywane roboty budowlane będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
zatrudnionych będzie ponad 20 pracowników 
 
- Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Opracowanie obejmuje ulicę miejską 
W rozpatrywanym odcinku występują urządzenia obce, które kolidują z projektowaną przebudową. 
Istniejące urządzenia obce (uzbrojenie terenu): 
- wodociąg, 
- sieć elektryczna 
- sieć teletechn. 
- ciepłociąg 
- kan deszczowa  
- kan. sanitarna 
 
- Elementy zagospodarowania trenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 
Realizacja projektowanej inwestycji może stwarzać zagrożenie związane z: 

 Wykonywaniem wykopów przy prowadzeniu, których występuje ryzyko upadku z wysokości oraz 
ryzyko zasypania w wykopie , 

 Roboty w pasie drogi, 
 Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii kablowych teletechnicznych, energetycznych 

kablowych i napowietrznych niskiego napięcia, sieci gazowej, oświetlenia ulicznego i sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej 

 Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - rozładunki i załadunki materiałów budowlanych i 
elementów prefabrykowanych, 

 Roboty wykonywane przy betonowaniu elementów konstrukcyjnych, 
 Roboty przy wykonywaniu montażu elementów prefabrykowanych. 

 
-  Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
 

L.p. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 
1. Wpadnięcie do wykopu  w okresie wykonywania wykopu pod kanały i 

studzienki 
2. Zasypanie ziemią w wykopie Wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych, 

układanie (montaż sieci) 
3. Potknięcie się na tym samym 

poziomie 
Przez cały rok 

4. Poślizgnięcie się na tym samym 
poziomie 



 

,,Przebudowa ulicy Marka Prawego  

w Strzelcach Opolskich.” 

 
Str. 33 

 

aip
rchitektura

ro jekty

5. Kontakt z przedmiotem będącym 
w ruchu 

6. Rozerwanie się części narzędzi 
ręcznych 

7. Najechanie przez środki 
transportu drogowego 

8. Uderzenie przez części ruchome 
i wirujące 

9. Uderzenie o nieruchome 
przedmioty 

10. Porażenie prądem Przez cały okres budowy oraz szczególnie w czasie 
prowadzenia robót w pobliżu i pod czynnymi liniami 
elektrycznymi 

11. Hałas W okresie wykonywania wykopów, betonowania, 
zagęszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy 
sprężarki 

12. Upadek z wysokości W okresie wykonywania wykopów i zasypywania ich, 
montażu elementów prefabrykowanych, demontażu 
szalunków 

13. Spadające przedmioty, drobne 
detale 

j-w. 

14. Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robót: zbrojarskich, 
betoniarskich i ciesielskich 

15. Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych 
elementów wyposażenia studni rewizyjnych, 
przepustu 

16. Zaprószenie oczu W czasie cięcia drewna 
17. Wdychanie substancji 

szkodliwych 
W czasie robót malarskich i izolacyjnych 

18. Wibracje W czasie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej 
przy użyciu narzędzi pneumatycznych i zagęszczania 
mieszanki betonowej 

19. Poparzenie 

W czasie wykonywania prac spawalniczych 
20. Promieniowanie podczerwone i 

nadfioletowe 
21. Wybuch gazu 

 
-  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone w następującym 
układzie: 
 

 Szkolenie wstępne realizowane w dwóch etapach 
- szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym 
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym 
 

 Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym 
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia 
stanowiskowe wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
- prawidłowe poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy; 
- prawidłowe przerzuty sprzętu przez jezdnię; 
- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu); 
- zabezpieczenie ścian wykopów; 
- bezpieczne składowanie materiałów; 
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- zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, telekomunikacyjnych 
linii kablowych, sieci wodociągowych 
- wykonanie dróg komunikacyjnych na placu budowy; 
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej; 
- odzież ochronną - kamizelki w kolorze pomarańczowym, obuwie ochronne, kaski. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych: 
 
- Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robót 
 
 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa i 
rozbudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa słupów linii napowietrznej nN odbywać się będą w pasie 
drogowym i w terenie uzbrojonym (sieć teletechniczna i wodociągowa, gazowa, energetyczna) 
Miejsca prowadzenia robót będą oznaczone tablicami: 
 uwaga roboty budowlane 
 uwaga głębokie wykopy 
 przejście drugą stroną drogi, 
 zakaz wstępu na teren budowy. 
 
Ponadto miejsca wykonywania wykopów będą ogrodzone barierami U-51 i taśmami informacyjno 
zabezpieczającymi w kolorze biało-czerwonym. 
Miejsca prowadzenia robót w przypadku dróg będą oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu 
sporządzonym i zatwierdzonym dla całego zadania inwestycyjnego. 
Obowiązujące przepisy: 
- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.nr 177 poz. 
1729 z 2003r). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych Dz.U.02.170.1393 
 
- Składowanie materiałów niebezpiecznych 
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się używania materiałów niebezpiecznych. 
 
- Miejsce przechowywania dokumentacji 
Dokumenty należy przechowywać w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio 
Zabezpieczonym.  
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III. WARUNKI, UZGODNIENIA  
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