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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt objetych Projektem
technicznym ,,Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Ogrodowej w
Strzelcach Opolskich”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zgodnie z pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j.
Odbiornikiem ujetych sciekow bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa.
Lokalizacje grawitacyjnej kanalizacji deszczowej dostosowano do aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego i uzbrojenia terenu.
Zakres specyfikacji:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanatow transportujacych Scieki:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne.
- roboty montazowe.
- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Inzynier - oznacza osobg powotang przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu.

Kanal glowny - budowa liniowa przeznaczona do zbierania Sciekow z kanatéw i grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekéw do odbiornika.

Kanal zbiorczy - kanatl przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kanal boczny — kanal doprowadzajacy scieki do kanatu zbiorczego.

Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt - oznacza Inzyniera, asystentow i caly inny personel
kierowniczy, robotnikow i innych pracownikdéw Inzyniera i Zamawiajgcego, oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy jako Kierownik Jednostki
Realizujacej Projekt.

Kineta - wyprofilowane dno studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim sciekow.

Komin wlazowy szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do studzienki.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Podsypka, obsypka - warstwa piasku na podtozu gruntowym stuzaca do odpowiedniego ulozenia i
stabilizacji rurociagdw, studzienek, itp...

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika
Projektu.
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli
prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzace na r6znej wysokos$ci, w ktérej
Scieki spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewngtrzny odcigzajacy przewod
pionowy

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciang studzienki.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Wykopy - doly szeroko- i wasko przestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggdéw)

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzgdne
punktow gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru robdt oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Teren Budowy przekazywany bedzie sukcesywnie w miar¢ postepu robot zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Projektem Organizacji Robdt.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Obstuga geodezyjna catego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu kontraktu bedzie zawieraé nizej
wymienione opracowania:

1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa technicznym ,,Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od
ul. Akacjowej do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich”.

2. Projekt techniczny kanalizacji deszczowej zawiera nast¢pujace zataczniki:

A: CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

B: CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW:
1.Orientacja 1:10000
2.Sytuacja 1:500
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3. Profile podtuzne 1:100/500
4. Rysunki szczegdtowe

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inzyniera. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Projektanta i uzgadniane z Inzynierem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inzyniera, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym

z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w warunkach Umownych, tj: Specyfikacje Techniczne. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiardw podanych na opisach i w czesci graficznej watpliwosci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub projektantem. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz zabezpieczenia wjazdow do

posesji na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az

do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Przed przystapieniem do robot wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim zarzagdem terenu i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt

organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w

ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow,

wszelkie inne srodki do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace

beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob

uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inzyniera,

tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
7
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sie, ze s wlaczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
1. utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2 podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami, zawiesinami, substancjami

toksycznymi, substancjami organicznymi i niebezpiecznymi dla srodowiska wodnego

b. ochrone przed hatasem,

C. zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,

d. mozliwoscig powstania pozaru

e. zagrozeniami wybuchowymi i innymi zagrozeniami nadzwyczajnymi, ktére mogg zdarzy¢ si¢ w

trakcie prowadzenia robot

3. Koniecznos¢ stosowania sprzetu budowlanego, ktory bedzie spetnia¢é wymagania Unii Europejskiej i
polskich przepisow obowiagzujacych w chwili podjecia budowy przede wszystkim na ucigzliwo$é
hatasows i emisj¢ zanieczyszczen do powietrza.
4. Utylizacje nadmiaru ziemi i gruzu zgodnie z przepisami prawa w tym Ustawg o odpadach.
Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze s wlaczone w cene kontraktowa.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze s wlaczone w cene kontraktowa.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzytku. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

8
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spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich witadz, bgdacych Wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca w sposob prawidlowy bedzie wykonywal powierzony zakres robot, nie powodujacy
uszkodzen zabudowy istniejgcej i nie podwyzszajacy dopuszczalnych wielkosci normy obcigzen
drganiami, hatasem, wibracja itp.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robodt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inzyniera w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu lub obiektami architektonicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ z uzgodnieniami, powstalymi w trakcie realizacji projektu i w
petni przestrzegaé ich w trakcie realizacji prac.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisdw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wlaczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
informowat Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgonie z
poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Wlascicielem drogi czas, sposob, ilos¢, (harmonogram)
transportu zwigzanego z budowa.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach szczegolnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie i dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Zapewni bezpieczny sposOb poruszania si¢ 0séb postronnych, zgodny z opracowanym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze s wlaczone w cene kontraktowa.
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1.5.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty zmierzajace do uzyskania zadawalajacego stanu nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisdw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wlaczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzeniem robot i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas ich realizacji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13 Rownowazno$¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore speia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach. Materialy lub urzadzenia na ktore nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN
powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczna.

2. MATERIALY
2.1 Zrédla uzyskiwania materialéw
Wykonawca zobowigzany jest:
v' dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych,
v’ stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgodnosci z norma
lub Aprobata Techniczng, odpowiadajgce obowigzujacym przepisom,
v' powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodlach pozyskania materialow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera .
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w miarg postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczaja w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéow do robét. Humus i nadklady czasowo zdjgte z terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot zgodnie z wytycznymi Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zroédet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialdéw moga by¢é pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie postawa akceptacji okreslonej partii materiatléw
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki: 1) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
2) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie nie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wilasciwos¢ do robodt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosownie materialow
Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
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materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosci wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéow Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow i sprzetu.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Tras¢ dowozu materiatéow budowlanych i odwozu gruzu i ziemi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robdt:

e o o o o

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét,

® sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robot begdzie takie sterowanie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem sytemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, lub
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaru lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakos$ci.

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Dla celow kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow lub
certyfikat zgodnosci;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma,
e aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
6.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby upowaznionej,
ktéra dokonala zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania i wstrzymania robdt, z podaniem powodu zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksi¢ga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze roboét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosSci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inzyniera.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokotly odbioru robét,
e) protokoly narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane na zyczenia
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z  Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot..

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pisSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang w celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dhugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
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llosci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiang Wykonawcy Robdt. Obmiar Robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
(a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
(b) odbiorowi czesciowemu - technicznemu
(¢) odbiorowi ostatecznemu,
(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru Roboét dokonuje
Inzynier z udziatem przysztego uzytkownika, gdzie jest to wymagane.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy — techniczny
Odbidr czesciowy - techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4.  Odbior Ostateczny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu, liczac od dnia
wydania przez Inzyniera Potwierdzenia Gotowosci do Odbioru i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Przetargowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczeg6élnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze dokonaé potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest Protokol Odbioru
Ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu;
2. Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robot i wykonaniu ich zgodnie z
Dokumentacja Projektows i sztuka budowlana;
3. Szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktu i ew.
uzupelniajace lub zamienne);
4. O$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
. Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaly);
7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, i ew.
PZJ;
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
9. Protokoty odbioru i przekazania Robot towarzyszacych wiascicielom urzadzen (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.);
10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Roboét i sieci uzbrojenia terenu, w tym rysunki
powykonawcze na podktadach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 cate sekcje z naktadka
"U" - 4szt. (kolorystycznie - 3szt., na btonie lub folii 1szt.);
11.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
12.Karty studni z doktadnymi domiarami do punktéw statych;
13.Szkice polowe 4szt.;
14.Protokoty odbioru czgsciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;
15.Zestawienia ilosci wykonanych robdt wg elementéw Zamowienia;
16.Potwierdzenia wszystkich wlascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu do stanu pierwotnego
18
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terenu zajmowanego na czas prowadzenia Robot.
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢dg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér Ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.\
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza miedzy innymi: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), zaplecza zamawiajacego,
koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace jako$ci wykonywanych Robét, ubezpieczenia budowy oraz koszty Zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
o zysk kalkulacyjny i ryzyko zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy ztytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Objazd i jego likwidacje Wykonawca zrealizuje zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Koszt
wybudowania objazdu i jego likwidacji stanowi czgs¢ sktadowa ceny jednostkowej rurociggow .
Wykonawca uwzgledni w kosztach koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmujacy:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Optata za zajgcie pasa drogowego platna przez Zamawiajgcego na zasadzie refakturowania. Zamawiajacy
pokryje jedynie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego za okres zgodny z harmonogramem.

W przypadku wystapienia opdznienia w realizacji zadania z winy Wykonawcy, Zamawiajacy odstapi od
zaplaty za roboty towarzyszace np. pompowanie wody.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst :Dz. U. Z 2000 r.Nr 106,
poz. 1126z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
W sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;
Prawo geologiczne i gornicze,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 27 lipca 1999 r., Dz. U.
Nr 66/99, poz. 748.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz. U.
Nr 43/99, poz. 430.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do
prawa Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439).
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

S.S.T

1

. 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE.

. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
1.2. Zakres stosowania S.S.T.

1.3. Zakres robot objetych S.S.T.

1.4. Okreslenia podstawowe.

2
2

. MATERIALY

.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

2.2. Rodzaj materialow.

3.
4
5
6.
7

8.

9
10

SPRZET.

. TRANSPORT.

. WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
. OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

. PODSTAWA PLATNOSCI.

. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z budowa Kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Akacjowej
do ul Ogrodowej w Strzelcach Opolskich

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania inwestycyjnego pn ,,Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Akacjowej do
ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich”.

1.3 Zakres robot objety Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robdt
przygotowawczych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej metoda wykopu otwartego obejmuja:

e wytyczenie trasy i punktoéw wysokosciowych.

1.4  OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami oraz
Specyfikacja Techniczng 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki ogolne stosowania materialéw podano w ST. 00.00.00 "Wymagania ogdlne”
p-kt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stasowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy punktow wysokosciowych sg:
- stupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,
badz inne materiaty akceptowane przez Inwestora

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom okreslonym w
ST .00.00.00 "Wymagania ogolne" p-kt 3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie
beda dopuszczone do robot.
Do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé sprzet:
- teodolity,
- niwelatory,
- tyczki,
- laty,
- tasmy
lub inny sprzet akceptowany przez Inwestora
Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogélne" p-kt 4 Materiat z rozbiorki
nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez inwestora. Wybor wielko$ci
srodka transportowego zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00
»Wymagania Ogélne” pkt.5..

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
Podstawe wytyczenia trasy rurociaggdw stanowi dokumentacja projektowa i prawna.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien
przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz
reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowacé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
W wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawceg.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastgpujace pomiary i badania:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 10 mm.

- sprawdzenie wspotrzednych zalamania trasy sieci kanalizacyjne;j.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru wykonania robét geodezyjnych jest 1km wytyczenia trasy kanalizacji sanitarne;.
8. OBDIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg ST 00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne pkt.8.
Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dzienniko6w pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,, Wymagania Ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e wytyczenie trasy rurociaggéw kanalizacji w terenie.

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133
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S.S.T. 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
1.2. Zakres stosowania S.S.T.

1.3. Zakres robét objetych S.S.T.

1.4. Okreslenia podstawowe.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow.
2.2. Rodzaj materialow.

3. SPRZET.
4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy.

5.2. Zabezpieczenie wykopow i urzgdzen obcych.
5.3. Odspajanie i transport urobku.

5.4. Przygotowanie podloza.

5.5. Zasypanie wykopow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Akacjowej do ul
Ogrodowej w Strzelcach Opolskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Akacjowej do
ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich”.

1.3 Zakres robot objety Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot ziemnych
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej metoda wykopu otwartego obejmuja:

- wykonanie wykopow

- zabezpieczenie wykopow

- odspajanie skat i transport urobku

- przygotowanie podtoza

- zasypywanie i zageszczanie gruntow.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacja Techniczng 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogoélne stosowania materialow
Warunki ogo6lne stosowania materiatéw podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” p-kt 2

2.2. Rodzaje materialow
- Piasek na podsypke i obsypke rurociagéw powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom okreslonym w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" p-kt 3. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone
do robot.
Do wyznaczania punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzgt:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- faty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

Do wykonania wykopdw nalezy stosowac sprzet:
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- mtlot pneumatyczny

- sprezarka spalinowa.

- spycharka gasienicowa i kolowa o mocy 751 100 KM.

- koparka podsiebierna o poj. lyzki 0,40 — 0,60 m*

- koparko-tadowarka kotowa

- samochod samowytadowczy.

Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" p-kt 4. Nadmiar gruntu
pozostaly z wykopow nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Inwestora. Wybor wielko$ci srodka transportowego zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardéw tadunku i innych
parametrow technicznych

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy.

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" p-kt 5.

Roboty ziemne zwigzane z budowsa sieci kanalizacyjnych z rur z tworzywa sztucznego, powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do robdt
Wykonawca dokona recznej odkrywki istniejacego uzbrojenia.

Zastosowano wykopy wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych. Wybdr rodzaju wykopu i
zabezpieczenia $cian jest uzalezniono od istniejacych warunkow lokacyjnych, glebokosci wykopu i
warunkow hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wykopy
wasko przestrzenne o pionowych $cianach odeskowanych o szerokosci dna wykopu w zaleznosci od
Srednicy rury tj. dla ¢ 600 mm — 1,0 m — 1,05 m.

Na odcinkach wykonywanych na odklad wydobywany grunt nalezy sktada¢ wzdtuz wykopu w odlegltosci
1,0 m od jego krawedzi dla utworzenia wolnego pasa do transportu materialow i bezpiecznego przejscia.
Miejsce to powinno by¢ stale oczyszczane z urobku.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawa, woda gruntowa) nalezy:

- Wstrzymaé¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow Dbezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem o0sob
postronnych.

- Zabezpieczy¢ miejsce w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu

- Poinformowac projektanta i ustali¢ srodki zaradcze.

5.2. Zabezpieczenie wykopow i urzadzen obcych.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytacznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowal obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé¢ zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sdb urzadzeniami stuzacymi
do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Wykop przykry¢
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szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zaladowane
ponizej gornej ich krawedzi. Skladowanie urobku, materialéw i wyroboéw jest zabronione w odleglosci
mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien
odbywac¢ si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miarg
zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopdéw wykonanych na
glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢
do tworzenia si¢ nawiséw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od
wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg
oznakowaé. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zakltadanie obudowy Iub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o S$cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow
wasko przestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub
przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkag o wysokosci 1,0 m, a w nocy os$wietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci
komunikacyjne dla pieszych i pojazdéw w zaleznoSci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia
komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi.

5.3. Odspajanie i transport urobku

W omawianym przypadku zatozono 100 % wykopéw wykonywanych mechanicznie. Wybér metod
odspajania jest uzalezniony od warunkow lokalnych, na ktore sktadajg sie¢ warunki geologiczne oraz
bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony
dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, na ktérych opieraja si¢ pomosty, za$ same pomosty zabezpieczone
przed rozsuwaniem si¢ za pomoca klinow i klamer ciesielskich. Odleglos¢ przerzutu nie powinna by¢
wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu
odeskowanego i rozpartego, na podktadach z bali dla réwnomiernego roztozenia obcigzen na wicksza
powierzchni¢ gruntu.

Z uwagi na wystepowanie w czgsci wykopow podtoza skalistego i zwietrzeliny przewidziano
mechaniczne odspajanie skat w wykopie wykonywane za pomocg sprezarki spalinowej i milotow
pneumatycznych. Wybieranie urobku z wykopow wykonywac¢ mechanicznie koparka podsiebierna o poj.
tyzki 0,40 m3. Przy wykonywaniu wykopoéw za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy dopuszczaé
do przekroczenia glgbokosci okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.

Urobek nalezy zatadowac na srodek transportu i wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.4. Przygotowanie podloza

Montaz sieci poprzedzaja czynnosci zw'igzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, z zachowaniem warunku nienaruszalno$ci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym ulozy¢ podsypke z zaggszczonego piasku o grubosci nie mniejszej niz 0,15 m dla
kanatow grawitacyjnych, oraz 0,2 m dla studni kanalizacyjnych.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypetni¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi
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podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku.
Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obregbie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem,
stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrownywaé wytacznie
piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

5.5. Zasypywanie kanalow i zageszczanie gruntu

Zasyp rurociggéw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki,

- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,
- etap lI- po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

polaczen,

- etap III - zasyp wykopu gruntem dowiezionym sypkim, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrke odeskowan i rozpor $cian wykopu.
Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia
rurociagu.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rura.
Obsypke wykonywaé warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe.
Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby material obsypki, szczelnie wypetniat
przestrzen pod rurg.
Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miala odpowiednie podparcie po
bokach.
Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu, nalezy wykonaé przy uzyciu pobijakow
drewnianych.
Warstwe ochronng rur wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane zzachowaniem szczegdlnej
ostroznos$ci z uwagi na wlasciwosci materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztacza powinny by¢ odkryte.
Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczesnie zageszczaé po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegltosci, co najmniej 10 cm od rury.
Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30-to cm warstwie
piasku ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.
Zalecenia dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95 % zmodyfikowanej wartosci
modutu Proctora.
Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatej czgsci wykopu, czyli wykonania
zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby spetniala wymagania
struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Ze wzgledu na wystepowanie gruntow
spoistych, trudno plastycznych, w pasach drogowych zatozono wymiane gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia,
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- badanie zabezpieczenia wykopoéw

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
Dopuszczalne tolerancje:

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- Odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3cm

- Odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + S5cm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonania robdt jest 1 m® wykonanego wykopu i zasypki wykopu, 1 r-g
odwadnianego wykopu, 1 m* umocnienia $cian wykopu.

8. OBDIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg ST 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikow pomiarowych i protokotow wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.
-8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania og6lne podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e wykonanie wykopu

e umocnienie wykopu

e obsypka i zasypka wykopu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych, kanalizacyjnych
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
rob6t montazowych zwigzanych z budowsg kanalizacji deszczowej od ulicy Akacjowej do ulicy
Ogrodowej w Strzelcach Opolskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Akacjowej do
ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich”.

1.3 Zakres robot objety Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robdt
montazowych zwigzanych z robotami montazowymi budowy kanalizacji deszczowej obejmuja:

o uktadka rurociggéw grawitacyjnych.

e montaz studzienek

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacjg Techniczng 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogodlne stosowania materiatdéw podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne” p-kt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Rury
Rury kanalizacyjne PP SN8 karbowane dwuscienne o $rednicy D 600 mm, spetniajagce wymagania:
- posiadajgce Aprobate Techniczng
- deklaracje Zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczna.
Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy.

Rury ochronne dzielone.

Dla zabezpieczenia istniejgcych kabli, nalezy stosowac dzielone wzdtuznie rury z twardego polietylenu -
PEH (HDPE), o srednicy zewnetrznej/wewnetrznej 110/100 mm i barwie niebieskiej - w liniach na
napigcie 0,6/1 kV oraz o srednicy zewnetrznej/wewnetrznej 160/141+145 mm i barwie czerwonej - w
liniach o napigciu 8,7/15 kV.

Studzienki kanalizacyjne betonowe ¢ 1200mm
komora robocza — wykonana z kregdéw zelbetowych z dnem 1200 z betonu wodoszczelnego klasy nie
mniejszej niz B-45, spelniajgce wymagania DIN 4034 i PN-EN 1917:2004, o wodoszczelnosci W8 i
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matlej nasigkliwosci (ponizej 4%), spetniajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych

w stosunku do betonow wodoszczelnych i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne.
kregi zelbetowe 1200 z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz B-45, spelniajace wymagania
DIN 4034 i PN-EN 1917:2004, o wodoszczelnosci W8 i matej nasigkliwo$ci (ponizej 4%), spetniajace
wymogi DIN 1045 w zakresie wymogdw stawianych w stosunku do betonéw wodoszczelnych

i charakteryzujacych si¢ odpornoscig na czynniki chemiczne.

Zweika betonowa (konus) @ 120/60 cm

przykrycie studni — plyta pokrywowa 1200 mm pelna dla studzienki nie wtazowe;j.

betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-B-10729:1999 DIN 4034 T1;

wlazy kanalowe zeliwne o obcigzeniu badawczym 125 kN i 400 kN ¢ 60 cm wg PN-EN 124:2000;
stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiu PN-EN 13101:2005;

materialy izolacyjne. [zolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177;

przejscia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione pianka poliuretanowa lub kitem silikonowym; nalezy
wykona¢ dla przejs¢ kolektora przez $ciany studzienek. Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody
odprowadzanej kanatem, nie moze si¢ w niej znajdowac zadne polgczenie rury, srednica wewnetrzna
tulei jest wigksza od Srednicy zewnetrznej rury przewodu.

zaprawa cementowa

zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

materialy izolacyjne

kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ PN-B-30150:1997.

lepik asfaltowy wedtug PN-B-24625:1998.

2.3. Skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
elementow z uwzglednieniem wysokosci skladowania okreslonej przez Producenta. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wdd sanitarnych i
opadowych.
Rury.
Rury kanalizacyjne PE/PP dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych opakowaniach - nalezy sklada¢ na
otwartej przestrzeni, w formie palet. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Palety powinny by¢ utozone w pewnej odleglosci od siebie tak
by nie utrudnia¢ pdzniejszych manewroéw tymi paletami. Pojedyncze rury sktadowaé tak aby bosy koniec
nie stykal si¢ z ziemia. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ ksztattki kielichami w dot.
Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury i ksztattki wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw
W sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.
Elementy betonowe prefabrykowane.
Elementy betonowe, kregi, wlazy i plyty pokrywowe mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Powinno by¢ zachowane wolne
przejscie pomigdzy rzedami krggami gwarantujace mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do
zatadunku i roztadunku.
Wtazy i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Whazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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Ksztaltki i zlaczki.

Ksztaltki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany z zachowaniem srodkow ostroznosci opisanych powyzej dla rur kanatowych.
Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Materiaty i kruszywa przeznaczone do zasypania wykopdw oraz odtworzenia warstw konstrukcji
nawierzchni nalezy sktadowaé w sposob zabezpieczajacy przed nadmiernym zawilgoceniem lub
wysuszeniem.

Cement

Cement nalezy sktadowaé w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.4. Odbior materialéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom okreslonym w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" p-kt 5. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone
do robot. Do robot montazowych nalezy stosowac sprzet:

- zurawie budowlane samochodowe,

- pita elektryczna z pionowym ostrzem,

- wciagarki reczne,

- wciagarki mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 5ti 5-10 t,

- sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5 m*/min.,

- beczkowozy,

- pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w taki sposéb aby
unikna¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Rury.

Rury mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych srodkach transportu w

sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu.
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Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i

przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka

transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas

poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadaé materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy 2 - 4 cm po ugnieceniu).

Uszczelki gumowe

Transportowa¢ w skrzyniach lub pojemnikach powigzane po 10 + 100 sztuk tej samej srednicy,
zabezpieczone przed dzialaniem produktéw naftowych, thuszczéw, smardw i olejow, rozpuszczalnikéw
benzynowych, nastonecznieniu i mrozem.

Kregi zelbetowe, plyty, elementy prefabrykowane.

Przewozi¢ transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja wbudowania) lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementow
nalezy dokona¢ ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialéw. Zalecana grubos¢ warstwy zatadunku — 1 warstwa. Podnoszenie i
opuszczanie kregéw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Predko$¢ jazdy winna by¢ dostosowana do bezusterkowego
dowozu zawartosci.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu w jednej warstwie, a cegle przewozona
luzem nalezy ukltadaé¢ $cisle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw powierzchni srodka
transportu. Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé si¢ r¢cznie przy uzyciu
urzadzen pomocniczych.

Transport wlazéow kanalowych.

Moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" p-kt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
sanitarna.

Przewody kanalizacji deszczowej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych. Spadki i
glebokos$ci posadowienia rurociaggéow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku miedzy
dwiema studzienkami rewizyjnymi (dtugosé okoto 40 — 50 m).
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Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe
potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii
dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub lata miernicza i niwelatorem. Odlegtos¢ goérnej
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego konca stanowi odleglos¢ ptaszczyzny wyznaczonej
przez tawy celownikoéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé sie w pelnych
metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na
kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem
przez podbicie pachwin podsypka. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rurg nalezy podnies¢ i
wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest
wyrownanie podloza rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Przed ukonczeniem dnia
roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem
wodag gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.
Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Rury do budowy kanatow przed polaczeniem
i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.
Préba szczelnoSci
Probe szczelnosci przewoddw na infiltracje i eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610:2002.
Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonac probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami pomigdzy studzienkami kanalizacji
deszczowej. Studzienki umozliwiajg zej$cie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi
zamknigciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napelnienia przewodu woda i
dokonania proby szczelnosci. Wszystkie ztacza zaré6wno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami
winny by¢ odkryte. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres
proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg probie tacznie z catym badanym
kanatem. Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych kanaléw musza by¢ wyposazone
w krécce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- oprdznienia rurociggu z wody po probie.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napeltnienia przewodu nie
powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu.
Studzienki, elementy prefabrykowane.
Studzienki i elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprz¢tu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie
kregdw i plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych
elementach. Zasypka urzadzen gruntem sypkim z zageszczeniem.
Wiaz kanalowy.
Zeliwne wiazy kanatlowe o wytrzymatosci 400 kN i 125 kN $r. 600 mm nalezy montowaé na plycie
pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Stopnie zlazowe.
Stopnie ztazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowa¢ mijankowo
w dwoch rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m.
Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania:
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Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow producentow,
poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastgpujace pomiary i badania:
- badanie osi odchylenia kolektora.
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewoddéw i studzienek.
- badanie spadku rurociggéw.
- sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia przewodow.
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych.
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
- badanie polaczenia rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne
Dopuszczalne tolerancje
- odchylenie kolektora w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku)
- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm
Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odlegltosci od istniejacego uzbrojenia,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu wykonania scian studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu wtazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu,
od wewngtrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wlazu,
- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w S$cianie, pomiarze
odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,
- sprawdzenie komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne,
Badanie szczelnoSci rur
Badanie przeprowadza si¢ na odcinku migdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w
sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody , w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzgdng co najmniej 0,5m nizszg
od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscia
do lcm na wysokosci 0,5m pod goérng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie
wewnetrzng studzienek F, w m’. Przewdd o diugosci L i $rednicy wewnetrznej d,. Dla ww. danych
wylicza sie Vy w m’.
Po wykonaniu ww. prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napelniania badanego odcinka kanatu woda do
wysoko$ci 0,50m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzyé latg niwelacyjng wysokos¢
ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Dokladno$¢ pomiaru do 1cm. Napelnienie woda nalezy
rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z
przewodu. Po napelnieniu przewodu woda i osiagnigciu przez zwierciadlo wody polozenia na
wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek
przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenia go.
Dla przewodow z tworzyw sztucznych 1 godz. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i
kontrolg ztaczy.
Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztgczy,
nalezy uzupelni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego potozenia nalezy
zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscia do i minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu
wody W naczyniu rozpoczgcie proby szczelnosci. W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzié
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kontrole ztaczy rur, $cian przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac
z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1 Vy,
- dopuszczalna ilos¢ ubytku wody. W chwili uptywu czasu prdéby t, nalezy zamknaé doptyw wody,
dokonaé odczytu czasu z doktadnoscig do 1min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé¢ odczytu z
doktadnoscia do 1 mm. Roéznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka
przewodu i studzienek, a wiec wielko$¢ ubytku wody V. W ten sposob nalezy poddac probie caty kanal.
Szczelnos$¢ odeinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna spelniaé nizej podane warunki:

a) Dla rur nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub Sciekéw Vi w czasie trwania proby szczelnosci.
Czas proby ¢ po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m.

t = 1h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej S0m.

b) Dla studzienek z prefabrykatow lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek
wody lub $ciekéw V3 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3dm’® na m? powierzchni przewodu lub
studzienki w ciggu 1 godz. proby. Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krétszy niz 8h.

d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody V, dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy
oblicza¢ wg wzorow:

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw
V= (0,04F, -0,3F,) x t w dm’

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolityczne;j

V= 0,04 (F,- F) xt wdm®

gdzie:

F; - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m?
F;: - powierzchnia wewngtrzna przewodu na badanym odcinku

t - czas trwania proby; t=8 h

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru wykonania robot jest 1mb ulozenia rurociagu.

8. OBDIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikow pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”pkt.8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wymagania og6lne podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”pkt.9.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie materiatdw

- ulozenie rur kanalizacyjnych

- posadowienie studni kanalizacyjnych.

- wykonanie proby szczelnosci sieci

- regulacje wlazoéw studzienek,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
DIN 53758 Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krotkotrwata proba  cisnienia
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PN-72/H-83104

PN-92/B-10729
BN-62/638-03
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997
PN-86/B-01802
BN-85/6753-02
PN-74/B-24620

szczytowego w rurach.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i

odchytki masy.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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S.S.T. 01.04.00. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH - ROZBIORKA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
1.2. Zakres stosowania S.T.

1.3. Zakres robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ogolne wymagania dotyczace robét.
MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.
WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.
PODSTAWA PEATNOSCL.
0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
robot montazowych zwigzanych z budowsg kanalizacji deszczowej od ul. Akacjowej do ul. Ogrodowej w
Strzelcach Opolskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Akacjowej do
ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich”.

1.3 Zakres robot objety Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robdt
montazowych zwigzanych z robotami rozbidérkowymi nawierzchni drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenie podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST. 00.00.00. ,,Czes$¢ ogolna ".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST00.00.00., oraz z poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET.
Nie wystepuje

4. TRANSPORT
Nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbioérkowe elementow nawierzchni drog obejmujg usunigcie z pasa objetego robotami ptyt
betonowych azurowych. Rozbioérke nalezy prowadzié recznie.
Miegjsce ztozenia materiatu z rozbidrki obok wykopu do ponownej zabudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw nawierzchni jest [m?] Obmiar powinien
by¢ wykonany na budowie , w obecnos$ci Inwestora. Obmiar wymaga akceptacji Inwestora.

Obmiar nie powinien zawiera¢ innych robét niz wykazane w dokumentacji projektowej , z wyjatkiem
zaakceptowanych przez Inwestora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inwestora
nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaplate.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementow nawierzchni drogi dokonuje Inwestor po zgloszeniu
robot do odbioru przez Wykonawce . Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt . Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe zgodne z wynikiem przetargu.

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po odbiorze
robdt — lub wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z wynikiem przetargu.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- rozebranie nawierzchni z plyty betonowej

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt
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S.S.T. 01.05.00. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH - ODBUDOWA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.3. Zakres robét objety Specyfikacja Techniczng
1.4. Okreslenie podstawowe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

2.2. Rodzaj materialéw.

2.3. Wymagania jakosciowe dla materialow.

3. SPRZET.
4. TRANSPORT.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

5.2. Zakres robdét.

5.3. Wykonanie koryta.

5.4. Wykonanie podloza.

5.5. Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych azurowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
rob6t montazowych zwigzanych z budowsa kanalizacji deszczowej od ul. Akacjowej do u. Ogrodowej w
Strzelcach Opolskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Akacjowej do
ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich”.

1.3 Zakres robot objety Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni z ptyt betonowych azurowych obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie nawierzchni.

Zakres robdt obejmuje:

- wykonanie koryta.

- wykonanie podtoza

- wykonanie nawierzchni z plyt betonowych azurowych.

1.4. OkreSlenie podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami wytycznymi i okresleniami podanymi w S.T.
00.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg SST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano S.T. 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2 MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST 00.00.00 pkt. 2 "Wymagania ogdlne”
2.2. Rodzaj materialow.

- mial bazaltowy

- woda

- plyty betonowe azurowe — z rozbidrki

Wymagania jakoS$ciowe dla materialow.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny spetnia¢ wymagania norm:
- mial bazaltowy (odsiew)

- woda wodociggowa — PN — 88/B - 32250

- plyty betonowe z rozbiorki

3. SPRZET.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonania nawierzchni winien zapewni¢ sobie mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego
sprzetu:

Ulozenia nawierzchni — wykonane r¢cznie
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Sprzet mechaniczny:
- do zageszczenia podtoza, podbudowy i podsypki — walec gtadki
- do dobicia ptyt — zageszczarka wibracyjna z plyta gumowa.

4. TRANSPORT.

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt.4.
Do transportu niesortu moze by¢ dowolny sprzet zaakceptowany przez Inwestora. Elementy
prefabrykowane ztoZzone w zasiegu robot.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
5.2. Zakres robot.
Roboty obejmuja:
- Wykopanie koryta pod nawierzchni¢ - sprofilowanie i zageszczenie podtoza — gleb. 30cm
- Rozscielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki z miatu bazaltowego —odsiew grub. 3.0cm
- Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych z rozbiérki.
- Pielegnacja nawierzchni.
- Wymagania jako$ciowe wykonania
- Dopuszczalne tolerancje dla glgbokosci wykonanego koryta wynosza +1cm dla szerokosci

koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg £5cm.
5.3. Wykonanie Kkoryta.
Wyznaczenie koryta.
Sposdb wytyczenia koryta powinien umozliwiaé jego wykonanie oraz warstw odsgczajacych
nawierzchni. Profil koryta powinien by¢ wyznaczony przez wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymane w czasie robdt paliki lub szpilki.
Rozmieszczenie palikdéw powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczania robdt w
odstepach nie wigkszych niz co 10m.
Wykonanie koryta.
Reczne wykonanie koryta nalezy stosowac¢ w przypadku Robdt o matym zakresie. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta , bedzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wykorzystany w robotach
ziemnych przy budowie nasypow lub w inny sposob zaakceptowany przez Inwestora.
5.4. Wykonanie podloza.
Profilowanie podloza.
Przed przystapieniem do tej czynnosci podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ bloto i grunt, ktory ulegl nadmiernemu nawilgoceniu. Nastgpnie nalezy profilowaé
podtoze do spadkéw poprzecznych i podtuznych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
sprzetem wskazanym w pkt.3 lub innym zaaprobowanym przez Inwestora lub rgcznie w
miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemozliwe.
Zageszczenie podloza.
Zageszczanie podloza nalezy rozpoczaé bezposrednio po profilowaniu. Czynno$¢ te nalezy
wykonaé walcami stalowymi gladkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego
sprzetu trudno dostepnych, lub innym sprz¢tem zaakceptowanym przez Inwestora zachowujac
optymalng wilgotno$¢ zageszczonego gruntu. Zaggszczanie nalezy prowadzi¢, az do osiggniecia
wskaznika zaggszczenia podtoza:
- Is = 1,00 dla koryta pod poszerzeniami jezdni,
Jezeli po wykonaniu Roboét nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast
do nastepnych czynnosci, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,

45



.Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich”.[ Wpisz tekst]

na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Podbudowa z mialu bazaltowego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Zageszczanie podbudowy.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do jej
zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postgpowaé stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi
podbudowy przy przekroju jednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inwestora. Wilgotnos¢
kruszywa podczas zagegszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Jezeli materiat zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony woda i
réwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1%
powyzej wilgotnosci optymalnej do 2% ponizej wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia odbudowy nie mniejszego niz 1,0,
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II)[ ].

5.5. Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych azurowych.
Wykonanie nawierzchni obejmuje roboty:

- ulozenie nawierzchni z plyt betonowych azurowych.

- pielegnacja nawierzchni.

- wymagania jakosciowe wykonania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
7.  OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanej nawierzchni na podstawie Dokumentacji przedmiarowej i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt.S8.

Inwestor oceni wyniki badan i pomiardéw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg SST.
W przypadku stwierdzenia usterek Inwestor ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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Platnos$¢ zalm? wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

- BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni  drég, wulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
- BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni  drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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