

## Ogłoszenie

### Numer

2021-11795-33025

### Id

33025

### Powstaje w kontekście projektu

RPOP.10.02.00-16-0021/17 - Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie

### Tytuł

## Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie

### Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

### Warunki zmiany umowy

Warunki istotnych zmian umowy o świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego zostały ujęte w załączonym projekcie umowy

### Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-02-18

1. Zapytanie ofertowe - nadzór plac Żeromskiego
2. Załącznik nr 1 wzór umowy nadzór plac Żeromskiego
3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Plac Żeromskiego - formularz ofertowy
4. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Plac Żeromskiego - formularz ofertowy (docx)
5. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nadzór Plac Żeromskiego - wykaz osób
6. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nadzór Plac Żeromskiego - wykaz osób (docx)

### Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

### Data opublikowania ogłoszenia

2021-02-18

### Data ostatniej zmiany

2021-02-18

### Termin składania ofert

2021-02-26

### Planowany termin podpisania umowy

2021-03

## Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Strzelce Opolskie  
Plac Myśliwca 1  
47-100 Strzelce Opolskie  
NIP: 7561858899

## Osoby do kontaktu

Radosław Wojciechowski  
tel.: 77 404 93 14  
e-mail: r.wojciechowski@strzelceopolskie.eu

## Części zamówienia

### Część: 1

#### Tytuł części 1

## Rewitalizacja Placu Żeromskiego - nadzór inwestorski

#### Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

#### Przedmioty zamówienia do części 1

##### Typ

Usługa

##### Podkategoria

Usługi inne

#### Opis

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski w branży drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej (sieci wodnokanalizacyjne) oraz elektrycznej (sieci niskiego napięcia i teletechniczne) nad robotami budowlanymi na zadaniu „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu

Żeromskiego". Zadanie obejmuje w szczególności wykonanie remontu nawierzchni placu Żeromskiego i okalających go ulic, renowacja i przesunięcie o kilkanaście metrów pomnika Żeromskiego, wykonanie remontu podziemia pod placem oraz wykonanie przeszklania nad wejściami do podziemi, wykonanie oświetlenia, instalacji elektrycznej (w tym instalacja audiowizualna), zieleni wokół placu i małej architektury (kurtyna wodna, struga wodna). Zadanie współfinansowane jest ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

### Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

### Miejsca realizacji

#### adres

#### Kraj

Polska

#### Województwo

opolskie

#### Powiat

strzelecki

#### Gmina

Strzelce Opolskie

### Miejscowość

Strzelce Opolskie

### Warunki, jakie musi spełniać oferent

#### Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

### Opis

Wymagane jest posiadanie bądź dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane stosowne do nadzorowania robót o powyższym zakresie oraz wydanych w trybie i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane w następujących branżach:

- ☒ drogowej (drogi, chodniki, zejścia, zjazdy, miejsca postojowe, place, ciągi pieszo-jezdne itp.),
- ☒ konstrukcyjno-budowlanej (instalacje „Szklane Domy”, podziemia),
- ☒ elektrycznej (oświetlenie uliczne, instalacja audio-video),
- ☒ instalacyjnej (kanalizacja deszczowa, zasilanie kurtyn wodnych, strugi wodnej itp.).

Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru w różnych branżach przez jedną

osobę pod warunkiem posiadania przez daną osobę stosownych uprawnień do nadzorowania robót budowlanych w tychże branżach.

## Kryteria oceny do części 1

### Czy kryterium cenowe?

TAK

### Opis

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (Kryterium oceny ofert: „cena” – waga: 100%).

---

## Podsumowanie

### Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2021-02-18** - data opublikowania

-> **2021-02-26** - termin składania ofert

-> **2021-03** - planowany termin podpisania umowy

### Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

*Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.*