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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
    
1.11.11.11.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanychodbioru robót budowlanychodbioru robót budowlanychodbioru robót budowlanych    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. 
 
1.2 Zakres stosowania STWiOR1.2 Zakres stosowania STWiOR1.2 Zakres stosowania STWiOR1.2 Zakres stosowania STWiOR    
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych STWiOR1.3 Zakres robót objętych STWiOR1.3 Zakres robót objętych STWiOR1.3 Zakres robót objętych STWiOR    
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1. 
    
1.4. 1.4. 1.4. 1.4. Określenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawowe    
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należny przez to rozumieć: 
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)budowle stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku - należny przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budowli - należny przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takce części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość Użytkowa. 
 
1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.5. remoncie - należny przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
 
1.4.6. urządzeniach budowlanych - należny przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takce 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.7. terenie budowy - należny przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należny przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robot 
budowlanych. 
 
1.4.9. pozwoleniu na budowę - należny przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
 
1.4.10. dokumentacji budowy - należny przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
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potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu -takce dziennik 
 
1.4.11. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi. 
 
1.4.12. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.13. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.14. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 
 
1.4.15. wyrobie budowlanym - należny przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość Użytkowa. 
 
1.4.16. organie samorządu zawodowego - należny przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 
 
1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.18. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.20. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot. 
 
1.4.21. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
 
1.4.22. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.4.23. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 
 
1.4.24. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.4.25. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
 
1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.27. projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4.28. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych. 
 
1.4.29. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 
zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i możliwa do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.30. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robot - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
 
1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.33. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji podwykonawczej 
obiektu budowlanego. 
 
1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.35. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" 
lub„ dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.36. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot 
podstawowych. 
 
1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robot. 
 
1.4.38. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
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dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.4.39. Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz1.5 Ogólne wymagania dotycz1.5 Ogólne wymagania dotycz1.5 Ogólne wymagania dotyczące robótące robótące robótące robót    
W obrębie projektowanego wjazdu występują następujące elementy infrastruktury technicznej 
podziemnej (linie telefoniczne). Przed przystąpieniem do wykonania robót należy zlecić geodezyjne 
wytyczenie miejsc kolizji projektowanego wjazdu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
Na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem robot ziemnych należy sprawdzić u gestorów sieci 
infrastruktury technicznej aktualności istniejącego i projektowanego uzbrojenia. Roboty w miejscu 
skrzyżowań winny być prowadzone ręcznie w obecności przedstawicieli właściwego gestora i za ich 
wiedzą. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  
 
1.6 Zakres robót1.6 Zakres robót1.6 Zakres robót1.6 Zakres robót    
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, projektem budowlanym, 
specyfikacja techniczną i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego oraz wymaganych w umowie. Dokona rozliczenia z 
inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 
1.7 Ochrona i utrzymanie robót1.7 Ochrona i utrzymanie robót1.7 Ochrona i utrzymanie robót1.7 Ochrona i utrzymanie robót    
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie 
utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć utrzymanie robót nie później niż w 24 godziny od 
wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy wykonawcy. 
 
1.8 Zgodno1.8 Zgodno1.8 Zgodno1.8 Zgodnośćśćśćść robót z projektem budowlanym i specyfikacja technicznrobót z projektem budowlanym i specyfikacja technicznrobót z projektem budowlanym i specyfikacja technicznrobót z projektem budowlanym i specyfikacja technicznąąąą    
Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 
zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich 
zawarte są obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w projekcie 
budowlanym lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru 
inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w 
przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały winny być zgodne z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną. Dane 
określone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów 
wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
wykonane od nowa na koszt wykonawcy. 
 
1.9 Projekt budowlany1.9 Projekt budowlany1.9 Projekt budowlany1.9 Projekt budowlany    
Projekt budowlanym obejmuje: 
1. Projekt budowlany 
2. Przedmiar robót budowlanych 
3. Specyfikacje techniczne 
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1.10 Teren budowy1.10 Teren budowy1.10 Teren budowy1.10 Teren budowy    
1.10.1 Przekazanie1.10.1 Przekazanie1.10.1 Przekazanie1.10.1 Przekazanie        terenu budowyterenu budowyterenu budowyterenu budowy    
Wykonawca dostarczy Inwestorowi niezwłocznie po zawarciu umowy oświadczenia osób funkcyjnych 
o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). Inwestor przekaże teren 
budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniu przekazania placu budowy inwestor 
przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże 
punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem). 
 
1.11 Zabezpiecze1.11 Zabezpiecze1.11 Zabezpiecze1.11 Zabezpieczenie terenu budowynie terenu budowynie terenu budowynie terenu budowy    
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.12. Powi1.12. Powi1.12. Powi1.12. Powiąąąązania prawne i zania prawne i zania prawne i zania prawne i odpowiedzialnoodpowiedzialnoodpowiedzialnoodpowiedzialnośćśćśćść prawnaprawnaprawnaprawna    
1.12.1 Stosowanie si1.12.1 Stosowanie si1.12.1 Stosowanie si1.12.1 Stosowanie się ę ę ę do ustaledo ustaledo ustaledo ustaleńńńń prawa i innych przepisówprawa i innych przepisówprawa i innych przepisówprawa i innych przepisów    
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w 
pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeżeli nie dotrzymanie 
ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one wykonawcę. 
 
1.12.2 Ochrona własno1.12.2 Ochrona własno1.12.2 Ochrona własno1.12.2 Ochrona własnośśśści publicznej i prywatnejci publicznej i prywatnejci publicznej i prywatnejci publicznej i prywatnej    
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, 
a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
 
1.12.3 Ochrona 1.12.3 Ochrona 1.12.3 Ochrona 1.12.3 Ochrona śśśśrodowiska w czasie wykonywania robótrodowiska w czasie wykonywania robótrodowiska w czasie wykonywania robótrodowiska w czasie wykonywania robót    
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania robót wykonawca będzie podejmować wszystkie 
uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób. 
 
1.12.4 Materiały szko1.12.4 Materiały szko1.12.4 Materiały szko1.12.4 Materiały szkodliwe dla otoczeniadliwe dla otoczeniadliwe dla otoczeniadliwe dla otoczenia    
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu 
należy do wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
1.12.5 Ochrona przeciwpo1.12.5 Ochrona przeciwpo1.12.5 Ochrona przeciwpo1.12.5 Ochrona przeciwpożżżżarowaarowaarowaarowa    
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie posiadał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych 
z przedstawicielem użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
1.12.6 Bezpiecze1.12.6 Bezpiecze1.12.6 Bezpiecze1.12.6 Bezpieczeńńńństwo i higiena pracy (bhp)stwo i higiena pracy (bhp)stwo i higiena pracy (bhp)stwo i higiena pracy (bhp)    
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
2. 2. 2. 2. MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych    
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badan określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robot. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego    
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym    
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawce wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robot, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów    
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robot i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów2.5. Wariantowe stosowanie materiałów2.5. Wariantowe stosowanie materiałów2.5. Wariantowe stosowanie materiałów    
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania ropnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.5. Sprzęt2.5. Sprzęt2.5. Sprzęt2.5. Sprzęt    
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt Używany do robot powinien być zgodny 
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
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programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed Użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
2.6. Transport2.6. Transport2.6. Transport2.6. Transport    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT3. WYKONANIE ROBÓT3. WYKONANIE ROBÓT3. WYKONANIE ROBÓT    
    
3.1 Ogólne zasady wykonywania robót3.1 Ogólne zasady wykonywania robót3.1 Ogólne zasady wykonywania robót3.1 Ogólne zasady wykonywania robót    
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami 
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi odniesionymi w projekcie lub przekazanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wysokości nieodniesione w projekcie budowlanym i nie podane przez inspektora 
należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
 
3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego    
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, normach i 
instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
3.3 Program zapewnienia jako3.3 Program zapewnienia jako3.3 Program zapewnienia jako3.3 Program zapewnienia jakościcicici    
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem 
budowlanym, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami inspektora. 
 
Program zapewnienia jakoProgram zapewnienia jakoProgram zapewnienia jakoProgram zapewnienia jakośśśści winien zawieraci winien zawieraci winien zawieraci winien zawieraćććć::::    
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- bhp; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem; 
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom. 
 
4. ZAKRES ROBÓT4. ZAKRES ROBÓT4. ZAKRES ROBÓT4. ZAKRES ROBÓT    
    
4.1 Wyznaczenie robót4.1 Wyznaczenie robót4.1 Wyznaczenie robót4.1 Wyznaczenie robót    
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wyznaczy trwale przebieg urządzeń 
podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej i o których powiadomił go Inspektor Nadzoru, 
występujących na odcinku realizowanych robot. Zabezpieczenie skrzyżowań przebiegu trasy z 
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urządzeniami podziemnymi powinno być uwzględnione w stawce jednostkowej robót. Wykonawca, w 
oparciu o Dokumentację Projektową wyznaczy w terenie i w profilu przebieg trasy projektowanego 
urządzenia i jego wyposażenia.  W odległości co najmniej 2 m z każdej strony urządzenia podziemnego 
kolidującego z przebiegami trasy projektowanego urządzenia. Wykonawcy nie wolno prowadzić robót 
ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego, nawet jeśli ustalona odległość istniejących przewodów 
podziemnych jest poza granicami robót w płaszczyźnie pionowej. Wykonawca nie może bez zgody 
Inspektora Nadzoru przekroczyć ustalonej granicy prowadzenia robót w płaszczyźnie poziomej. 
 
4.2 Wykopy4.2 Wykopy4.2 Wykopy4.2 Wykopy    
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami: 
- PN – 86/B – 02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów” Przez cały 
czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz znakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz. 
U. Nr 47. Póz. 401- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych). 
 
4.3. Roboty montażowe4.3. Roboty montażowe4.3. Roboty montażowe4.3. Roboty montażowe    
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania prac montażowych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
    
• Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

 
• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

 
• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 
• Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robot. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. OBMIAR ROBÓT6. OBMIAR ROBÓT6. OBMIAR ROBÓT6. OBMIAR ROBÓT    
    
6.1. Ogólne zasady obmiaru robot6.1. Ogólne zasady obmiaru robot6.1. Ogólne zasady obmiaru robot6.1. Ogólne zasady obmiaru robot    
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony 
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z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT7. ODBIÓR ROBÓT7. ODBIÓR ROBÓT7. ODBIÓR ROBÓT    
    
7.1. Rodzaje odbiorów robó7.1. Rodzaje odbiorów robó7.1. Rodzaje odbiorów robó7.1. Rodzaje odbiorów robótttt    
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
7.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu7.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu7.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu7.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu    
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot 
oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy7.3. Odbiór częściowy7.3. Odbiór częściowy7.3. Odbiór częściowy    
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robot. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)    
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot    
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacja 
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z 
uwzględnieniem tolerancji  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)    
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robot uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji    
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy)". 
 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI8. PODSTAWA PŁATNOŚCI8. PODSTAWA PŁATNOŚCI8. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
    
8.1. Ustalenia ogólne8.1. Ustalenia ogólne8.1. Ustalenia ogólne8.1. Ustalenia ogólne    
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowa 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE9. PRZEPISY ZWIĄZANE9. PRZEPISY ZWIĄZANE9. PRZEPISY ZWIĄZANE    
    
9.1 Polskie normy9.1 Polskie normy9.1 Polskie normy9.1 Polskie normy    
PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.” 
PN-88/B-06250 - „Beton zwykły.” 
PN-S-02205:1997- „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”  
 
9.2 Inne dokumenty9.2 Inne dokumenty9.2 Inne dokumenty9.2 Inne dokumenty    
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I i cz. II „Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe” 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
SST – 01  – ROBOTY IZOLACYJNE 
Kody robót : 
CPV -  45321000  - Izolacja cieplna, 
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych 
związanych z zadaniem: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”    
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
termicznych ścian fundamentowych i przeciwwodnych: 
Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych zewnętrznych  które są zasypane gruntem STYROPIAN 
EKSTRUDOWANY XPS WODOODPORNY 
Miejscowo PŁYTA ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ   
Izolacja ścian zewnętrznych które nie są zasypane gruntem STYROPIANEM FASADA EPS 70 
Izolacja ścian w obrębie elewacji STYROPIAN EPS 80 036 FASADA 
Izolacja podłogi na gruncie STYROPIAN EPS 100 
Izolacja podłogi na stropie STYROPIAN DACH PODŁOGA EPS 80 
Izolacja stropu nad parterem STYROPIAN DACH PODŁOGA EPS 80 
Izolacja stropu na poddaszu PŁYTY  Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ 
Hydroizolacja podłogi na gruncie 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA 
Hydroizolacja ścian piwnicznych zasypanych gruntem – PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA 
Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych – MINERALNA ZAPRAWA SZPACHLOWA O 
WŁAŚCIWOŚCIACH HYDROIZOLACYJNYCH pod izolację ze styropianu 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. 
 
STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS WODOODPORNY 
 Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,032 - 0,036 W/(m·K) 
Wytrzymałość na zginanie≥ 150 kPa3 
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10)≥ 100 kPa4 
obciążenie użytkowe do 3,0 t/m27 
długotrwałą nasiąkliwość wodą po 28 dniach WL(T)1≤ 1%8 
Klasa reakcji na ogień E 
 
STYROPIAN FASADA EPS 70 
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10oC λ≤ 0,036 [W/(m·K)] 
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu > 70 kPa 
wytrzymałość na zginanie > 115 kPa 
wytrzymałość na rozrywanie > 100 kPa 
Klasa reakcji na ogień E 
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WEŁNA MINERALNA SKALNA 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD W/mK 0,035  
produkt hydrofobizowany – nie nasiąkliwy  
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1    A1 - wyrób niepalny  
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,35 kN/m³  
 
STYROPIAN DACH PODŁOGA EPS 80 
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,038 W/mK 
Wytrzymałość na zginanie ≥ 125 kPa 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 80 kPa 
Klasa reakcji na ogień E 
 
PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA 
Rodzaj osnowy welon szklany 
Grubość mm +/- 10% 3,5 
Max siła rozciągająca wzdłuż N/50mm 400 
Max siła rozciągająca w poprzek N/50mm 300 
Wydłużenie przy max sile rozciągającej wzdłuż w % 3 
Wydłużenie przy max sile rozciągającej w poprzek w % 3 
Giętkość w niskiej temperaturze *C 0 
Odporność a spływanie w podwyższonej temperaturze do *C 70 
Reakcja na ogień - klasa F 
 
MINERALNA ZAPRAWA SZPACHLOWA O WŁAŚCIWOŚCIACH HYDROIZOLACYJNYCH 
 
Bazowy środek wiążący: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatorów 
Gęstość nasypowa w stanie suchym: 1,5 kg/dm³ 
Proporcje mieszania: ok.6,0÷6,5 l wody na 25 kg suchej zaprawy 
Okres do użycia po zarobieniu wodą: od 1,0÷1,5 h 
Czas otwartego schnięcia: ok. 20 minut 
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5ºC do +25ºC 
Średnie zużycie: ok. 1,5 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy 
Przyczepność do betonu: min. 1 MPa; 
Odporność na temperatury po związaniu: od –20ºC do +60ºC. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami producentów 
materiałów 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Płyty z wełny i styropian są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami 
należy układać w poziomie, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie 
transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy 
usunąć i zabezpieczyć aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy chronić przed 
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiały 
termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych 
i zamkniętych, a przechowywane na zewnątrz – przykryte szczelnie brezentem lub folią. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Izolacje termiczne i akustyczne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robót, w okresie 
zimowym powinien być ograniczony do wykonywania izolacji bez procesów mokrych, warstwa izolacji 
powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów 
robót budowlanych. 
Obiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
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po dostarczeniu materiałów na budowę, po przygotowaniu podłoża, po przyklejeniu bądź ułożeniu 
warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania, układania gładzi cementowej lub pokrywania 
papą przy odbiorze materiałów na budowę należy stwierdzić czy zostały one dostarczone wraz z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
sprawdzenie spadków, równości i czystości podłoża, odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien 
obejmować sprawdzenie: grubości warstwy, ciągłości warstwy, prawidłowego ułożenia, zawilgocenia, i 
czy w przypadku styropianu nie styka się on z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz 
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 
Odbiór techniczny łącznie z zakresem i terminem naprawy powinien być potwierdzony wpisem do 
Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą obmiaru są m2 użytej izolacji. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9. NORMY 
PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja", 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien mineralnych - Wełna mineralna 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem oraz Aprobaty techniczne i Instrukcje 
producentów dla stosowanego materiału 
 
SST – 02 –  ROBOTY TYNKARSKIE 
 
Kody robót : 
-  CPV 45324000-4 -  Tynkowanie  
 
1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
tynkarskich dla zadania: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 ”. 
 
1.2 Zakres specyfikacji  
Rodzaje tynków do wykonania:  
Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne 
Gładzie gipsowe   
 
2.   MATERIAŁY 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji są:  
Gips  szpachlowy  do  wykonywania  gładzi  gipsowych  powinien  odpowiadać wymaganiom   aktualnej   
normy   państwowej   i   spełniać   w   szczególności  następujące wymagania:  
Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niż 5 MPa  
Odsiew  na  sicie  o  boku  oczka  kwadratowego  0,2  mm  nie  więcej  niż  2% masy spoiwa, a odsiew 
na sicie 1,0 mm – 0%  
Początek wiązania po 30-60 min.  
Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej niż 0,5 g  
Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 
normy  
    
Gotowe suche zaprawy tynkarskie  
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie.  
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Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych.   
Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne.  
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych                       i  
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie i 
wbudowanie.  
 
3.   SPRZĘT 
Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   stosować następujący,  
sprawny technicznie sprzęt:  
urządzenia do przygotowania zaprawy 
narzędzia ręczne  
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Na   żądanie,   wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających     
dopuszczenie     sprzętu    do    użytkowania     zgodnie     z    jego przeznaczeniem.  
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne technicznie 
środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy ruchu  
po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  
wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  
do  terenu budowy.  
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone wszystkie   
roboty   stanu   surowego,   roboty   instalacyjne   podtynkowe,   zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu 
ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.   
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu  doby  nie  
nastąpi  spadek  poniżej  0  C.W  niższych  temperaturach  można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.   
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.   
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. 
w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.   
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju  
podłoża:   
W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.   
 Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. 
Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. Gładkie  podłoże  betonowe  należy  
naciąć  dłutami  a  następnie  oczyścić  z  pyłu  i kurzu. 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Tynki cementowe i cementowo- wapienne  
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:  
Wyznaczenia   powierzchni   tynku.   
 Do   tego   celu   używa   się   pionu,   sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i 
wysokości ściany. Dookoła wbitych  gwoździ  wykonuje  się  placki  z  zaprawy  i  wygładza  je  równo  z  
główką gwoździ.  Następnie  między  plackami  narzuca  się  pasy  z  zaprawy  i  ściąga  je równo z 
powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i  wyrównaniu  warstwy  
tynku.  Zamiast  pasów  prowadzących  można  używać prowadnice drewniane lub stalowe.  
Wykonania  obrzutki.   
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Obrzutkę  wykonuje  się  z  zaprawy  bardzo  rzadkiej,  o grubości   nieprzekraczającej   3÷4   mm na   
ścianach i 4 mm   na   suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna 
wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka.  
Wykonania  narzutu.   
Narzut  stanowi  drugą  warstwę  tynku   wykonywaną  po lekkim  stwardnieniu  obrzutki  i  skropieniu  
jej  wodą.  Grubość  narzutu  powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 
cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w 
narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  
Wykonania  gładzi.  
Gładź  wykonuje się z rzadkiej zaprawy  z drobnym piaskiem odsianym  przez  sito  o  prześwicie  oczek  
0,25÷0,5  mm.  Zaprawa  powinna  być bardziej  tłusta  niż  do  narzutu  i  mieć  grubość  1÷3  mm.  
Zaprawę  narzuca  się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, 
stalową  lub  z  filcem,  zależnie  od  rodzaju  wykończenia  tynku.  W  czasie zacierania należy zwilżyć 
tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.  
 
W  czasie  wysychania  i  dojrzewania  ułożonego  tynku  należy  zapewnić  odpowiednią,  swobodną 
cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę  powyżej  5oc;  
Po  wyschnięciu  tynku,  przynajmniej  po  14  dniach  (w  zależności  od  warunków  pogodowych)  
można  powierzchnię  tynku  poddać  dalszej  obróbce:    malować,    tapetować,    okładać    różnymi    
okładzinami    ceramicznymi,  kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku 
powinna być zagruntowana  odpowiednim środkiem  (najlepiej -  polecanym  przez  producenta  tynku)  
przed przystąpieniem do dalszej obróbki.  
 
Gładź gipsowa jednowarstwowa  
Do  przygotowania  gładkiego  podłoża  pod  malowanie  należy  powierzchnię  tynku  wyszpachlować 
jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm.  Wilgotność podłoży gipsowych 
nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych  podłoży – 8%.  
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  Wykonawca  
zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  na terenie i poza placem 
budowy.  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  
Aprobat    Technicznych    przez    jednostki    posiadające    odpowiednie    uprawnienia budowlane.  
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Sprawdzenie materiałów  
Sprawdzenie podłoży  
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  
Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych  
Sprawdzenie grubości tynku  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków  
Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych  
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)  lub  Aprobatach  
Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych i 
reprezentatywnych  wyników dla całości wybudowanych lub   zgromadzonych   materiałów.  Wyniki 
badań  Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  
 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych   
WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  
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7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania  ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z natury,  
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  tynkowych  
Wykonawca  obowiązany  jest przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków 
z dokumentacją oraz dodatkowo:  
Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów  
Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót  
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.  
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część 
należy uznać za niezgodne z normami.  
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki 
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze normy:  
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane   
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  i wytrzymałościowych   
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   
 PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania   
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów   
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
SST - 03 – ROBOTY MALARSKIE 
 
Kody robót: 
CPV 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie  
 
1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejsza część specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót malarskich 
dla zadania: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”. 
 
Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.   
 
1.2  Zakres robót objętych specyfikacją 
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Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z pracami: 
przygotowanie podłoży pod malowanie – szlifowanie ścian, 
gruntowanie ścian i sufitów przed pokryciem farbami 
pokrycie sufitów farbami lateksowymi min. w 2 warstwach  
pokrycie ścian farbami lateksowymi zmywalnymi min. w 2 warstwach 
 
2.   MATERIAŁY 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji są:  
Preparat gruntujący pod powłoką malarską – zgodny z zaleceniem producenta farb 
Farba lateksowa – kolorystyka wg rysunków kolorystyki 
 
Odporność powłoki na szorowanie na mokro ≥ 10000 cykli 
Przepuszczalność pary wodnej ≥ 29 g/m224h 
Klasa odporności na szorowanie na mokro I stopień (wg EN-13300) 
 
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych i  jakościowych  
materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi Inwestora i Użytkownika. 
3.   SPRZĘT 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na   żądanie,   wykonawca   
dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających     dopuszczenie     sprzętu    
do    użytkowania     zgodnie     z    jego przeznaczeniem.  
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne technicznie 
środki transportu. Środki   transportu   powinny   zabezpieczać   załadowane   wyroby   przed   
wpływami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 
5 C. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy ruchu  po  drogach  
publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  
zanieczyszczenia spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.  
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  
Roboty  malarskie  wewnątrz  budynków  powinny  być  wykonywane  po  wyschnięciu tynków, tj. po 
3-4 tygodniach dojrzewania.  
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.   
Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  
Podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte,  a nawietrznie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  
W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura 
podłoża może spowodować spękanie powłoki.  
Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.   
Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.   
Podłoża   powinny   być   dostatecznie   mocne,   niepylące,   niekruszące   się,   bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche.   
Wilgotność   powierzchni   tynkowanych   przewidzianych   pod   malowanie   farbami emulsyjnymi  
powinna  być  nie  większa  niż  4%  masy,  a  farbami  syntetycznymi  nie większa niż 3% masy.  
Przed  malowaniem  podłoże  należy  zagruntować  odpowiednio  do  zastosowanej farby.   
Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po całkowitym    
zakończeniu    robót    poprzedzających    tj.    po    ukończeniu    robót instalacyjnych, wykonaniu 
podłoży, osadzeniu okien i drzwi.   
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek.  
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Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.   
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych.   
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przygotowanie powierzchni:  
Powierzchnie  należy  przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek zaprawy,   zachlapań   
i   innych   drobnych   defektów.   Po   przetarciu   należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia 
wypełnić.  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 
warstwę farby, a po wyschnięciu w razie konieczności nakładać 3 warstwę.  
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  na terenie 
i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat    
Technicznych    przez    jednostki    posiadające    odpowiednie    uprawnienia budowlane.  
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)  lub  Aprobatach  
Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych i 
reprezentatywnych  wyników  dla  całości wybudowanych lub   zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   
badań   Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  
 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  właściwych   
WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:  
Sprawdzanie  podłoży:  tynki  powinny  dopowiadać  wymaganiom  normy  PN-58/B-10100.  
Powierzchnia    tynków    powinna    być    pozbawiona    zanieczyszczeń mechanicznych  (kurz,  
zabrudzenia)  i  chemicznych  (wykwity  składników  zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.  
Sprawdzanie   podkładów:   zagruntowana   powierzchnia   powinna   być   utrwalona  i  odpowiadać  
próbie  na  wsiąkliwość  wg  normy  PN-69/B-10280  oraz  nie  powinna wykazywać   prześwitów   i   
miejsc   nie   pokrytych   podkładem.   Na   powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne 
pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  
Sprawdzanie powłok:  
Powłoki  powinny  być  równomierne,  bez  prześwitów,  pokrywać  podłoże  lub podkład,  nie  
wykazywać  odprysków,  spękań,  nieprzylegania  i  łuszczenia  się oraz  smug,  plam  i  śladów  pędzla;  
dopuszcza  się  chropowatość  powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.  
Barwa   powłok   powinna   być   zgodna   z   wzorcem   uzgodnionym   między Wykonawcą   a   
Inspektorem   nadzoru   oraz   powinna   być   jednolita,   bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu  
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku. Badania powłok z farb 
emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.   
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe.   
Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność.   
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość  robót  oblicza  
się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z natury,  udokumentowanych  
operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i 
ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 1 m2 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".  
Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych  
Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny   rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość   do   odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika   budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
Dokumentacja powykonawcza   
Dziennik Budowy   
Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  
Protokoły odbiorów częściowych  
 
Jeżeli  wszystkie  badania  kontrolne  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  malarskie  należy  
uznać  za  wykonane  zgodnie  z  wymogami  normy.  W  przypadku,  gdy  chociaż  jedno badanie da 
wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne  z   wymaganiami   norm.   Roboty   
nieodebrane   należy   wykonać  powtórnie i po  prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 
ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki 
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne". 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze normy:  
PN/B- 10107      Badanie wytrzymałości na odrywanie   
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.   
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.   
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
SST – 04 –  ROBOTY POSADZKOWE  
 
Kody robót : 
- CPV  45431100-8  -   Kładzenie płytek gresowych 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
czynnościami umożliwiającymi wykonanie zaprojektowanych posadzek związanych z zadaniem pn.: 
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”. 
 
1.2 Zakres robót objętych SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Szlifowanie podłoża. 
- Podłogi i posadzki 
 
2. MATERIAŁY i WYSTĘPOWANIE 
- posadzka z płytek gresowych wraz z cokolikami układane na zaprawie klejowej 
- podłoga z wykładziny PCV wraz z cokolikami, 
- w pomieszczeniach piwnicy: gres techniczny  
 
Właściwości płytek: 
nasiąkliwość wodna:  ≤0,1 
wytrzymałość na zginanie: min. 45 N/mm2 
siła łamiąca: min 2500N                      
odporność na ścieranie wgłębne:  max 135 mm3  
skuteczność antypoślizgowa: R10, R11 
odporność na plamienie:  odporne 
kolorystyka płytek – do uzgodnienia z inwestorem  
 
Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione przez 
Producenta Wyrobów. Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilości, 
ewentualnie wskazówki przechowywania  i sposobu ułożenia. Wszelkie odstępstwa materiałowe 
powinny być uzgodnione z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą 
materiałów na budowę. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami producentów 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności 
dostawy z zamówienie, trwałości i oznakowania opakowania. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
W miejscu łączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów należy zastosować wkładki z listew 
progowych z nierdzewnych kształtowników metalowych wg wytycznych producenta. Przed 
rozpoczęciem prac podłoże należy oczyścić i odkurzyć. 
 
- Posadzki z płytek gresowych  
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów 
płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane 
według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). 
Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek 
gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, 
szerokości lub wysokości. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie 
spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość 
pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie 
powinno wynosić więcej niż: 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości,  szerokości lub wysokości - dla 
płytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla 
płytek gatunku drugiego i trzeciego. 
Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów 
płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy 
powinien być usunięty. 
Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach przylegania do ścian 
posadzka powinna być wykończona cokołami. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W 
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miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub 
aluminiowych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
6.4 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 posadzki i 1mb cokołu. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.1.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
8.1.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.2 Odbiór podłóg i posadzek 
Odbiór poszczególnych etapów: 
-odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, 
czystości i stanu wilgotności, sprawdzenie spadków i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 
-odbiór podłoża powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wykonaniu 
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu 
podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. 
W ramach odbioru należy sprawdzić: 
zgodność materiałów, prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubość 
podkładu ze względu na ściskanie i zginanie ustaloną na podstawie wyników badań, równość podkładu 
przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty kontrolnej, dwumetrowej. 
Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
Odbiór końcowy posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
wytrzymałości posadzki (wytrzymałości spoiny klejenia) 
wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
równości za pomocą łaty kontrolnej i odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za 
pomocą łaty kontrolnej i poziomicy, 
prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki 
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 
wymagania 
PN-63/B-10143 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
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PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje 
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I — budownictwo 
ogólne, część 2 i 3. 
Instrukcje i zalecenia Producentów i Dostawców Materiałów posiadających Aprobaty Techniczne. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
SST – 05  –  ROBOTY OKŁADZINOWE (ŚCIANY WEWNĘTRZNE) 
 
Rodzaje robót: 
- CPV 45431200-9   -  Kładzenie glazury 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
okładzinowych związanych z inwestycją pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”. 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okładziny ścian płytkami ceramicznymi na ścianach pomieszczeń w łazienkach i 
pomieszczeniach gospodarczych. 
 
2. MATERIAŁY. 
- Płytki ceramiczne na ścianach  
nasiąkliwość wodna    E>10 
wytrzymałość na zginanie Mpa  min.35 
siła łamiąca N <7,5 mm min.15 >7,5 mm min 12 
odporność na pęknięcia włoskowate  wymagana 
odporność na plamienie  min 3 klasa 
 
Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Układ płytek pionowy (spoina w spoinę). Gzymsy 
i narożniki wypukłe powinny być wykończone specjalnymi listwami narożnikowymi z PCV. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 
zalecanego przez producenta materiałów. 
 
4. TRANSPORT. 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca 
się stosowanie samochodów krytych plandeką z otwieranymi burtami przewożone płytki należy 
zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy 
transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót   uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki 
wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe". 
Opis ogólny. 
Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu 
procesu osiadania ścian budowli, zwłaszcza murowanych. Wewnątrz budynku roboty okładzinowe 
można wykonywać po: 
- zakończeniu robót tynkarskich, 
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-osadzaniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed założeniem 
opasek, jeżeli nie są one z okładziny ceramicznej. 
-całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych i metalowych 
urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 
Wytyczne do montażu  okładziny z płytek ceramicznych. 
Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin 
nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać 
oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć zatłuszczonej powierzchni. 
Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać 
zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach 
do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. 
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie 
powierzchni i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą 
naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ułożenie na 
posadzce i ścianie. Płytki będą mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod okładanie 
na kleju powinny pod względem równości i gładkości odpowiadać wymaganiom dla tynku 
dwuwarstwowego kI. III. Płytek mocowanych na kleju nie należy moczyć. Klej należy nakładać na 
podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość kleju powinna zostać przykryta okładziną w 
czasie 15 min. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5 mm. W odstępach nie większych niż 3 
mm należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy 
natychmiast usunąć. Po ułożeniu i stwardnieniu należy okładzinę wyspoinować i zmyć. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy: 
- powierzchnię podłoża, 
- grubość zaprawy klejącej, 
- prostolinijność spoin i ich szerokość, 
- jakość szczelin dylatacyjnych, 
- obróbkę narożników, 
- zgodność kolorystyki i materiałów z projektem. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Odbiór robót okładzinowych 
Podstawę odbioru robót okładzinowych stanowi: 
Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, 
naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robót. 
Dziennik budowy, zawierający zapisy dotyczące międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót 
zanikających. 
Protokoły z badań kontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, protokoły odbiorów 
dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót. 
Wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących. 
Zgodność wykonania okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w 
projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych. Okładziny wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają komfortu użytkowania. 
 
Protokół odbioru powinien zawierać podsumowanie wyników badań, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania tynków lub okładzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze 
wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
7.2. Odbiór elementów i akcesoriów 
Przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość pod 
względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 
 
7.3. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. innymi: 
-atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, 
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-zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od -kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej) 
-grubość warstw mocujących.(podkład lub kleju) 
-powiązanie okładziny z podłożem 
-sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne odchylenie 1 mm) 
-jednolitość barwy płytek. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 położonej glazury lub wykładziny. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe 
PN-EN 14411:2007 „Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie”, 
PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 
B III. 
PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E.3%. 
Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%< E .6%. 
Grupa BIia. 
PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E 10% 
Grupa BIib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
(Zmiana Az1) 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych. 
(Zmiana Az1) 
EN 12058 Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania 
EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania 
PN-B-11212:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty z konglomeratów kamiennych 
Instrukcja wykonania producenta 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
SST – 06  –  ROBOTY STOLARSKIE DRZWI I OKIEN 
 
Kody robót: 
 - CPV: 45421110–8- Instalowanie ślusarki aluminiowej,  
- CPV: 45421132-8 – Instalowanie okien  
- CPV: 45421131-1 – Instalowanie drzwi 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu ślusarki i stolarki 
aluminiowej i PCV w związku z inwestycją pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”. 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż: 
drzwi stalowe płytowe wewnętrzne 
drzwi drewniane płytowe wewnętrzne  
drzwi drewniane ażurowe wewnętrzne 
drzwi stalowe z odpornością ogniową  
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drzwi stalowo-płytowe z odpornością ogniową 
drzwi zewnętrzne aluminiowe bez odporności ogniowej  
przeszklenia z PVC 
osadzenie okien 
 
Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności 
w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów 
należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z 
warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystąpieniem do zamawiania stolarki ma 
obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 
 
1.4 Wymagania 
Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską lub oklejone okleiną, 
oszkloną i wyposażoną w okucia. 
Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać pod względem jakości 
normom państwowym oraz spełniać wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów ślusarki 
budowlanej. 
Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej. 
 
MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami są: 
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna – stalowa płytowa 
Wykonanie drzwi:  
• skrzydło drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,75 [mm],  
• całkowita grubość skrzydła 64 [mm],  
• ościeżnica z kształtowników stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 [mm],  
• klamka powlekana tworzywem  
• zamek przygotowany pod montaż wkładki patentowej,  
• drzwi w kolorze wg zestawienia  
• trzy zawiasy,  
• wypełnienie skrzydła w drzwiach na poddasze: polistyren ekspandowany „styropian”  
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drewniana płytowa 
Wykonanie drzwi:  
• wypełnienie skrzydła wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem 
• całkowita grubość skrzydła 60 [mm],  
• ościeżnica regulowana   
• klamka powlekana tworzywem  
• zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową,  
• drzwi w kolorze wg zestawienia  
• dwa zawiasy 
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi drewniane ażurowe wewnętrzne 
Wykonanie drzwi:  
• konstrukcja wykonana z desek sosnowych, 
• stalowe okucia,  
• zawias na kłódkę,  
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• dwa zawiasy 
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna – stalowa z odpornością ogniową 
Wykonanie drzwi:  
• skrzydło drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,75 [mm],  
• całkowita grubość skrzydła 64 [mm],  
• ościeżnica z kształtowników stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 [mm],  
• klamka powlekana tworzywem  
• zamek przygotowany pod montaż wkładki patentowej,  
• drzwi w kolorze wg zestawienia  
• trzy zawiasy,  
• klasa odporności ogniowej EI30 lub EI60  
 
 
Stolarka okienna PCV 
Parametry stolarki okiennej: 
Odporność na obciążenie wiatrem klasa B-3 
Wodoszczelność klasa  9A 
Przepuszczalność powietrza klasa  4 
Właściwości akustyczne określona wartość Rw [dB] w hałaśliwej okolicy Rw nie mniejsze 
niż 40-45 dB 
Przenikalność cieplna Uw nie większe niż 0,9 W/(m2·K),  
Wytrzymałość mechaniczna klasy  4 
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 10 000 cykli 
Odporność na włamanie klasy WK-2 
Przepuszczalność światła > 70% 
 
SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 
zalecanego przez producentów materiałów. 
 
TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 
opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki 
budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i 
transport. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i 
innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka powinna być ustawiona 
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w 
bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W 
czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok 
malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- Usztywnienie bloków za pomocą progów 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do prac związanych z 
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montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. 
Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność 
uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy 
przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnętrzne oraz świetliki  należy dodatkowo zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie 
tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, 
gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
 
5.2 Montaż 
Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki powinien 
dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi 
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
 
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
 
5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby 
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać 
z elastycznej masy uszczelniającej. 
 
5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
 
5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
 
5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
 
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 
wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów 
stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
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stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
6.4 W szczególności powinno być oceniane: 
-jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 
-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
-pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
-wodoszczelność przegród 
-badania okuć 
 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w 
normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić 
kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
zgodność z dokumentacją techniczną 
rodzaj zastosowanych materiałów 
prawidłowość montażu 
pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
pion i poziom zamontowanego parapetu 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 
drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, ślusarkę i 
ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w 
pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykończeniem oraz 
metr bieżący parapetu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, wydanie Arkady - 
1990rok. 
Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
SST – 08  –  ROBOTY ELEWACYJNE 
 
Kody robót: 
- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe – elewacyjne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elewacyjnych w związku z 
inwestycją pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1” 
 
1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
warstwy ocieplającej zewnętrznej z płyt styropianowych 
elewacji z blachy aluminiowej na pełnym deskowaniu z płyt OSB 
 
1.3. Materiały 
 
Wymagania ogólne w odniesieniu do wszystkich typów płyt OSB. 
    

NrNrNrNr    WłaściwościWłaściwościWłaściwościWłaściwości    
Metoda Metoda Metoda Metoda 
badaniabadaniabadaniabadania    

WymaganiaWymaganiaWymaganiaWymagania    

1111    2)3)2)3)2)3)2)3)    

Maksymalne odchyłki wymiarów: 
grubość (szlifowane) płyty i między płytami; 
grubość (nieszlifowane) płyty i między płytami; 
długość i szerokość; 

EN 324-1 
± 0.3 mm 
± 0.8 mm 
± 3.0 mm 

2 2 2 2 2)3)2)3)2)3)2)3)    Tolerancja prostoliniowości brzegów EN 324-2 1.5 mm/m 

3333    2)3)2)3)2)3)2)3)    Tolerancja kąta prostego EN 324-2 2.0 mm/m 

4 4 4 4 2)2)2)2)    
Wilgotność  
OSB 1,OSB 2 
OSB 3, OSB 4 

EN 322 
od 2% do 12% 
od 5% do 12% 

5555    3)3)3)3)    
Dopuszczalne odchylenia gęstości w odniesieniu 
do średniej gęstości wewnątrz płyty 

EN 323 ± 10% 

6 6 6 6 4)4)4)4)    
Zawartość formaldehydu - klasa 1 
(wartość perforatorowa) - klasa 2 

EN 120 
≤ 8mg / 100 g 
> 8mg / 100 g 

≤ 30mg / 100 g 
2) - Określone zastosowania płyt OSB mogą wymagać innych tolerancji. Patrz oddzielne normy.  
3) - Te wielkości obowiązują dla wilgotności, która utrzymuje się w materiale przy wilgotności 
względnej powietrza 65 % i temperaturze 20 oC. 
4) - Aktualnie prowadzi się badania w odniesieniu do wilgotności wzorcowej i stosownego przelicznika. 

 

 
Właściwości fizyko-mechaniczne płyt OSB    
- Płyta OSB produkowana jest w następujących grubościach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz 
standartowych wymiarach (mm) : 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotność. Maksymalna długość 
produkowanej płyty OSB to 7500mm, a maksymalna szerokość 2800mm.  
- Płyta OSB produkowana jest według normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech 
rodzajach:  
 
OSB2OSB2OSB2OSB2 - płyta ogólnego stosowania w środowisku suchym; 
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OSB3OSB3OSB3OSB3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i 
wewnątrz - najpopularniejsza, najczęściej stosowana w budownictwie;  

OSB4 OSB4 OSB4 OSB4 - płyta konstrukcyjna dla zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych i 
w podwyższonej wilgotności na zewnątrz oraz wewnątrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - 
produkowana jest wyłącznie na zamówienie. 

 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w 
Budownictwie wg normy PN-M-47900-2. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować samochodami 
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 
Szczelnie zamknięte pojemniki z klejami należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
 
Płyta OSB powinna być transportowana oraz przechowywana w taki sposób, aby uniknąć jej 
uszkodzenia. 
Do przechowywania płyty najkorzystniej jest przeznaczyć zamknięte i wentylowane pomieszczenie 
magazynowe. Możliwe jest również magazynowanie płyt pod zadaszoną wiatą, tak, aby płyta nie była 
narażona na opady atmosferyczne. 
Składowanie płyty na placu budowy 
Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, np. w 
formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii, zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innym 
wodoszczelnym materiałem oraz umożliwić płytom dostęp powietrza. Zabezpieczenie palety płyt 
pokazują następujące rysunki:  

 

 
 
Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w 
nowych warunkach. Według zasad ochrony i zabezpieczenia materiałów drewnopochodnych , zaleca 
się aby wilgotność płyty podczas montażu nie przekraczała 15%. Przy tym poziomie wilgotności 
wyklucza się możliwość wystąpienia szkodliwych grzybów i pleśni.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ocieplenie ścian styropianem (metoda lekka): 
do wykonania elewacji zewnętrznej należy stosować rozwiązanie systemowe wg zaleceń jednego, 
wybranego producenta, 
w metodzie lekkiej ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy termoizolacyjnej pokrytej 
cienką warstwą tynkarską, wzmocnioną siatką z włókna szklanego, powierzchnia ścian, do której jest 
mocowany styropian musi być oczyszczona, a przyczepność przyklejanej wystarczająca. Dodatkowo do 
zamocowania arkuszy styropianu wykonuje się mocowanie mechaniczne z zastosowaniem specjalnych 
kołków. Nierówności na powierzchni ścian nie mogą być większe niż ±10 mm. 
Roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza 
nie jest niższa niż 5°C, do ocieplenia ścian metodą lekką powinien być stosowany styropian, lub wełna 
skalna sezonowana przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania, a właściwości 
techniczne powinny być następujące: 
struktura zwarta — bez pustych miejsc, 
płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie, 
wymiary płyt: 1000 x 500 mm z odchyłkami nie większymi niż ±2mm,  
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odchyłki grubości nie większe niż ±1,5 mm, 
proste krawędzie bez uszkodzeń, 
kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm powinny być 
stosowane do wzmacniania naroży pionowych, 
 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/96 „Ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynków metodą lekką” 
UWAGA: 
Nie dopuszcza się stosowania w systemie docieplenia, poszczególnych materiałów z różnych systemów 
dociepleń 
Montaż płyt OSB 
Przed montażem poszycia z płyt OSB należy sprawdzić, czy ruszt drewniany do którego będą 
mocowane płyty znajduje się w jednej osi, prosty i równy. Płyty, które zmoczył deszcz należy 
niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją biologiczną przed położeniem blachy aluminiowej 
na rąbek.  
-Z uwagi na swoją budowę płyta musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle do rusztu. 
Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy 
brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3mm, by pozwolić 
płycie pracować. Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć 
na podporze.  
Do mocowania płyt należy używać gwoździ spiralnych o długości 51 mm (2"), lub pierścieniowych od 
45 mm (1 3 ") do 75 mm. Gwoździe wbijamy co 30 cm na ruszciei co 15 cm na łączeniach płyt. 
Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.    
Sugerowana grubość płyty OSB [mm]; Sugerowana grubość płyty OSB [mm]; Sugerowana grubość płyty OSB [mm]; Sugerowana grubość płyty OSB [mm]; 12; 15; 18 
  
- Płyta OSB 3 i OSB 4 przeznaczona jest do stosowania w budownictwie zgodnie z normą PN-EN 
13986 w zakresie grubości 8-25 mm.  
 
UWAGA: Płyty OSB powinny być stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzględniającego 
postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690). A w przypadku 
obiektów zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.- rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. Nr 15 z 1999r., poz.140) 
- W przypadku innych zastosowań, nie zawartych w niniejszej instrukcji montażu- należy skonsultować 
się bezpośrednio z producentem płyty. 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
Bieżąca kontrola robót polega na sprawdzeniu: 
rusztowania – kompletności, sztywności zamocowania do ścian, schodów, pomostów itp. 
podłoża pod okładziny zewnętrzne, 
posiadania Atestów materiałowych od producentów, Aprobat Technicznych dopuszczenia do 
stosowania oraz zgodności z Dokumentacją Techniczną, 
prawidłowości wykonania okładzin – kolejność, ilość i rodzaj łączników, szczelin, ciągłości, 
zabezpieczenia materiałów okładzin zewnętrznych od wpływu wilgoci, wiatru i innych uszkodzeń, 
prawidłowości powłok fasadowych i kolorystyki. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór polega na: 
odbiorze rusztowania przed rozpoczęciem robót, 
sprawdzeniu wykonania robót pod względem rodzaju, jakości materiału, zakresu i zgodności z 
Projektem, atestów Producenta materiałów i instrukcji montażowych wydanych przez ITB, 
detali elementów wykończeniowych, 
powłoki fasadowe podlegają sprawdzeniu jak powłoki malarskie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 tynku. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
Jednostką obmiarową robót dla elewacji z blachy jest: 
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– m2 pokrytej powierzchni, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze.    
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych. Tynki zewnętrzne 
PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego stosowana w budownictwie 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
Instrukcja ITB 334/96 „Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I cz.4 
Instrukcja producenta systemowych powłok elewacyjnych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
SST -  09 – POKRYCIE DACHU 
Kody robót : 
CPV  45261214-7-Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachu 
WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia dachowego z papy  dla zadania: 
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
Montaż folii wysokoparoprzepuszczalnej 
Montaż deskowania pełnego 
pokrycie  dachu blachą na rąbek 
montaż wyłazu dachowego  
 
2.       MATERIAŁY 
 Parametry techniczne folii wysokoparoprzepuszczalnej 

Materiał: Polipropylen 

Masa [g/m2]: 115 

Sd / równoważna warstwa powietrza / [m] 0,02 

Wytrzymałość na zerwanie [N/5 cm] Wzdl 220 w poprzek 150 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 
Wzdl 80-100 w poprzek 80-
120 

Wytrzymałość na rozerwanie gwoździem [N/5 
cm] 

>95 N 

Zakres temperatur stosowania od - 40 do + 80 °C 

Wysokość słupa wody [mm H2O] 2000 
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Paroprzepuszczalność 2000 

 
Parametry techniczne blachy na rąbek  

Szerokość użytkowa 310 mm 

Wysokość rąbka 25 mm 

Materiał S 250 GD + Z 200 lub 275 

Max. zalecana długość 
arkusza 

7 mb 

Min. długość arkusza 0,5 mb 

Grubość 0,50 mm 

Powłoka 
połysk lub mat do uzgodnienia z 
inwestorem 

 
 
Wyłaz dachowy  
aluminiowy  
podstawa wyłazu prosta o wys. 30 cm, posiada specjalne uszczelki oraz profile aluminiowe z 
zamontowanym ociepleniem 
 
SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
wkręty, gwoździe, taśmy uszczelniające 
 
WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod pokrycia z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
 
4.2. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych,  
w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
 
Pokrycia papowe 
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych 
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
– dla robót – Krycie dachu  – m2 pokrytej powierzchni dachu łącznie z rynnami i rurami spustowymi , 
obróbkami blacharskimi  
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Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego 
nie przekracza 0,50 m2. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzenie zabezpieczeń  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań wykonania 
zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy 
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9.    OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
PN-89/B-02361    Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240    Pokrycia dachowe z papy  i powłok dachowych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-66/5059-01     Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
BN-72/5059-02     Uchwyty do rynien półokrągłych. 
 
SST -  09 – TAŚMY USZCZELNIAJĄCE DO STYKU ŚCIAN PIWNICZNYCH Z PŁYTĄ 
FUNDAMENTOWĄ 
 
WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem taśm uszczelniających w połączeniu ścian piwnicznych z płytą 
fundamentową  dla zadania: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
dostawę i montaż taśm uszczelniających w linii ścian żelbetowych w połączeniu z płytą fundamentową: 
 
2.       MATERIAŁY 
Proponowana taśma pęczniejąca KAB lub równoważna 
KAB to specjalny rodzaj taśmy uszczelniającej ze zintegrowaną pęczniejącą wkładką. Najczęściej 
znajduje zastosowanie przy uszczelnieniu przerw roboczych w konstrukcjach betonowych na styku 
płyta denna – ściana lub w miejscu przegłębień płyty dennej.  
Może być elementem uszczelniającym w budownictwie kubaturowym, mieszkaniowym, usługowym, 
oczyszczalniach ścieków, basenach pływackich, zbiornikach na ciecze oraz w budownictwie 
komunikacyjnym. Łączy w sobie zalety dwóch różnych materiałów  -wysokojakościowego półtwardego 
PVC oraz wkładki o dużym potencjale pęcznienia.  
Taśmę montuje się bezpośrednio do zbrojenia płyty i mocuje za pomocą stalowych klamer 
przypominających w kształcie literę „Ω”. Element pęczniejący zapobiega swobodnemu przepływowi 
wody w obszarze płyty fundamentowej, a żebrowana powierzchnia ramienia uszczelnia obszar ściany 
bocznej. Taśma posiada specjalny gładki pasek kontrolny (pas traserski), służący do ustalenia i kontroli 
głębokości zatopienia w elemencie, który betonowany był jako pierwszy. Taśmy KAB skutecznie 
uszczelniają fugi robocze obciążone ciśnieniem hydrostatycznym do 0,25 MPa. Nie jest wrażliwa na 
zanieczyszczenia wody zarówno alkaliczne jak i te o odczynie kwasowym. Taśmy uszczelniające KAB 
wykonane są z wysokojakościowego półtwardego PVC oraz pęczniejącej wkładki. Właściwości 
półtwardego PVC (części termoplastycznej taśmy), z którego wykonane jest ramię taśmy KAB 
zestawiono poniżej. 
 

Właściwości Jedn. Wymagania Metody badań według 
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Wygląd zewnętrzny - Bez rys, 
pęknięć 

Ocena wizualna 

Twardość Shore'a  ˚Sh 83±5 PN-EN ISO 868:2005 

Wytrzymałość na rozciąganie MPa ≥ 8 PN-EN ISO 527-
2:1998  

Wydłużenie względne przy zerwaniu % ≥ 200 PN-EN ISO 527-
2:1998  

Wytrzymałość na rozdzieranie N/mm ≥ 12 PN- ISO 34-1:2007 

Zachowanie w niskich temperaturach, -
20˚C, 
wydłużenie względne przy zerwaniu 

% ≥100 PN-EN ISO 527-
2:1998 

 
Taśmy uszczelniające z profilem pęczniejącym typu KAB stosowane są do ochrony przerw roboczych 
w budownictwie kubaturowym na styku płyt dennych i ścian, przegłębień płyt dennych oraz 
w drogowych i kolejowych obiektach inżynierii komunikacyjnej. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne 
działające na element nie może przekraczać 0,25 MPa. 
Taśma uszczelniająca KAB może być stosowana do wodoszczelnego zabezpieczenia przerw roboczych 
w konstrukcjach betonowych, w tym zbiornikach do gromadzenia i przechowywania wody 
przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (posiada Atest Higieniczny). 
 
SKŁADOWANIE 
Taśmę KAB należy składować w oryginalnych opakowaniach producenta w suchym i chłodnym 
miejscu, ustawić je na palecie, na stabilnym podłożu. Taśmy KAB dostarczane w kartonowych 
opakowaniach w rolkach o długości 25 mb. 
 
4. OBMIAR ROBÓT 
– dla robót związanych z montażem taśmy– mb zamontowanej taśmy 
 
5. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzenie prawidłowego umiejscowienia taśmy w linii ściany 
Sprawdzenie prawidłowego zamocowania taśmy przy pomocy uchwytów do zbrojenia 
 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
 

SST SST SST SST ----    00001111    ----    ROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNE    
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA     

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHHHH    
Kody robót: 
CPV-45111200-0 Roboty ziemne 
 

1.1. 1.1.     WSTĘPWSTĘPWSTĘPWSTĘP    

1.11.11.11.1 Przedmiot specyfikacjiPrzedmiot specyfikacjiPrzedmiot specyfikacjiPrzedmiot specyfikacji    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych związanych z 
zadaniem pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” w Strzelcach Opolskich przy ul. 
Bocznicowej na dz. nr ewid. 230/91. 
 

1.21.21.21.2 Zakres robót objętych SpecyfikacjąZakres robót objętych SpecyfikacjąZakres robót objętych SpecyfikacjąZakres robót objętych Specyfikacją    
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 Na podstawie parametrów warstw podanych w opinii geotechnicznej można stwierdzić, że w 
podłożu pod nasypem niebudowlanym zalegają grunty nadające się do posadowienia bezpośredniego 
projektowanej rozbudowy.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się                         
z dokumentacją geotechniczną.  
Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i geodety. Wykop odbierać 
protokolarnie ustalając pod każdym fundamentem nośność gruntu i jego przydatność do posadowienia. 
Odbiór potwierdzić odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
Roboty ziemne przy istniejącym budynku należy prowadzić ze szczególną ostrożnością obserwując stan 
konstrukcji istniejącego budynku czy nie pojawiają się nieprzewidziane zarysowania, pęknięcia ścian lub 
osiadanie podłoża. W trakcie robót bezwzględnie nie należy dopuścić do rozluźnienia gruntu pod 
istniejącymi fundamentami. Zaleca się, aby ostatnie 30-40cm wykopu pod nowoprojektowane 
fundamenty wzdłuż ścian istniejącego budynku wykonać sposobem ręcznym. 
Podczas robót ziemnych i fundamentowych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 
wykopów przed zmianą rodzimej struktury gruntu, która może wystąpić po przemoczeniu  
i przemrożeniu. Roboty ziemne należy prowadzić w suchej porze roku. Niezwłocznie po wykonaniu 
wykopów należy ułożyć warstwę chudego betonu. Bezwzględnie należy obniżyć poziom wody w 
wykopie, tak aby roboty prowadzić w suchym wykopie. Wykopy chronić przez zalaniem wodą opadową 
oraz przed mrozem. Przemoczenie i/lub przemrożenie gruntu może spowodować istotną zmianę 
parametrów geotechnicznych występujących w podłożu warstw co może mieć wpływ na późniejsze 
nadmierne lub nierównomierne osiadanie budynku. 
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1.31.31.31.3 Ogólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robót    

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych robót z warunkami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2.2. 2.2. MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    

2.12.12.12.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałówOgólne wymagania dotyczące materiałówOgólne wymagania dotyczące materiałówOgólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
3.3. 3.3. SPRZĘTSPRZĘTSPRZĘTSPRZĘT    

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania  
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. 

4.4. 4.4. TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które   nie wpłyną 
negatywnie na jakość wykonywanych robót.    
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5.5. 5.5. WYKONYWYKONYWYKONYWYKONYWANIE ROBÓTWANIE ROBÓTWANIE ROBÓTWANIE ROBÓT    

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne 
lub materiały takie jak: 
- Urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, 
telekomunikacyjne); 
- Kanały, dreny; 
- Resztki konstrukcji; 
wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania. 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów - niewybuchów                    
i innych pozostałości wojennych, należy niezwłocznie przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie 
władze administracyjne, a miejsce zabezpieczyć przed dostępem ludzi  
i zwierząt. 
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5.15.15.15.1 Dokumentacja robótDokumentacja robótDokumentacja robótDokumentacja robót    

Projekt robót ziemnych powinien mieć taki zakres, aby rozwiązywał wszystkie problemy warunkujące 
bezpieczne i prawidłowe wykonanie robót ziemnych. Należy przeanalizować bezpieczeństwo 
konstrukcji i urządzeń istniejących. Metoda wykonania wykopu powinna być dobrana przy 
uwzględnieniu zakresu robót, rodzaju, rozmiaru i głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju 
gruntu, występujących wód gruntowych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  
- Przyjęte metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem wód gruntowych 
nie mogą spowodować zmiany właściwości geotechnicznych posadowienia istniejących budynków, 
elementów oraz instalacji. 
- Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych 
w nich robot i możliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu przewidzianych prac. 
- Nie wolno dopuszczać do spływu wód opadowych do wykopu z otaczającego terenu.               
W tym celu należy zapewnić odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczającego wykopy. 
- Jeżeli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnej krawędzi wykopu, należy ukształtować podłużne pasy 
szerokości, co najmniej 0,6 m, na których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne 
przeszkody. 
- Należy w odpowiednich odstępach zapewnić wyjścia z wykopów przy użyciu np. drabin lub 
schodków. 
- Ściany wykopów należy tak kształtować i obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; 
należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć stateczność 
gruntu. 
- Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdych warunkach atmosferycznych. Ściany 
wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak również odsłonięte przy wydobywaniu 
gruntu resztki budowli itp., które mogą spaść lub ześlizgnąć się, należy niezwłocznie usunąć. 
- Należy ocenić wpływ drgań i ciężaru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane 
przy pracach ziemnych na podłoże gruntowe. Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane 
do: 
   - Głębokości wykopu, 
   - Zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana gruntu, 
deskowanie, betonowanie), 
   - Przyjętego sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 
   - Szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. 
- Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna być mniejsza niż 0,8 m (zaleca się  1,2 do 2 
m od krawędzi fundamentu). 
- Przy wykonywaniu wykopów nie obudowanych należy wykonywać skarpy o bezpiecznym nachyleniu. 
Nachylenie skarp wykopu należy przyjmować na podstawie obliczeń statycznych. 
- W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione  wymagania: 
W pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej szerokości trzykrotnej 
głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody 
opadowej od krawędzi wykopu. 
Podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi. 
Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy. 
Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających 
destrukcyjnie (opady, mróz itp.) 
- Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania: 
Górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najmniej 10 cm dla 
ochrony przed wpadnięciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. 
Wykop zabezpieczyć i oznakować w sposób zabezpieczający przez wpadnięciem pracowników, osób 
postronnych oraz maszyn i sprzętu budowlanego, 
Z wykopu należy zapewnić awaryjne wyjścia według warunków podanych wcześniej, 
W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, 
W razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty.  
Stateczność obudowy powinna być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia  
i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego 
zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy, rozbiórka obudowy ścian lub skarpy wykopów powinna być 
przeprowadzona etapowo, w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna wykopu, obudowę ścian 
wykopu można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,3 m, 
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 
możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraża bezpieczeństwu pracy lub 
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konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu - powinno to zostać zaakceptowane przez 
Inwestora oraz Projektanta. 
-  Kopany urobek powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 
odkład przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
- W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane  
w postaci nasypów o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. 
- Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić, co 
najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3 m. 
- Do zasypania wykopu zaleca się użyć gruntów składających się z piasków średnich i grubych. Materiał 
powinien być wolny od zanieczyszczeń typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy 
kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp. 
- Materiał nie powinien być zamarznięty 
- Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu należy zagęszczać 
mechanicznie lub ręcznie. Miąższość warstwy zasypki winna być dobrana w zależności od przyjętej 
metody zagęszczania. Stopień zagęszczenia ls = ~ 0,97. 
- Jeżeli wskutek wadliwego działania zabezpieczeń wykopu przed wodą opadową/gruntową  
w poziomie posadowienia grunt zostanie naruszony, to należy go usunąć i zastąpić odpowiednim 
rodzajem gruntu. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy zapewnić stałą i bezawaryjną pracę oraz 
przestrzegać następujących zasad: 
- Stała kontrola dróg technologicznych, 
- Unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 
- Zabezpieczenie maszyn i urządzeń przed stoczeniem się, 
- Utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym, 
- Prawidłowy dobór pojemności naczynia roboczego, 
- Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie tamował dowozu materiałów  
przeznaczonych na budowę, 
- Ruch maszyn powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 

6.6. 6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.16.16.16.1 Podłoże gruntowePodłoże gruntowePodłoże gruntowePodłoże gruntowe    

Należy sprawdzać zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 PN-81/B-03020 „Grunty budowlane - 
Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rodzaj i miąższość warstw gruntów 
zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalić rzeczywiste warunki wodno -gruntowe. 

6.26.26.26.2 Wykonanie wykopówWykonanie wykopówWykonanie wykopówWykonanie wykopów    

Kontrola podczas robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała 
możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym. 
Wszelkie odstępstwa od projektu powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. 
Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zastały podane w poniższej tabeli  
wg tablicy 1 – 3,6 02C1 PN-B-06050:1999 
 
 

 
Lp. 

 
Przedmiot kontroli (badań) 
 
 

Sprawdzenie powinno być dokonane 

Przed 
rozpoczęciem 
budowy 
 

W czasie 
budowy 

Po zakończeni 
budowy 

1. Zgodność wykonania robót z 
dokumentacją techniczną 

- + + 

2. Roboty pomiarowe + - - 
3. Przygotowanie terenu + - - 
4. Rodzaj i stan gruntów w podłożu + + + 
5. Odwodnienie wykopu, nachylenie 

skarp 
+ + + 

6. Wymiary wykopów, nachylenie skarp - + + 
7. Zabezpieczenie wykopów - + + 
8. Wykończenie wykopów, 

uporządkowanie terenu 
- - + 
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Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z projektem, wymogami normowymi oraz 
postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem stateczności ścian wykopu 
(skarpy, obudowa), prawidłowości ich odwodnienia oraz dokładności wykonania wymienionych poniżej. 
Odchylenia wymiarów liniowych oraz rzędnych dla robot i budowli ziemnych nie powinny być większe 
niż: 
±  0,01 %  dla spadków terenu, 
±  0,05 % dla ewentualnych rowów odwadniających, 
± 15 cm dla wymiarów w planie wykopów - dla elementów małej architektury, 
±  5 % dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych. 
Przy kontroli robot ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na: 
- Zabezpieczenie skarp / ścian wykopów, 
- Obudowę ścian wykopów, 
- Prawidłowość odwodnienia wykopu, 
- Dokładność wykonania wymiarów wykopu (wg powyższych wartości tolerancji), 
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7.7. 7.7. OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    

Ogólne zasady obmiaru podano w OST.  
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem. 

8.8. 8.8. ODBIÓR ROBODBIÓR ROBODBIÓR ROBODBIÓR ROBÓTÓTÓTÓT    

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części OST.  
Roboty wymienione w SST „Roboty ziemne” podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu oraz odbiorowi końcowemu.   

9.9. 9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCI    

Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego.  
10.10. 10.10. PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.  
PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary.  
PN-B-02480 :1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów. 
PN-B-03020 :1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  statyczne i 
projektowanie. 
PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.  
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SSTSSTSSTSST----    00002222    ––––    KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWEKONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWEKONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWEKONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE    
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA    

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    
    
Kody robót : 
CPV 45262300-4 – Roboty w zakresie betonowania 
CPV 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji 
CPV 45262310-7 – Zbrojenie 
 
    
1. WS1. WS1. WS1. WSTĘPTĘPTĘPTĘP 
    
1.1. Przedmiot SST1.1. Przedmiot SST1.1. Przedmiot SST1.1. Przedmiot SST    
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych dla zadania: „Budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego” w Strzelcach Opolskich przy  

ul. Bocznicowej na dz. nr ewid. 230/91. 

    
 
1.2. Zakres stosowania SST1.2. Zakres stosowania SST1.2. Zakres stosowania SST1.2. Zakres stosowania SST    
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
    
    
1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST    
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych  
z rozbudową, przebudową budynku. W zakres robót wchodzi: 

− wykonanie  fundamentów i ścian fundamentowych 
− wykonanie belek i słupów żelbetowych 
− wykonanie schodów żelbetowych 
− wykonanie stropów 

    
    
1111.4. Określenia podstawowe.4. Określenia podstawowe.4. Określenia podstawowe.4. Określenia podstawowe    
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w OST. 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane  
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej  
dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń  
od konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
    
2.1. Wymagania ogólne2.1. Wymagania ogólne2.1. Wymagania ogólne2.1. Wymagania ogólne    
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

− ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r.  
Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

− ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
− ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2002 oraz 
warunkach technicznych. 
    
2.2. Wymagania szczegółowe2.2. Wymagania szczegółowe2.2. Wymagania szczegółowe2.2. Wymagania szczegółowe    
    
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej2.2.1. Składniki mieszanki betonowej2.2.1. Składniki mieszanki betonowej2.2.1. Składniki mieszanki betonowej    
    
2.2.1.1. Cement2.2.1.1. Cement2.2.1.1. Cement2.2.1.1. Cement    
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz 
warunków technicznych. 
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
- oznaczenie, 
- nazwa wytwórni i miejscowości, 
- masa worka z cementem, 
- data wysyłki, 
- termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a 
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania 
mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach  
i nie rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być 
użyty do betonu. 
g) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego (workowanego): 
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone  
z boków przed opadami), 
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– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane  
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone  
w urządzenia 
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory  
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry  
na zewnętrznych ścianach). 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania  
w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
    
2.2.1.2. Krus2.2.1.2. Krus2.2.1.2. Krus2.2.1.2. Kruszywo do betonuzywo do betonuzywo do betonuzywo do betonu    
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne 
rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym 
podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i 
testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
a) Kruszywo grube 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/ B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inżyniera. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,  
(PN-EN 933-4:2001), 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18  
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
b) Kruszywo drobne....    

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm:  
PN-79/B6711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
    
    
2.2.1.3. Woda2.2.1.3. Woda2.2.1.3. Woda2.2.1.3. Woda    
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy 
pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej 
wymienioną normą. 
    
2.2.1.4. Domie2.2.1.4. Domie2.2.1.4. Domie2.2.1.4. Domieszki do betonówszki do betonówszki do betonówszki do betonów    
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-:2002 i PN-EN 934-
6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko  
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich 
jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu  
po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
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Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich 
stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko 
Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera. 
 
 
Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. 
„beton towarowy”). 
- C30/37 dla wszystkich elementów konstrukcyjnych 
Wymagania co do szczelności, wodoszczelności i mrozoodporności wg. PN-EN 206-1:2003 tj.  
- nasiąkliwość max. 8% 
- mrozoodporność F100 (dla fundamentów i ścian fund.  F150), spadek wytrzymałości nie większy od 
20% po 150 cyklach. 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
.Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom co do szczelności i nasiąkliwości jak i 
wymagań ogólnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunków technicznych i spełniać wymagania IBDM w 
Warszawie. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien dysponować laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
 
    
2.2.3. Materi2.2.3. Materi2.2.3. Materi2.2.3. Materiały do wykonania podbetonuały do wykonania podbetonuały do wykonania podbetonuały do wykonania podbetonu    
Beton kl. C12/15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
    
2.22.22.22.2.4. Stal zbrojeniowa.4. Stal zbrojeniowa.4. Stal zbrojeniowa.4. Stal zbrojeniowa    
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz 
warunków technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 
6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne  
z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod 
zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal 
była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do 
montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy 
nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o 
średnicy 1,5 mm. 
    
2.2.5. Materiały spawalnicze2.2.5. Materiały spawalnicze2.2.5. Materiały spawalnicze2.2.5. Materiały spawalnicze    
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie 
oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M 69430. 
 
    
2.2.6. Podkładki dystansowe2.2.6. Podkładki dystansowe2.2.6. Podkładki dystansowe2.2.6. Podkładki dystansowe    
Zaleca się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 
sztucznych gr. 5cm. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
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2.2.7. Deskowania2.2.7. Deskowania2.2.7. Deskowania2.2.7. Deskowania    
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto: 
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-
EN 636-3:2001, 
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego  
do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) Do przygotowania mieszanki betonowej 

− betoniarka o wymuszonym działaniu 
− węzłem betoniarskim 
− dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem  legalizacji, 
− odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań: 
− sprzętem ciesielskim, 
− samochodem skrzyniowym, 
− żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) do układania mieszanki betonowej: 
− pojemnikami do betonu, 
− pompami do betonu, 
− wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
− wibratorami przyczepnymi, 
− łatami wibracyjnymi, 

 
4) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

− szlifierkami, zacierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST . 
    
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
    
4.1. Transport składników mieszanki betonowej4.1. Transport składników mieszanki betonowej4.1. Transport składników mieszanki betonowej4.1. Transport składników mieszanki betonowej    
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone  
na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.        
    
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowejonowejonowejonowej    
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, 
zmiana konsystencji i składu. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w 
normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco  
i na własny koszt. 
    
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT 
    
5.1. Wymagania ogólne5.1. Wymagania ogólne5.1. Wymagania ogólne5.1. Wymagania ogólne    
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 
06250, PN-EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi . 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane  
z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania 
deskowania, jak również plan przeprowadzania badań.    
    
5.2. Zakres wykonania robót5.2. Zakres wykonania robót5.2. Zakres wykonania robót5.2. Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie  
z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją 
technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem 
do Dziennika Budowy. 
    
    
5.2.1. Wykonanie szalunków5.2.1. Wykonanie szalunków5.2.1. Wykonanie szalunków5.2.1. Wykonanie szalunków    
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki 
podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i 
szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia 
na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami 
uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z 
tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian 
licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach  
od 2 cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Należy 
wykonać fazy i nisze kablowe i instalacyjne ujęte w dokumentacji technicznej.  
W takim przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę 
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami  
o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni 
betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
    
5555.2.2. Przygotowanie zbrojenia.2.2. Przygotowanie zbrojenia.2.2. Przygotowanie zbrojenia.2.2. Przygotowanie zbrojenia    
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian  
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
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Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 
słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. Gięcie prętów należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
 
5.2.3. Montaż zbrojenia5.2.3. Montaż zbrojenia5.2.3. Montaż zbrojenia5.2.3. Montaż zbrojenia    
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać  
i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych  
i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. Dla zachowania 
właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Rodzaj podkładek 
dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile  
to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny 
być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 
wiązałkowym: 
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  
i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
i normą PN-91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny 
pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
    
5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowe5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowe5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowe5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowejjjj    
Podawanie i układanie mieszanki betonowejPodawanie i układanie mieszanki betonowejPodawanie i układanie mieszanki betonowejPodawanie i układanie mieszanki betonowej    
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie 
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
Zagęszczenie betonu:Zagęszczenie betonu:Zagęszczenie betonu:Zagęszczenie betonu:    
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie  
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
PPPPrzerwy w betonowaniurzerwy w betonowaniurzerwy w betonowaniurzerwy w betonowaniu    
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  
i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru . 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  
z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 
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– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej  
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 
układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
WymaganiaWymaganiaWymaganiaWymagania    przy pracy w nocyprzy pracy w nocyprzy pracy w nocyprzy pracy w nocy    
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
    
    
5.2.5. W5.2.5. W5.2.5. W5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonarunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonarunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonarunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonuuuu    
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy 
zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadówZabezpieczenie podczas opadówZabezpieczenie podczas opadówZabezpieczenie podczas opadów    
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania  
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.    
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych  
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.2.5.2.5.2.5.2.6. Pielęgnacja betonu6. Pielęgnacja betonu6. Pielęgnacja betonu6. Pielęgnacja betonu    
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251)  
lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
    
    
    
6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI 
    
6.1. Wymagania ogólne6.1. Wymagania ogólne6.1. Wymagania ogólne6.1. Wymagania ogólne    
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 
SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi 
podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 
kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
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Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 
 
    
6.2. Zakres kontrol6.2. Zakres kontrol6.2. Zakres kontrol6.2. Zakres kontroli i badańi i badańi i badańi i badań    
    
6.2.1. Deskowanie6.2.1. Deskowanie6.2.1. Deskowanie6.2.1. Deskowanie    
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana  
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999  
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
– sprawdzeniu stateczności deskowania, 
– sprawdzeniu szczelności deskowania, 
– sprawdzeniu czystości deskowania, 
– sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
– sprawdzeniu położenia górnego poziomu betonowania w nawiązani do poziomów budynku 
istniejącego 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
    
6.2.2. Zbrojenie6.2.2. Zbrojenie6.2.2. Zbrojenie6.2.2. Zbrojenie    
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana  
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają przytoczone normy. 
    
    
6.2.3 Składniki mieszanki6.2.3 Składniki mieszanki6.2.3 Składniki mieszanki6.2.3 Składniki mieszanki    betonowejbetonowejbetonowejbetonowej    
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział  
w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli jakości” betonu uwzględniający badanie składników mieszanki 
betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być 
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane 
przez Inspektora. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 
    
6.2.4. Mi6.2.4. Mi6.2.4. Mi6.2.4. Mieszanka betonowaeszanka betonowaeszanka betonowaeszanka betonowa    
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości i parametry zgodne z postanowieniami normy oraz 
dokumentacją techniczną i niniejszej SST. 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje norma. 
    
6.2.5. Pielęgnacja betonu6.2.5. Pielęgnacja betonu6.2.5. Pielęgnacja betonu6.2.5. Pielęgnacja betonu    
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. Zakres 
sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
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6.2.6. Beton6.2.6. Beton6.2.6. Beton6.2.6. Beton    
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
„Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne  
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 
Inspektora. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 
SST. 
 
6.2.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonu6.2.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonu6.2.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonu6.2.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonu    
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami 
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Powierzchnia elementów betonowych widocznych, 
trybun, licowa bez por i wżerów, pozbawiona pęcherzy powietrza. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
    
    
6.2.8. Kontrola sprzę6.2.8. Kontrola sprzę6.2.8. Kontrola sprzę6.2.8. Kontrola sprzętutututu    
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
– sprawdzeniu betoniarki, 
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
    
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych  
i żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
    
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary  
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały 
wyniki pozytywne. 
    
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
    
    
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
    
10.1. Normy:10.1. Normy:10.1. Normy:10.1. Normy:    
1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 
badania. 
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
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5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewu. 
13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu 
ziarn. 
15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w 
postaci gliny. 
17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
18. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 
kapilarnej. 
19. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki  
do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 
22. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
23. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
24. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
25. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
26. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
27. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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SST SST SST SST ----    03 03 03 03 ----    ROBOTY MUROWEROBOTY MUROWEROBOTY MUROWEROBOTY MUROWE    
SSSSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA     

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    
 
Kody CPV: 
CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 

1.1. 1.1. WSTĘP 

Przedmiot specyfikacjiPrzedmiot specyfikacjiPrzedmiot specyfikacjiPrzedmiot specyfikacji    

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót murowych dla zadania pn.: „Budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego” w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej na dz. nr ewid. 230/91. 

    Zakres stosowania SSTZakres stosowania SSTZakres stosowania SSTZakres stosowania SST    

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 

OkreśleniOkreśleniOkreśleniOkreślenia podstawowea podstawowea podstawowea podstawowe    

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego. 

− Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane                                       z 

wykonywaniem murów z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych  

i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

− Konstrukcja murowa niezbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych 

przy użyciu zapraw budowlanych, 

− Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana                               

z elementów murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie 

poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych, 

− Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 

budowlane i przenosi obciążenia, 

− Ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana 

do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.  

Zakres robót objętych SSTZakres robót objętych SSTZakres robót objętych SSTZakres robót objętych SST    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem ścian murowanych: ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne z bloczków ceramicznych 
(ściany piwnic żelbetowe),  oraz murowania kominów wentylacyjnych z kształtek wentylacyjnych. 

Ogólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robót    

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                       
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.2. 2.2. MATERIAŁY 

− Ścianki działowe z pustaka ceramicznego gr. 12 na klej, wytrzymałość na ściskanie 10MPa, 

długość 498mm ±3mm, wysokość 238m ±1mm, gęstość do 1500 kg/m3,  

− Ścianki zewnętrzne i wewnętrzne nośne gr. 25 cm z pustaka ceramicznego, wytrzymałość na 

ściskanie 15MPa, gęstość do 1600 kg/m3, współczynnik izolacyjności akustycznej nie gorsze 

niż Rw = 50 dB, 

− Kanały kominów wentylacyjnych z kształtek z bloków wapienno piaskowych, wymiary 24 x 24 

x 20 cm (±1mm), wytrzymałość na ściskanie 15 MPa (do poziomu stropodachu)  

− Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

− Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
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Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa - wytwarzana na budowie lub 
dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur 
na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim                           na 
budowie zgodnie z zatwierdzoną recepturą przez Inspektora Nadzoru. Marka  i skład zaprawy 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót 
murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

− Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki                         

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego trzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

− Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności                      

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

− Zaprawa systemowa cienkospoinowa - gotowa zaprawa cienkospoinowa,                      

w klasach 10, 15, 20 MPa 

3.3. 3.3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie                        
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.: rusztowanie warszawskie, urządzenia                     do 
przygotowania zaprawy - betoniarka, wyciąg jednomasztowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość środowiska 
wykonywanych robót. 

4.4. 4.4. TRANSPORT 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu                                i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności                        
i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym                            
do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

5.5. 5.5. WYKONANIE ROBÓT 

Mury i kominy należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania                   
i o grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności  z rysunkiem                           
co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 
Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Bloczki układane na 
zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż  
1 cegła (ewentualne ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko przy 
temperaturze powyżej 0°C. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie 
należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł  
i uszkodzonej zaprawy. 

5.15.15.15.1 Warunki przystąpienia do robótWarunki przystąpienia do robótWarunki przystąpienia do robótWarunki przystąpienia do robót    

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: zakończyć roboty stanu 
surowego, oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowania ścian. 
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5.25.25.25.2 Mury z bloków wapiennoMury z bloków wapiennoMury z bloków wapiennoMury z bloków wapienno----piaskowychpiaskowychpiaskowychpiaskowych    

W przypadku systemu bloczków właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to 
wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i 
wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. pozwoli to na wykorzystanie wszelkich zalet systemu 
pióro-wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o 
grubości nieprzekraczającej 2 mm. W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie 
na bieżąco każdego bloczka. Można tez posłużyć się tzw. metoda układania "pod sznurek". Układanie 
kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: nałożenie  
i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2 m, układanie bloczków, 
dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. Murowanie ścianek działowych 
wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawę 
cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą warstwę należy zakotwić do ściany nośnej 
przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. Jeżeli w trakcie murowania występuje 
konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów: za 
pomocą szerokiego przecinaka i młotka, za pomocą piły tarczowej do kamienia, za pomocą gilotyny. 

6.6. 6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W trakcie robót wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowanych. 
Wymagania dotyczące materiałów: 

− Bloczki i cegły 

Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi                  
w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów  
i kształtu bloczku i cegieł, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia.  W przypadku niemożności 
określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

− Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla 
murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

 
 

7.7. 7.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 wykonanej ściany. 
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8.8. 8.8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 
− wykonanie wszystkich przewidzianych robót, 

− sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 

W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

− protokół odbioru robót zanikających, 

− dokonać wpisu do dziennika budowy, 

− sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB. 

9.9. 9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

10.10. 10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

− PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

− PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uzytku. 

− PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

− PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

− PN-86/B30020 Wapno. 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

− PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe - Cegły, bloki, elementy 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

    
 


