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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét.

1.2 Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych STWIOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezny przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b)budowle stanowiacg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c)obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezny przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezny przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takce czeéci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ Uzytkowa.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie - nalezny przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezny przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takce
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezny przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezny przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe - nalezny przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy - nalezny przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koincowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -takce dziennik

1.4.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.

1.4.12. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezny przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé Uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego - nalezny przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18. optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujagcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.21. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.22. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.24. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.25. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.28. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L3402z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznosé czynnoéci obstugi,
przegladéw i zabiegédw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji podwykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub, dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdIinymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegbétowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Paninstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
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dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajagcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

W obrebie projektowanego wjazdu wystepujg nastepujgce elementy infrastruktury technicznej
podziemnej (linie telefoniczne). Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy zleci¢ geodezyjne
wytyczenie miejsc kolizji projektowanego wjazdu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ u gestoréw sieci
infrastruktury technicznej aktualnosci istniejgcego i projektowanego uzbrojenia. Roboty w miejscu
skrzyzowan winny by¢ prowadzone recznie w obecnosci przedstawicieli wtasciwego gestora i za ich
wiedza.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.6 Zakres roboét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, projektem budowlanym,
specyfikacja techniczng i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robét wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego oraz wymaganych w umowie. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.7 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robdét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ utrzymanie robét nie pdzniej niz w 24 godziny od
wezwania pod rygorem: wstrzymania robét z winy wykonawcy.

1.8 Zgodnos¢ robot z projektem budowlanym i specyfikacja techniczng

Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokdty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czesciag umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w projekcie
budowlanym lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w
przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczna. Dane
okres$lone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng i wptynie to na zmiane parametréow
wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt wykonawcy.

1.9 Projekt budowlany

Projekt budowlanym obejmuje:
1. Projekt budowlany

2. Przedmiar rob6t budowlanych
3. Specyfikacje techniczne
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1.10 Teren budowy

1.10.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi niezwtocznie po zawarciu umowy o$wiadczenia oséb funkcyjnych
o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robdt). Inwestor przekaze teren
budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniu przekazania placu budowy inwestor
przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdéb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem).

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robdét wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.12. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.12.1 Stosowanie sie do ustalerl prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzanh
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Jezeli nie dotrzymanie
ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one wykonawce.

1.12.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej to wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan uszkodzonej,
a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.12.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdét wykonawca bedzie podejmowacé wszystkie
uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb.

1.12.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu
nalezy do wykonawcy i nie podlega dodatkowe] optacie.

1.12.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
Z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.12.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb =zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okres$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wifadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig inaczej. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania ropnych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet Uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
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programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa Ilub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed Uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi odniesionymi w projekcie lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokosci nieodniesione w projekcie budowlanym i nie podane przez inspektora
nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdét i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora beda
wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

3.3 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem
budowlanym, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czes$c ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;

- bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robét;
b) czes$¢ szczegdtowsa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;

-sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

4, ZAKRES ROBOT
4.1 Wyznaczenie robét
Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca wyznaczy trwale przebieg urzadzen

podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej i o ktérych powiadomit go Inspektor Nadzoru,
wystepujagcych na odcinku realizowanych robot. Zabezpieczenie skrzyzowan przebiegu trasy z
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urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robét. Wykonawca, w
oparciu o Dokumentacje Projektowag wyznaczy w terenie i w profilu przebieg trasy projektowanego
urzadzenia i jego wyposazenia. W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego
kolidujacego z przebiegami trasy projektowanego urzadzenia. Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét
ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona odlegtos¢ istniejacych przewodéw
podziemnych jest poza granicami robét w ptaszczyznie pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody
Inspektora Nadzoru przekroczy¢ ustalonej granicy prowadzenia rob6t w ptaszczyZnie poziome;.

4.2 Wykopy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

- PN - 86/B - 02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw” Przez caty
czas trwania robdt wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz znakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz.
U. Nr 47. P6z. 401- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

4.3. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania prac montazowych zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

5. WYKONANIE ROBOT

*  Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czeséci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez
Inspektora nadzoru.

* Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

* Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

* Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
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z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$€ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okres$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
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3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw cze$ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét
(koncowy)".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

ewarto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

epodatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

PN-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.”

PN-88/B-06250 - ,Beton zwykty.”

PN-5-02205:1997- ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

9.2 Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. | i cz. Il ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 - ROBOTY IZOLACYJNE

Kody robét :

CPV - 45321000 - Izolacja cieplna,

CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych
zwiagzanych z zadaniem: ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie izolacji
termicznych $cian fundamentowych i przeciwwodnych:

Izolacja $cian fundamentowych i piwnicznych zewnetrznych ktére sg zasypane gruntem STYROPIAN
EKSTRUDOWANY XPS WODOODPORNY

Miejscowo PLYTA ZE SKALNEJ WEENY MINERALNEJ

Izolacja $cian zewnetrznych ktére nie sg zasypane gruntem STYROPIANEM FASADA EPS 70

Izolacja $cian w obrebie elewacji STYROPIAN EPS 80 036 FASADA

Izolacja podtogi na gruncie STYROPIAN EPS 100

Izolacja podtogi na stropie STYROPIAN DACH PODtOGA EPS 80

Izolacja stropu nad parterem STYROPIAN DACH PODtOGA EPS 80

Izolacja stropu na poddaszu PLYTY Z WEENY MINERALNEJ TWARDEJ

Hydroizolacja podtogi na gruncie 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA

Hydroizolacja $cian piwnicznych zasypanych gruntem - PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA
Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych - MINERALNA ZAPRAWA SZPACHLOWA O
WEASCIWOSCIACH HYDROIZOLACYJNYCH pod izolacje ze styropianu

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wtasciwg jako$¢ wykonania. 1zolacja powinna by¢ wykonana Scisle wg dokumentacji.

2. MATERIALY

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS WODOODPORNY
Wspétczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,032 - 0,036 W/(m-K)
Wytrzymatosé na zginanie= 150 kPa3

naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10)> 100 kPa4
obciazenie uzytkowe do 3,0 t/m27

dtugotrwata nasigkliwos¢ woda po 28 dniach WL(T)1< 1%8
Klasa reakcji na ogien E

STYROPIAN FASADA EPS 70

deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp. 100C A< 0,036 [W/(m-K)]
naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu > 70 kPa

wytrzymatosc na zginanie > 115 kPa

wytrzymatosé na rozrywanie > 100 kPa

Klasa reakcji na ogien E
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WEENA MINERALNA SKALNA

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD W/mK 0,035
produkt hydrofobizowany - nie nasigkliwy

Klasa reakcji na ogiern wg PN-EN 13501-1 A1 - wyréb niepalny

Obciazenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,35 kN/m®

STYROPIAN DACH PODLOGA EPS 80

Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK

Wytrzymato$é na zginanie > 125 kPa

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 80 kPa
Klasa reakcji na ogien E

PAPA ZGRZEWALNA PODKEADOWA
Rodzaj osnowy welon szklany

Grubo$¢ mm +/-10% 3,5

Max sita rozciagajaca wzdtuz N/50mm 400

Max sita rozciggajaca w poprzek N/50mm 300
Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej wzdtuz w % 3
Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej w poprzek w % 3
Gietkos¢ w niskiej temperaturze *C 0

Odpornosc¢ a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do *C 70
Reakcja na ogien - klasa F

MINERALNA ZAPRAWA SZPACHLOWA O WEASCIWOSCIACH HYDROIZOLACYJNYCH

Bazowy srodek wiazacy: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatoréw
Gesto$¢ nasypowa w stanie suchym: 1,5 kg/dm?®

Proporcje mieszania: 0k.6,0+6,5 | wody na 25 kg suchej zaprawy

Okres do uzycia po zarobieniu woda: od 1,0+1,5 h

Czas otwartego schniecia: ok. 20 minut

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C

Srednie zuzycie: ok. 1,5 kg/m? na kazdy 1 mm grubosci warstwy

Przyczepnos$¢ do betonu: min. 1 MPa;

Odpornosé na temperatury po zwigzaniu: od -20°C do +60°C.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw
materiatéw

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Ptyty z wetny i styropian sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwa. Pakiety z ptytami
nalezy uktadaé¢ w poziomie, Sciéle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie
transportu i przed uszkodzeniem. Wystajagce wewnatrz srodka transportu $ruby i inne czesci nalezy
usungé i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Ptyty nalezy chronié¢ przed
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzynga, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiaty
termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz - przykryte szczelnie brezentem lub folia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Izolacje termiczne i akustyczne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdélnymi warunkami wykonywania i odbioru
rob6t ogélnobudowlanych, szczegélnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.
Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robét, w okresie
zimowym powinien by¢ ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta i mieé statg grubos$¢ zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Odbidr robét termoizolacyjnych powinien byé zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw
robét budowlanych.

Obidr czesciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujgcych fazach wykonywania robét:
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po dostarczeniu materiatéw na budowe, po przygotowaniu podtoza, po przyklejeniu badZ utozeniu
warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania gtadzi cementowej lub pokrywania
papa przy odbiorze materiatébw na budowe nalezy stwierdzi¢ czy zostaty one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, odbiér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:
sprawdzenie spadkéw, rdwnosci i czystosci podtoza, odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien
obejmowac sprawdzenie: grubosci warstwy, ciggtosci warstwy, prawidtowego utozenia, zawilgocenia, i
czy w przypadku styropianu nie styka sie on z materiatami zawierajagcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.
Odbiér techniczny tacznie z zakresem i terminem naprawy powinien byé potwierdzony wpisem do
Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg obmiaru s3 m2 uzytej izolacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. NORMY

PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien mineralnych - Wetna mineralna
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem oraz Aprobaty techniczne i Instrukcje
producentéw dla stosowanego materiatu

SST - 02 - ROBOTY TYNKARSKIE

Kody robét :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich dla zadania: ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1"

1.2 Zakres specyfikacji

Rodzaje tynkéw do wykonania:

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne
Gtadzie gipsowe

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

Wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) - nie mniej niz 5 MPa
Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew
na sicie 1,0 mm - 0%

Poczatek wigzania po 30-60 min.

llo$¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata - nie wiecej niz0,5 g
Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé odchylen od wymagan
normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.
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Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych.

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

urzadzenia do przygotowania zaprawy

narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacé sprawne technicznie
srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

Przed przystagpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu
$cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizef 0 CW nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni  przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj.
w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju

podtoza:

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm.

Bezpodrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy i substancji ttustych. Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.
Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy
nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu ikurzu.

5.3 Zakres roboét zasadniczych

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie réznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosdci i
wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z
gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z
powierzchnig plackéw. Pasy te spetniaja role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki.
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Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3+4 mm na
$cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna
wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu
jej woda. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg tfaty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

Wykonania gtadzi.

GtadZz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos$¢ 1+3 mm.
Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniana,
stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢
tynk, skrapiajac go wodg za pomoca pedzla.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia, swobodnag
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5oc;
Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych)
mozna powierzchnie tynku poddac¢ dalszej obrébce: malowaé, tapetowaé, oktadaé¢ réznymi
oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku
powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystapieniem do dalszej obrobki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubosé gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos$é podtozy gipsowych
nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy - 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogéblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzehr. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci robét tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub  zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,\Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

lloé¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru catosci zakonczonych robdét tynkowych
Wykonawca obowigzany jest przedstawié projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkow
z dokumentacja oraz dodatkowo:

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych roboét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢
nalezy uznac za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robét wykonanym przez Wykonawce robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze normy:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SST - 03 - ROBOTY MALARSKIE

Kody robét:

CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza cze$¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét malarskich

dla zadania: ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja
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Zakres robo6t obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z pracami:
przygotowanie podtozy pod malowanie - szlifowanie $cian,
gruntowanie $cian i sufitéw przed pokryciem farbami

pokrycie sufitow farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

pokrycie $cian farbami lateksowymi zmywalnymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Preparat gruntujacy pod powtoka malarska - zgodny z zaleceniem producenta farb

Farba lateksowa - kolorystyka wg rysunkéw kolorystyki

Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro = 10000 cykli
Przepuszczalnos¢ pary wodnej 2 29 g/m224h
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro | stopien (wg EN-13300)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami projektu i wytycznymi Inwestora i Uzytkownika.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na  zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych  dopuszczenie  sprzetu
do uzytkowania zgodnie 1z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki  transportu  powinny  zabezpiecza¢  zatadowane wyroby  przed
wptywami atmosferycznymi. Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej +
5 C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdét i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po
3-4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robdét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywad robdét malarskich. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowad spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usunac lub zeszlifowad.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni  tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po catkowitym
zakoniczeniu  robét  poprzedzajagcych tj. po ukohczeniu  robét instalacyjnych, wykonaniu
podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek.
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Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skéry i drég oddechowych.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan
i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia
wypetnié.

5.3 Zakres roboét zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadaé 2
warstwe farby, a po wyschnieciu w razie koniecznoéci naktadac¢ 3 warstwe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogblne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogéblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdét na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badain Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmuija:

Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
Powierzchnia  tynkéw  powinna by¢ pozbawiona  zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.
Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadad
probie na wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitow i
miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

Sprawdzanie powtok:

Powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywaé podtoze lub podkiad, nie
wykazywac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla;
dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢é zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a
Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub
potaczen o ré6znym odcieniu i natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku. Badania powtok z farb
emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
p6étmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogoélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,\Wymagania ogdlne".
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Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza
sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdét Budowlano -
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiagzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty
nieodebrane  nalezy  wykonaé¢ powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawié¢ do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robét wykonanym przez Wykonawce robét.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze normy:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SST - 04 - ROBOTY POSADZKOWE

Kody robét :
- CPV 45431100-8 - Kfadzenie ptytek gresowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych z zadaniem pn.:
,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”.

1.2 Zakres robét objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podtoza.

- Podtogi i posadzki

2. MATERIALY i WYSTEPOWANIE

- posadzka z ptytek gresowych wraz z cokolikami uktadane na zaprawie klejowej
- podtoga z wyktadziny PCV wraz z cokolikami,

- w pomieszczeniach piwnicy: gres techniczny

Whtasciwosci ptytek:

nasigkliwos$¢ wodna: <0,1

wytrzymatosé na zginanie: min. 45 N/mm2

sita tamigca: min 2500N

odpornos$¢ na Scieranie wgtebne: max 135 mm3
skuteczno$¢ antyposlizgowa: R10, R11

odpornos$¢ na plamienie: odporne

kolorystyka ptytek - do uzgodnienia z inwestorem

Wszystkie materiaty powinny mieé atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione przez
Producenta Wyrobdéw. Materiaty powinny mieé nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci,
ewentualnie wskazéwki przechowywania i sposobu utozenia. Wszelkie odstepstwa materiatowe
powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawa
materiatéw na budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw
materiatéw.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Odbiér transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci
dostawy z zaméwienie, trwatosci i oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

W miejscu taczenia posadzek wykonanych z réznych materiatéw nalezy zastosowac wktadki z listew
progowych z nierdzewnych ksztattownikéw metalowych wg wytycznych producenta. Przed
rozpoczeciem prac podtoze nalezy oczysci¢ i odkurzyé.

- Posadzki z ptytek gresowych

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw
ptytek oraz zgodna z instrukcja podang przez producenta kleju.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni. Ptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane
wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng).
Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek
gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci,
szerokosci lub wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie
spadku. Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé, szerokos$é lub wysokosé
pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokoéci - dla
ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej dtugosci, szerokoéci lub wysokosci - dla
ptytek gatunku drugiego i trzeciego.

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubo$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw
ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania. Nadmiar zaprawy
powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do $cian
posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka. W
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miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoéch odmiennych
posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomoca profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub
aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakoséci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest 1m2 posadzki i 1mb cokotu. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1.1 Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.2 Odbiér podtég i posadzek

Odbidr poszczegdlnych etapow:

-odbidr podtoza powinien obejmowad: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci,
czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkéw i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.

-odbiér podioza powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu
podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ materiatéw, prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubosc
podktadu ze wzgledu na Sciskanie i zginanie ustalong na podstawie wynikéw badan, réwnos¢ podktadu
przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty kontrolnej, dwumetrowej.

Odchylenia stanowiace przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzyé z doktadnoscig do 1 mm.
Odbidr koricowy posadzki powinien obejmowacé sprawdzenie:

wytrzymatosci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

rownosci za pomoca taty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okredlonego spadku za
pomoca taty kontrolnej i poziomicy,

prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych,

wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robét wykonanym przez Wykonawce robét.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania

PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | — budownictwo
ogolne, czes$¢ 2i 3.

Instrukcje i zalecenia Producentéw i Dostawcéw Materiatéw posiadajacych Aprobaty Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SST - 05 - ROBOTY OKLADZINOWE (SCIANY WEWNETRZNE)

Rodzaje robét:
- CPV 45431200-9 - Ktadzenie glazury

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
oktadzinowych zwigzanych z inwestycja pn. ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi na $cianach pomieszczen w fazienkach i
pomieszczeniach gospodarczych.

2. MATERIALY.

- Ptytki ceramiczne na $cianach

nasigkliwo$é¢ wodna E>10

wytrzymato$é na zginanie Mpa min.35

sita tamigca N <7,5 mm min.15 >7,5 mm min 12
odpornos$¢ na pekniecia wtoskowate wymagana
odpornos$¢ na plamienie min 3 klasa

Do mocowania oktadzin beda stosowane zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Uktad ptytek pionowy (spoina w spoine). Gzymsy
i narozniki wypukte powinny by¢ wykonczone specjalnymi listwami naroznikowymi z PCV.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producenta materiatow.

4. TRANSPORT.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca
sie stosowanie samochodéw krytych plandeka z otwieranymi burtami przewozone ptytki nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy
transportowac i przechowywaé w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét  uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Ptytki
wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".

Opis ogodlny.

Do robét oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét ogélnobudowlanych i po zakoriczeniu
procesu osiadania $cian budowli, zwtaszcza murowanych. Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe
mozna wykonywac po:

- zakonczeniu robét tynkarskich,
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-osadzaniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem
opasek, jezeli nie sg one z oktadziny ceramicznej.

-catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych
urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,

Wytyczne do montazu oktadziny z ptytek ceramicznych.

Podtoze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno zostaé
oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ zattuszczonej powierzchni.
Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawié¢ zaprawag cementows, nierdwnosci nalezy wyréwnaé
zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach
do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej np. tynku pocienionego lub kleju.
Przed przystapieniem do mocowania oktadziny nalezy okreslic jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni i okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomoca
naciagnietego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowaé utozenie na
posadzce i Scianie. Ptytki bedg mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod oktadanie
na kleju powinny pod wzgledem réwnosci i gtadkosci odpowiadaé wymaganiom dla tynku
dwuwarstwowego kl. lll. Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy moczy¢. Klej nalezy naktadaé na
podtoze warstwag ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilo$¢ kleju powinna zostaé przykryta oktadzing w
czasie 15 min. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3
mm nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy
natychmiast usunaé. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzine wyspoinowac i zmyc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jako$ci robét nalezy objaé poszczegdlne etapy:
- powierzchnie podtoza,

- grubo$¢ zaprawy klejacej,

- prostolinijno$¢ spoin i ich szeroko$¢,

- jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrébke naroznikow,

- zgodno$¢ kolorystyki i materiatéw z projektem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbiér robét oktadzinowych

Podstawe odbioru robét oktadzinowych stanowi:

Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami,
naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robét.

Dziennik budowy, zawierajacy zapisy dotyczace miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robét
zanikajacych.

Protokoty z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, protokoty odbioréw
dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét.

Wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korygujacych.

Zgodno$¢ wykonania oktadzin z dokumentacjg projektowa stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych. Oktadziny wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg komfortu uzytkowania.

Protokét odbioru powinien zawieraé podsumowanie wynikéw badan, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania tynkéw lub oktadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze
wskazaniem sposobu ich usuniecia.

7.2. Odbior elementéw i akcesoridow
Przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jako$é¢ pod
wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci koloréow.

7.3. Odbidér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:
-atestacje i zaswiadczenie o jakos$ci dostarczonych materiatow,
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-zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od -kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;j)

-grubos¢ warstw mocujacych.(podktad lub kleju)

-powiazanie oktadziny z podtozem

-sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie 1 mm)
-jednolitos$¢ barwy ptytek.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest 1m2 potozonej glazury lub wyktadziny. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe

PN-EN 14411:2007 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie”,
PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
B Il

PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E.3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej 3%< E .6%.
Grupa Blia.

PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E 10%
Grupa Blib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.
(Zmiana Az1)

EN 12058 Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

PN-B-11212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty z konglomeratéw kamiennych
Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SST - 06 - ROBOTY STOLARSKIE DRZWI | OKIEN

Kody robét:

- CPV:45421110-8- Instalowanie $lusarki aluminiowe;j,
- CPV:45421132-8 - Instalowanie okien

- CPV:45421131-1 - Instalowanie drzwi

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazu $lusarki i stolarki
aluminiowej i PCV w zwigzku z inwestycjg pn.: ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz:

drzwi stalowe ptytowe wewnetrzne

drzwi drewniane ptytowe wewnetrzne

drzwi drewniane azurowe wewnetrzne

drzwi stalowe z odpornoscig ogniowg
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drzwi stalowo-ptytowe z odpornoscig ogniowa

drzwi zewnetrzne aluminiowe bez odpornosci ogniowej
przeszklenia z PVC

osadzenie okien

Parametry i umiejscowienie elementéw wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawecy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci
w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem
do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos$é obiektéw
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z
warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwo$é
bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki ma
obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

Zaleca sie wbudowywaé $lusarke kompletnie wykonczong powtoka malarskg lub oklejone okleina,
oszklong i wyposazong w okucia.

Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem jakosci
normom panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych dla wyrobéw S$lusarki
budowlane;j.

Kazdy wyrdb S$lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre$lonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlane;j.

MATERIALY
Zastosowanymi materiatami sa:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - stalowa ptytowa

Wykonanie drzwi:

e skrzydto drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,75 [mm],
e catkowita grubosc¢ skrzydta 64 [mm],

e oscieznica z ksztattownikéw stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 [mm],

¢ klamka powlekana tworzywem

e zamek przygotowany pod montaz wktadki patentowe;j,

e drzwi w kolorze wg zestawienia

e trzy zawiasy,

e wypetnienie skrzydta w drzwiach na poddasze: polistyren ekspandowany ,styropian”

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drewniana ptytowa

Wykonanie drzwi:

e wypetnienie skrzydta wktad stabilizujgcy wzmocniony wewnetrznym ramiakiem

e catkowita grubosc¢ skrzydta 60 [mm],

e oécieznica regulowana

¢ klamka powlekana tworzywem

e zamek na klucz zwykty, z blokada tazienkowg lub dostosowany pod wktadke patentows,
e drzwi w kolorze wg zestawienia

e dwa zawiasy

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi drewniane azurowe wewnetrzne
Wykonanie drzwi:

¢ konstrukcja wykonana z desek sosnowych,

o stalowe okucia,

e zawias na ktédke,
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e dwa zawiasy

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - stalowa z odpornoscig ogniowa

Wykonanie drzwi:

e skrzydto drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,75 [mm],
e catkowita grubosc¢ skrzydta 64 [mm],

e oscieznica z ksztattownikdéw stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 [mm],

¢ klamka powlekana tworzywem

e zamek przygotowany pod montaz wktadki patentowe;j,

e drzwi w kolorze wg zestawienia

e trzy zawiasy,

e klasa odpornosci ogniowej EI30 lub EI60

Stolarka okienna PCV

Parametry stolarki okiennej:

Odpornosé na obcigzenie wiatrem klasa B-3
Wodoszczelnos¢ klasa 9A

Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4

Witasciwosci akustyczne okreslona warto$¢ Rw [dB] w hatasliwej okolicy Rw nie mnigejsze
niz 40-45 dB

Przenikalnos¢ cieplna Uw nie wieksze niz 0,9 W/(m2:K),

Wytrzymatos$é mechaniczna klasy 4

Odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie 10 000 cykli

Odpornosé na wtamanie klasy WK-2

Przepuszczalnos¢ $wiatta >70%

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producentéw materiatéw.

TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki
budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i
transport. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i
innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w
bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczyé przed ich przemieszczaniem. W
czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- Usztywnienie rzedéw za pomoca elementdéw mocujacych i rozpierajacych

- Usztywnienie blokéw za pomoca progéw

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z
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montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zaméwienia.
Okna i drzwi nie zamontowane s3 narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wifasciwg stabilnos¢
uzyskuja dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy
przechowywad w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz $wietliki nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem ich zaprawa murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie
tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie ochronna,
gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawié przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki powinien
dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz robét przeprowadzié
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng Ilub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a os$cieznica lub $ciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé
z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskéw.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawic
szczeline min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdét wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca.
Nie wolno dopuséci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowac¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami painstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
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stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

6.4 W szczegblnosci powinno by¢ oceniane:

-jako$¢ materiatéw, z ktérych stolarka i $lusarka zostaty wykonane
-prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtédw konstrukcyjnych
-sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
-pion i poziom zamontowane;j stolarki i $lusarki

-wodoszczelnos¢ przegrod

-badania oku¢

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢
kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

3 mm przy dtugodci przekatnej powyzej 2 m

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

rodzaj zastosowanych materiatow

prawidtowos$¢ montazu

pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki

pion i poziom zamontowanego parapetu

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i okué.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, $lusarke i
$cianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w
petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykonczeniem oraz
metr biezacy parapetu. llos¢ robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990rok.

Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - 08 - ROBOTY ELEWACYJNE

Kody robét:

- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykonczeniowe - elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét elewacyjnych w zwigzku z
inwestycja pn. ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:

warstwy ocieplajacej zewnetrznej z ptyt styropianowych

elewacji z blachy aluminiowej na petnym deskowaniu z ptyt OSB

1.3. Materiaty

Wymagania ogélne w odniesieniu do wszystkich typéw ptyt OSB.

s g s Metoda .
Nr Wiasciwosci badania Wymagania
Maksymalne odchytki wymiaréw: +0.3 mm
129 grubosc (szlifowane) ptyty i miedzy ptytami; EN 324-1 N 0.8 mm
grubosc¢ (nieszlifowane) ptyty i miedzy ptytami; N 3'0 mm
dtugosd i szerokos¢; -
2 23) |Tolerancja prostoliniowosci brzegéw EN 324-2 1.5 mm/m
323 Tolerancja kata prostego EN 324-2 2.0 mm/m
Wilgotnos¢ o o
42 |OSB 1,05B 2 EN 322 €S20
OSB 3. OSB 4 od 5% do 12%
53) Dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu EN 323 +10%
do sredniej gestosci wewnatrz ptyty - 2
64 Zawart’ols'é formaldehydu - klasa 1 EN 120 i gmg; 1882
(wartos¢ perforatorowa) - klasa 2 <30mg /100 g

2 - Okreélone zastosowania ptyt OSB moga wymaga¢ innych tolerancji. Patrz oddzielne normy.

%) - Te wielkosci obowiazuja dla wilgotnosci, ktéra utrzymuje sie w materiale przy wilgotnosci
wzglednej powietrza 65 % i temperaturze 20 °C.

4 - Aktualnie prowadzi sie badania w odniesieniu do wilgotnosci wzorcowej i stosownego przelicznika.

Wtasciwosci fizyko-mechaniczne ptyt OSB

- Ptyta OSB produkowana jest w nastepujacych grubosciach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz
standartowych wymiarach (mm) : 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotno$¢. Maksymalna dtugos¢
produkowanej ptyty OSB to 7500mm, a maksymalna szerokos$¢ 2800mm.

- Ptyta OSB produkowana jest wedtug normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech
rodzajach:

OSB2 - ptyta ogdlnego stosowania w srodowisku suchym;
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OSB3 - ptyta konstrukcyjna do stosowania w srodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz i
wewnatrz - najpopularniejsza, najczesciej stosowana w budownictwie;

OSB4 - ptyta konstrukcyjna dla zastosowan nos$nych o podwyzszonych obcigzeniach mechanicznych i
w podwyzszonej wilgotnosci na zewnatrz oraz wewnatrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) -
produkowana jest wytacznie na zaméwienie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie musza posiadac atest dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowac¢ samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.
Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i
wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

Ptyta OSB powinna by¢ transportowana oraz przechowywana w taki sposéb, aby unikngé jej
uszkodzenia.

Do przechowywania ptyty najkorzystniej jest przeznaczyé¢ zamkniete i wentylowane pomieszczenie
magazynowe. Mozliwe jest réwniez magazynowanie ptyt pod zadaszong wiatg, tak, aby ptyta nie byta
narazona na opady atmosferyczne.

Sktadowanie ptyty na placu budowy

Jesli niemozliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, nalezy zapewnié ptycie réowne podtoze, np. w
formie platformy i odizolowaé od gruntu warstwga folii, zabezpieczy¢ palete folig, plandeka lub innym
wodoszczelnym materiatem oraz umozliwi¢ ptytom dostep powietrza. Zabezpieczenie palety ptyt
pokazujg nastepujace rysunki:

A) 3 B) S )

Zanim ptyta zostanie uzyta na budowie, zaleca sie co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w
nowych warunkach. Wedtug zasad ochrony i zabezpieczenia materiatéw drewnopochodnych , zaleca
sie aby wilgotno$¢ ptyty podczas montazu nie przekraczata 15%. Przy tym poziomie wilgotnosci
wyklucza sie mozliwo$¢ wystapienia szkodliwych grzyboéw i plesni.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ocieplenie Scian styropianem (metoda lekka):

do wykonania elewacji zewnetrznej nalezy stosowac rozwigzanie systemowe wg zalecen jednego,
wybranego producenta,

w metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywaé w postaci ciggtej warstwy termoizolacyjnej pokrytej
cienka warstwa tynkarska, wzmocniong siatka z wtdkna szklanego, powierzchnia $cian, do ktérej jest
mocowany styropian musi by¢ oczyszczona, a przyczepnosé przyklejanej wystarczajgca. Dodatkowo do
zamocowania arkuszy styropianu wykonuje sie mocowanie mechaniczne z zastosowaniem specjalnych
kotkéw. Nieréwnosci na powierzchni $cian nie mogg by¢ wieksze niz £10 mm.

Roboty ocieplajgce nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 5°C, do ocieplenia $cian metoda lekka powinien by¢ stosowany styropian, lub wetna
skalna sezonowana przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania, a wtasciwosci
techniczne powinny by¢ nastepujace:

struktura zwarta — bez pustych miejsc,

ptyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie,

wymiary ptyt: 1000 x 500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz £2mm,
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odchytki grubosci nie wieksze niz £1,5 mm,

proste krawedzie bez uszkodzen,

katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm powinny by¢
stosowane do wzmacniania narozy pionowych,

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkéw metoda lekka”

UWAGA:

Nie dopuszcza sie stosowania w systemie docieplenia, poszczegdlnych materiatéw z réznych systeméow
docieplen

Montaz ptyt OSB

Przed montazem poszycia z ptyt OSB nalezy sprawdzi¢, czy ruszt drewniany do ktérego beda
mocowane ptyty znajduje sie w jednej osi, prosty i rowny. Ptyty, ktére zmoczyt deszcz nalezy
niezwtocznie wysuszy¢ i zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przed potozeniem blachy aluminiowej
na rabek.

-Z uwagi na swoja budowe ptyta musi byé montowana dtuzszym bokiem prostopadle do rusztu.
Dtuzsze brzegi ptyty muszg by¢ podparte lub potaczone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiedzy
brzegami ptyty o prostych krawedziach nalezy zachowac szczeline dylatacyjng min. 3mm, by pozwoli¢
ptycie pracowac. Ptyta musi by¢ utozona na co najmniej dwéch podporach, a jej taczenia musza lezeé
na podporze.

Do mocowania ptyt nalezy uzywac gwozdzi spiralnych o dtugosci 51 mm (2"), lub pierscieniowych od
45 mm (1 3 ") do 75 mm. Gwozdzie wbijamy co 30 cm na ruszciei co 15 cm na tgczeniach ptyt.
Odlegtos$é gwozdzia od brzegu ptyty nie powinna by¢ mniejsza niz 1 cm.

Sugerowana grubos¢ ptyty OSB [mm]; 12; 15; 18

- Ptyta OSB 3 i OSB 4 przeznaczona jest do stosowania w budownictwie zgodnie z normg PN-EN
13986 w zakresie grubosci 8-25 mm.

UWAGA: Ptyty OSB powinny by¢ stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzgledniajgcego
postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepiséw ze szczegdlnym uwzglednieniem
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690). A w przypadku
obiektéw zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.- rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. Nr 15 z 1999r., poz.140)

- W przypadku innych zastosowan, nie zawartych w niniejszej instrukcji montazu- nalezy skonsultowacé
sie bezposrednio z producentem ptyty.

6. KONTROLA ROBOT

Biezaca kontrola robét polega na sprawdzeniu:

rusztowania - kompletnosci, sztywnosci zamocowania do $cian, schodéw, pomostéw itp.

podtoza pod oktadziny zewnetrzne,

posiadania Atestdw materiatowych od producentéw, Aprobat Technicznych dopuszczenia do
stosowania oraz zgodnosci z Dokumentacjg Techniczna,

prawidtowosci wykonania oktadzin - kolejnosé¢, ilosé i rodzaj tacznikdw, szczelin, ciggtosci,
zabezpieczenia materiatéw oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych uszkodzen,
prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér polega na:

odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robét,

sprawdzeniu wykonania robét pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i zgodnosci z
Projektem, atestéw Producenta materiatéw i instrukcji montazowych wydanych przez ITB,

detali elementéw wykonczeniowych,

powtoki fasadowe podlegajg sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robdét jest 1m2 tynku. llo$¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa robét dla elewacji z blachy jest:
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- m? pokrytej powierzchni,
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego stosowana w budownictwie
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021lIzolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | cz.4
Instrukcja producenta systemowych powtok elewacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okres$lonych prawem polskim.

SST - 09 - POKRYCIE DACHU

Kody robét :

CPV 45261214-7-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachu

WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia dachowego z papy dla zadania:
,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

Montaz folii wysokoparoprzepuszczalnej

Montaz deskowania petnego

pokrycie dachu blachg na rabek

montaz wytazu dachowego

2. MATERIALY
Parametry techniczne folii wysokoparoprzepuszczalnej

Materiat: Polipropylen

Masa [g/m2]: 115

Sd / rownowazna warstwa powietrza / [m] 0,02

Wytrzymatos$¢ na zerwanie [N/5 cm] Wzdl 220 w poprzek 150
Wydtuzenie przy zerwaniu [%)] \{\ézodl 80-100 w poprzek 80-
Wytrzymatos¢ na rozerwanie gwozdziem [N/5

&l >95 N

Zakres temperatur stosowania od-40do+80°C
Wysokos¢ stupa wody [mm H20] 2000
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Paroprzepuszczalnosc 2000

Parametry techniczne blachy na rabek

Szerokos$¢ uzytkowa 310 mm

Wysokos$¢ rabka 25 mm

Materiat S 250 GD + Z 200 lub 275

Max. zalecana dtugosé 7 mb

arkusza

Min. dtugos¢ arkusza 0,5 mb

Grubosé 0,50 mm

Powtoka po’rysk lub mat do uzgodnienia z
inwestorem

Wytaz dachowy

aluminiowy

podstawa wytazu prosta o wys. 30 cm, posiada specjalne uszczelki oraz profile aluminiowe z
zamontowanym ociepleniem

SPRZET | NARZEDZIA
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:
wkrety, gwozdzie, taSmy uszczelniajgce

WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogdlne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B10240, w
przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

4.2. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajagcy przeniesienie ruchéow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajagcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwoséci materiatow i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

6. OBMIAR ROBOT

- dla robét - Krycie dachu - m2 pokrytej powierzchni dachu tgcznie z rynnami i rurami spustowymi ,
obrébkami blacharskimi
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Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
nie przekracza 0,50 m2.

7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie zabezpieczern dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien pdtokragtych.

SST - 09 - TASMY USZCZELNIAJACE DO STYKU SCIAN PIWNICZNYCH Z PLYTA
FUNDAMENTOWA
WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem tasm uszczelniajgcych w potaczeniu $cian piwnicznych z ptyta
fundamentowa dla zadania: ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
dostawe i montaz tasm uszczelniajacych w linii $cian zelbetowych w potaczeniu z ptyta fundamentowa:

2. MATERIALY

Proponowana tasma peczniejaca KAB lub réwnowazna

KAB to specjalny rodzaj tasémy uszczelniajgcej ze zintegrowana peczniejacg wktadka. Najczesciej
znajduje zastosowanie przy uszczelnieniu przerw roboczych w konstrukcjach betonowych na styku
ptyta denna - $ciana lub W miejscu przegtebien ptyty dennej.
Moze by¢ elementem uszczelniajagcym w budownictwie kubaturowym, mieszkaniowym, ustugowym,
oczyszczalniach $ciekéw, basenach ptywackich, zbiornikach na ciecze oraz w budownictwie
komunikacyjnym. taczy w sobie zalety dwdch réznych materiatéw -wysokojako$ciowego poéttwardego
PVC oraz wktadki o duzym potencjale pecznienia.
Tasme montuje sie bezposrednio do zbrojenia ptyty imocuje za pomocy stalowych klamer
przypominajacych w ksztatcie litere ,Q". Element peczniejacy zapobiega swobodnemu przeptywowi
wody w obszarze ptyty fundamentowej, a zebrowana powierzchnia ramienia uszczelnia obszar $ciany
bocznej. Tasma posiada specjalny gtadki pasek kontrolny (pas traserski), stuzacy do ustalenia i kontroli
gtebokosci zatopienia w elemencie, ktéry betonowany byt jako pierwszy. Tasmy KAB skutecznie
uszczelniajg fugi robocze obcigzone ci$nieniem hydrostatycznym do 0,25 MPa. Nie jest wrazliwa na
zanieczyszczenia wody zaréwno alkaliczne jak i te o odczynie kwasowym. Tasmy uszczelniajgce KAB
wykonane s3 z wysokojakosciowego poéttwardego PVC oraz peczniejgcej wktadki. Witasciwosci
pottwardego PVC (czesci termoplastycznej tasmy), z ktérego wykonane jest ramie tasmy KAB
zestawiono ponizej.

Whtasciwosci Jedn. Wymagania Metody badan wedtug
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Wyglad zewnetrzny - Bez rys, Ocena wizualna

pekniec
Twardos¢ Shore'a °Sh 8315 PN-EN ISO 868:2005
Wytrzymatos¢ na rozcigganie MPa 28 PN-EN ISO 527-
2:1998
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % > 200 PN-EN ISO 527-
2:1998
Wytrzymato$é na rozdzieranie N/mm =12 PN- ISO 34-1:2007
Zachowanie w niskich temperaturach, - % 2100 PN-EN ISO 527-
20°C, 2:1998

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu

Tasmy uszczelniajace z profilem peczniejacym typu KAB stosowane s3 do ochrony przerw roboczych
w budownictwie kubaturowym na styku ptyt dennych iscian, przegtebien ptyt dennych oraz
w drogowych i kolejowych obiektach inzynierii komunikacyjnej. Maksymalne cisnienie hydrostatyczne
dziatajace na element nie moze przekraczac 0,25 MPa.
Tasma uszczelniajgca KAB moze by¢ stosowana do wodoszczelnego zabezpieczenia przerw roboczych
w konstrukcjach  betonowych, wtym zbiornikach do gromadzenia iprzechowywania wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (posiada Atest Higieniczny).

SKEADOWANIE

Tasme KAB nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w suchym ichtodnym
miejscu, ustawi¢ je na palecie, na stabilnym podtozu. Tasmy KAB dostarczane w kartonowych
opakowaniach w rolkach o dtugosci 25 mb.

4. OBMIAR ROBOT
- dla robot zwigzanych z montazem taSmy- mb zamontowanej tasmy

5. ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie prawidtowego umiejscowienia tasmy w linii Sciany
Sprawdzenie prawidtowego zamocowania tasmy przy pomocy uchwytéw do zbrojenia

6. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

SST - 01 - ROBOTY ZIEMNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kody robét:
CPV-45111200-0 Roboty ziemne

WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét ziemnych zwigzanych z
zadaniem pn. ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” w Strzelcach Opolskich przy ul.
Bocznicowej na dz. nr ewid. 230/91.

1.2  Zakres rob6t objetych Specyfikacja
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Na podstawie parametréow warstw podanych w opinii geotechnicznej mozna stwierdzié, ze w
podtozu pod nasypem niebudowlanym zalegajg grunty nadajace sie do posadowienia bezposredniego
projektowanej rozbudowy.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy szczegbtowo zapoznad sie
z dokumentacja geotechniczna.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa i geodety. Wykop odbieraé
protokolarnie ustalajgc pod kazdym fundamentem no$no$¢ gruntu i jego przydatno$é do posadowienia.
Odbidr potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Roboty ziemne przy istniejacym budynku nalezy prowadzié¢ ze szczegdlng ostroznoscig obserwujac stan
konstrukcji istniejacego budynku czy nie pojawiaja sie nieprzewidziane zarysowania, pekniecia $cian lub
osiadanie podtoza. W trakcie robdét bezwzglednie nie nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu pod
istniejacymi fundamentami. Zaleca sie, aby ostatnie 30-40cm wykopu pod nowoprojektowane
fundamenty wzdtuz $cian istniejgcego budynku wykonaé sposobem recznym.

Podczas robét ziemnych i fundamentowych nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
wykopéw przed zmiang rodzimej struktury gruntu, ktéra moze wystagpi¢ po przemoczeniu
i przemrozeniu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku. Niezwtocznie po wykonaniu
wykopdéw nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu. Bezwzglednie nalezy obnizy¢é poziom wody w
wykopie, tak aby roboty prowadzi¢ w suchym wykopie. Wykopy chronié przez zalaniem woda opadowa
oraz przed mrozem. Przemoczenie i/lub przemrozenie gruntu moze spowodowac istotna zmiane
parametréw geotechnicznych wystepujacych w podtozu warstw co moze mie¢ wptyw na pézniejsze
nadmierne lub nieréwnomierne osiadanie budynku.
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1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych robét z warunkami przyjetymi w
dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robdét podano w OST.

MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.

SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosc robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,

sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.
TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
negatywnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

WYKONYWANIE ROBOT
Jezeli na terenie robd6t ziemnych napotka sie na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne
lub materiaty takie jak:
- Urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne);
- Kanaty, dreny;
- Resztki konstrukcji;
wowczas roboty nalezy przerwac¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

W  przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych Ilub niewypatéw - niewybuchéw
i innych pozostatosci wojennych, nalezy niezwtocznie przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie
wtadze administracyjne, a miejsce zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi
i zwierzat.
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5.1 Dokumentacja rob6t

Projekt robét ziemnych powinien mie¢ taki zakres, aby rozwigzywat wszystkie problemy warunkujace
bezpieczne i prawidtowe wykonanie robdét ziemnych. Nalezy przeanalizowaé bezpieczenstwo
konstrukcji i urzadzen istniejagcych. Metoda wykonania wykopu powinna by¢é dobrana przy
uwzglednieniu zakresu robét, rodzaju, rozmiaru i gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju
gruntu, wystepujacych woéd gruntowych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
- Przyjete metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem wdd gruntowych
nie moga spowodowacé zmiany witasciwosci geotechnicznych posadowienia istniejacych budynkéw,
elementéw oraz instalacji.
- Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych
w nich robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu przewidzianych prac.
- Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu woéd opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu.
W tym celu nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego wykopy.
- Jezeli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz gérnej krawedzi wykopu, nalezy uksztattowaé podtuzne pasy
szerokosci, co najmniej 0,6 m, na ktérych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne
przeszkody.
- Nalezy w odpowiednich odstepach zapewni¢ wyjscia z wykopdéw przy uzyciu np. drabin lub
schodkoéw.
- Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé i obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu;
nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszyé statecznos$¢
gruntu.
- Stateczno$¢ $cian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany
wykopu nie moga by¢ podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete przy wydobywaniu
gruntu resztki budowli itp., ktére mogg spasc lub zeslizgnad sie, nalezy niezwtocznie usungé.
- Nalezy oceni¢ wptyw drgan i ciezaru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane
przy pracach ziemnych na podtoze gruntowe. Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane
do:

- Gtebokos$ci wykopu,

- Zakresu i technologii robét, ktére majg by¢é wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana gruntu,
deskowanie, betonowanie),

- Przyjetego sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

- Szerokosci potrzebnej przestrzeni robocze;j.
- Szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢é mniejsza niz 0,8 m (zaleca sie 1,2 do 2
m od krawedzi fundamentu).
- Przy wykonywaniu wykopéw nie obudowanych nalezy wykonywaé skarpy o bezpiecznym nachyleniu.
Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowa¢é na podstawie obliczen statycznych.
- W przypadku wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione wymagania:
W pasie przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej szerokosci trzykrotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody
opadowej od krawedzi wykopu.
Podnéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi.
Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.
Stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw dziatajacych
destrukcyjnie (opady, mréz itp.)
- Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:
Goérne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej 10 cm dla
ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw.
Wykop zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposéb zabezpieczajacy przez wpadnieciem pracownikéw, oséb
postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,
Z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia wedtug warunkéw podanych wczesniej,
W kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,
W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac pomosty.
Stateczno$¢ obudowy powinna by¢é zapewniona w kazdym stadium robdét, od rozpoczecia
i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego
zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy, rozbiérka obudowy $cian lub skarpy wykopéw powinna by¢
przeprowadzona etapowo, w miare zasypywania wykopu, poczynajac od dna wykopu, obudowe Scian
wykopu mozna usunac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg niz 0,3 m,
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczenstwu pracy lub

41

GRZYBUD Pawet Grzybek



konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu - powinno to zostaé¢ zaakceptowane przez
Inwestora oraz Projektanta.
- Kopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
- W przypadku konieczno$ci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane
w postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %.
- Odlegto$¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosié¢, co
najmniej podwdjna jego gtebokosé i nie mnigj niz 3 m.
- Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntéw sktadajacych sie z piaskéw srednich i grubych. Materiat
powinien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy
kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp.
- Materiat nie powinien by¢ zamarzniety
- Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami, ktoére po utozeniu nalezy zageszczaé
mechanicznie lub recznie. Migzszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej
metody zageszczania. Stopien zageszczenia Is = ~ 0,97.
- Jezeli wskutek wadliwego dziatania zabezpieczen wykopu przed woda opadowa/gruntowa
W poziomie posadowienia grunt zostanie naruszony, to nalezy go usungé i zastgpi¢ odpowiednim
rodzajem gruntu.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét ziemnych nalezy zapewni¢ statg i bezawaryjng prace oraz
przestrzegac nastepujacych zasad:
- Stata kontrola drég technologicznych,
- Unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,
- Zabezpieczenie maszyn i urzadzen przed stoczeniem sie,
- Utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym,
- Prawidtowy dobér pojemnosci naczynia roboczego,
- Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie tamowat dowozu materiatéw
przeznaczonych na budowe,
- Ruch maszyn powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Podtoze gruntowe
Nalezy sprawdza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane -
Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowaé rodzaj i migzszo$s¢ warstw gruntow
zalegajagcych w miejscu robét ziemnych oraz ustali¢ rzeczywiste warunki wodno -gruntowe.

6.2 Wykonanie wykopéw
Kontrola podczas robdét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata
mozliwo$¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowo$ci wykonania robét przy odbiorze koricowym.
Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.

Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zastaty podane w ponizszej tabeli
wg tablicy 1 - 3,6 02C1 PN-B-06050:1999

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane

Lp. | Przedmiot kontroli (badan) Przed W czasie Po zakonczeni
rozpoczeciem budowy budowy
budowy

1. Zgodno$¢  wykonania robét z |- + +

dokumentacja techniczng

2. Roboty pomiarowe + - -
3. Przygotowanie terenu + - -
4. Rodzaj i stan gruntéw w podtozu + + +
5. Odwodnienie  wykopu, nachylenie | + + +
skarp
6. Wymiary wykopdw, nachylenie skarp - + +
7. Zabezpieczenie wykopéw - + +
8. Wykonczenie wykopéw, | - - +

uporzadkowanie terenu
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Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopéw =z projektem, wymogami normowymi oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem stateczno$ci $cian wykopu
(skarpy, obudowa), prawidtowosci ich odwodnienia oraz doktadnosci wykonania wymienionych ponize;j.
Odchylenia wymiaréw liniowych oraz rzednych dla robot i budowli ziemnych nie powinny by¢ wieksze
niz:

+ 0,01 % dla spadkéw terenu,

+ 0,05 % dla ewentualnych rowéw odwadniajacych,

+ 15 cm dla wymiaréw w planie wykopoéw - dla elementéw matej architektury,

+ 5 % dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych.

Przy kontroli robot ziemnych nalezy szczegblng uwage zwrdcic na:

- Zabezpieczenie skarp / $cian wykopow,

- Obudowe $cian wykopoéw,

- Prawidtowos¢ odwodnienia wykopu,

- Doktadno$¢ wykonania wymiaréw wykopu (wg powyzszych wartosci tolerancji),
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OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem.
ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w niniejszej specyfikacji technicznej w czeséci OST.
Roboty wymienione w SST ,Roboty ziemne” podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbiorowi cze$ciowemu oraz odbiorowi kohcowemu.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary.
PN-B-02480 :1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntéw.
PN-B-03020 :1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
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SST- 02 - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :

CPV 45262300-4 - Roboty w zakresie betonowania
CPV 45262311-4 - Betonowanie konstrukgcji

CPV 45262310-7 - Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych dla zadania: ,Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego” w Strzelcach Opolskich przy
ul. Bocznicowej na dz. nr ewid. 230/91.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych  dotyczy specyfikacja obejmujg  wszystkie czynnosci  umozliwiajace
i majagce na celu wykonanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych  zwigzanych
z rozbudowa, przebudowa budynku. W zakres robét wchodzi:

— wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych

— wykonanie belek i stupdéw zelbetowych

— wykonanie schodéw zelbetowych

— wykonanie stropéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukgcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujagcymi z betonem w iloSci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej
dla konstrukgcji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwérce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzagce do przenoszenia obcigzeh
od konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosdé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz
warunkoéw technicznych.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie,

- nazwa wytwaérni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysytiki,

- termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokow przed opadami),
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- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Iub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone
W urzadzenia

do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry
na zewnetrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do  betonu powinno  charakteryzowaé¢  sie  statoscia cech  fizycznych
i jednorodnodcig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne
rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym
podtozu w taki sposdb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i
testow i nie zaktocaty rytmu budowy.

a) Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/ B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S5-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonaé kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

-oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
(PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnoéci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy = prowadzi¢  biezacg  kontrole  wilgotnosci  kruszywa ~wg  PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

b) Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm:
PN-79/B6711, PN-86/B-06712 i PN-5-10040:1999.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego Zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

Do  produkcji  mieszanek  betonowych  wymaga sie stosowania  domieszek  tylko
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich
jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu
po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
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Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
napowietrzajagcym, przyspieszajacym wigzanie lub opdZniajagcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko
Aprobate ITB mogg by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytwaorni (tzw.
,beton towarowy”).

- C30/37 dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych

Wymagania co do szczelnosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci wg. PN-EN 206-1:2003 tj.

- nasigkliwos$¢ max. 8%

- mrozoodpornos$¢ F100 (dla fundamentow i $cian fund. F150), spadek wytrzymatosci nie wiekszy od
20% po 150 cyklach.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
.Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom co do szczelnosci i nasigkliwosci jak i
wymagan ogdlnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunkdéw technicznych i spetnia¢ wymagania IBDM w
Warszawie.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien dysponowac laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40

cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkéw technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO
6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie:

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tre$é atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne
Z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal
byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do
montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o
Srednicy 1,5 mm.

2.2.5. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie
oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M 69430.

2.2.6. Podktadki dystansowe

Zaleca sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych gr. 5cm.

Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podkiadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.
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2.2.7. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-
EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac $rodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowaé sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego

do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) Do przygotowania mieszanki betonowej
— betoniarka o wymuszonym dziataniu
- weztem betoniarskim
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnos$ci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do uktadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
—  wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
- tatami wibracyjnymi,

4) do obraébki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami, zacierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone
na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochoddéw
nalezy dobrac tak, aby zapewnic wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja,
zmiana konsystencji i sktadu.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w
normie PN-5-10040:1999.

Wszelkie  zanieczyszczenia drég publicznych  Wykonawca bedzie usuwat na biezaco
i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250, PN-EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi .

Woykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji rob6t” uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty Zwigzane
z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania
deskowania, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacja
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie szalunkéw

Deskowania elementéw licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-S5-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonaé¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z masa betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i
szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia
na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem
deskowania.

Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture Scian
licowych i zapewniajace niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukgji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2 cm na stykach dwéch prostopadtych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Nalezy
wykona¢ fazy i nisze kablowe i instalacyjne ujete w dokumentacji techniczne;.
W takim przypadku nalezy przeprowadzié, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba srodkami
o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiodry, wode, 16d, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowad
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi  zmian
we witasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej koroz;ji.
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Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywad strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoécig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej, z
rownoczesnym zachowaniem postanowienn normy PN-91/S-10042. Giecie pretéw nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/5-10042.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac
i mocowa¢ do <zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwodrczych
i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem
szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie. Dla zachowania
wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia
otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Rodzaj podktadek
dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile
to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny
by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwodjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym:

- przy $rednicy pretéw do 12 mm - o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy Srednicy pretéw powyzej 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po

utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne 2z dokumentacjag projektowg

i norma PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezpos$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw
mog3 by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigzaé miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny
preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymaganag
wielko$¢ otuliny.

Zageszczenie betonu:

Roboty  zwigzane z  zageszczaniem  betonu  powinny by¢é  wykonywane  zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w  betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru .

Uksztattowanie  powierzchni betonu w  przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
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- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywad¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
Zzamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed  przystgpieniem do  betonowania nalezy  przygotowaé sposéb  postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251)

lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi
podziat obiektu na czeséci podlegajagce osobnej ocenie oraz szczegbétowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania prébek.
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Ocena poszczegdlnych etapéw robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne
wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola  deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢é dokonana
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach PN-5-10040:1999
i PN-93/5-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

- sprawdzeniu potozenia goérnego poziomu betonowania w nawigzani do pozioméw budynku
istniejacego

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-5-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola  zbrojenia przed przystapieniem do  betonowania musi  by¢  dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-5-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja przytoczone normy.

6.2.3 Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-5-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwié udziat
w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowaé ,Plan kontroli jakosci” betonu uwzgledniajagcy badanie sktadnikow mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a wymagane
przez Inspektora.

W celu wykonania badan sktadnikédw mieszanki betonowej nalezy pobieraé prébki. llos¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci i parametry zgodne z postanowieniami normy oraz
dokumentacja techniczng i niniejszej SST.

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
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6.2.6. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-5-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-5-10040:1999, PN-

88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez
Inspektora.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S5-10040:1999 oraz niniejszej
SST.

6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Powierzchnia elementéw betonowych widocznych,
trybun, licowa bez por i wzeréw, pozbawiona pecherzy powietrza.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkgji,

- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji betonowych
i zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-5-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

4, PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
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PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu
ziarn.

15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w
postaci gliny.

17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

18. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdétczynnika nasigkliwosci
kapilarne;j.

19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

22. PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

23. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

24, PN-1SO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

25. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

26. PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

27. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

5.
6.
7.
8.
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SST - 03 - ROBOTY MUROWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV:
CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robdét murowych dla zadania pn.: ,Budowa budynku

mieszkalnego wielorodzinnego” w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej na dz. nr ewid. 230/91.
Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.
— Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z

wykonywaniem murow z ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych
i komoérkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,

— Konstrukcja murowa niezbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych,

- Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana
z elementéw murowych tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie
poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

— Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

- Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana
do przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem $cian murowanych: Sciany wewnetrzne oraz zewnetrzne z bloczkéw ceramicznych

(Sciany piwnic zelbetowe), oraz murowania kominéw wentylacyjnych z ksztattek wentylacyjnych.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

— Scianki dziatowe z pustaka ceramicznego gr. 12 na klej, wytrzymatoé¢ na sciskanie 10MPa,
dtugosé 498mm £3mm, wysoko$é 238m +1mm, gestoéé do 1500 kg/m?,

— Scianki zewnetrzne i wewnetrzne noéne gr. 25 cm z pustaka ceramicznego, wytrzymato$é na
$ciskanie 15MPa, gesto$é do 1600 kg/mS, wspédtczynnik izolacyjnosci akustycznej nie gorsze
niz Rw = 50 dB,

— Kanaty kominéw wentylacyjnych z ksztattek z blokéw wapienno piaskowych, wymiary 24 x 24
x 20 cm (£1mm), wytrzymatosé na Sciskanie 15 MPa (do poziomu stropodachu)

— Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

— Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
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Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur
na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 10 MPa - wykonana w weZle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora Nadzoru. Marka i sktad zaprawy
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do roboét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego trzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

— Sktad  objetosciowy zapraw nalezy  dobiera¢  doswiadczalnie, w  zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- Zaprawa systemowa cienkospoinowa - gotowa zaprawa cienkospoinowa,
w klasach 10, 15, 20 MPa

SPRZET

Do wykonania robéot nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.: rusztowanie warszawskie, urzadzenia do
przygotowania zaprawy - betoniarka, wycigg jednomasztowy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ srodowiska
wykonywanych robét.

TRANSPORT
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu iw
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci

i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym
do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

WYKONANIE ROBOT

Mury i kominy nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
i o grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem
co do odsadzek, wyskokow, otwordéw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.
Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczeéniej niz po zakorczeniu $cian
gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe. Bloczki uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacd
jednoczeénie ze  wznoszeniem muréw. Konstrukcje murowe grubos$ci mniejszej niz
1 cegta (ewentualne $cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢é wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet
i uszkodzonej zaprawy.
5.1  Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy: zakonczy¢ roboty stanu
surowego, oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow, sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowania Scian.
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5.2  Mury z blokéw wapienno-piaskowych

W przypadku systemu bloczkéw wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to
wykona¢ w taki sposdb, aby zniwelowac¢ wszelkie nieréwnosci podtoza i otrzymacd idealnie rowng i
wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. pozwoli to na wykorzystanie wszelkich zalet systemu
piéro-wpust w nastepnych warstwach S$ciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o
grubosci nieprzekraczajacej 2 mm. W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie
na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metoda uktadania "pod sznurek". Uktadanie
kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu: natozenie
i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2 m, uktadanie bloczkéw,
dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mitotkiem. Murowanie $cianek dziatowych
wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawe
cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzka z graca. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej
przy uzyciu specjalnych tacznikéw ze stali nierdzewnej. Jezeli w trakcie murowania wystepuje
koniecznos¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonac¢ na kilka sposobow: za
pomocy szerokiego przecinaka i mtotka, za pomocg pity tarczowej do kamienia, za pomoca gilotyny.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie robét wykonaé odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowanych.
Wymagania dotyczace materiatéw:

— Bloczkii cegty
Przy odbiorze bloczkéw i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdéwieniem i wymaganiami  stawianymi
w dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw
i ksztattu bloczku i cegiet, liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia. W przypadku niemoznosci
okreslenia jakosci bloczkéw lub cegiet przez préobe dorazng nalezy ja poddac badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

- Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla
muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

[ ] Dopuszczaine odchytki dia murow [mmj

L Rodzaj odchylek Z cegly i pustakow ceramicznych | Z bloczkow 2
Mury spoinowane My i
! .. | | niespoinowane | komorkowego
na wysokosci 1m 3 5] 3
na wysokosci 1 kondygnacji B 10 6
| nawysokoScisciany | 20 | 30 | 15
Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy
3. | muru:
na diugosci 1 m 1 2 2
| na calej diugosci budynku | 15 . 30 | 30
Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy
4. | muru pod stropem
na diugosci 1 m 1 2 =
| na diugosci budynku | 10 | 20 | -
Odchylenia przecinajgcych sie
powierzchni muru pod katem
5. | przewidzianego w projekcie
na diugosci 1 m 3 5] 10
| na diugosci sciany | £ | * 1 30
Odchylenie wymiarow otworéw w
6. | Swietle osciezy dla otworow o
| wymiarach: | |
Szerokost +6; -3 +6; -3
g (R Wysdkost | 3510 | #1510 .\ 10
? h Zerokosc +10; -5 +10; -5
| PovZEIT00CM [wysokose | #1510 | +15;-10

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét murowych jest m? wykonanej $ciany.
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ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

W wyni

wykonanie wszystkich przewidzianych robét,
sprawdzenie droznosci przewodéw wentylacyjnych.

ku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robét,

protokot odbioru robét zanikajacych,

dokona¢ wpisu do dziennika budowy,

sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za

zgodne

Z wymaganiami SST i PB.
PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez

wykona

wce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe - Cegty, bloki, elementy

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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